



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
DEPARTAMENTO DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS - SEÇÃO DE LICITAÇÕES
Equipe de Apoio ao Sistema Informatizado de Licitações – Pregão Eletrônico
São Carlos, Capital da Tecnologia

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 114/2021

PROCESSO Nº 527/2020-SMS

ID 928010

RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO E MULTIFUNCIONAIS COM TECNOLOGIA LASER OU LED MONOCROMÁTICO, COM PROVIMENTO DE TONNER, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E INSUMOS (EXCETO PAPEL), NA MODALIDADE FRANQUIA DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE NAS UNIDADES DE SAÚDE DA PREFEITURA DE SÃO CARLOS.

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de março do ano de 2022, às 16h30, reuniu-se, na Sala de Licitações a Equipe de Apoio ao Sistema Informatizado de Licitações – Pregão Eletrônico, para responder ao pedido de esclarecimento enviado por e-mail pela empresa **COLORSISTHEM DO BRASIL COMÉRCIO E SISTEMAS REPROGRÁFICOS LTDA** referente à licitação em epígrafe.

QUESTIONAMENTO:

Prazo de entrega/execução dos serviços:

“É fato comum, de amplo conhecimento do mercado mundial, que a indústria de equipamentos (multifuncionais e impressoras) está com a produção limitada decorrente do desabastecimento de insumos e componentes, devido ao cenário da pandemia. Com isso, a fabricação de equipamentos tem sofrido fortes impactos, elevando o prazo de entrega de muitos fabricantes em até 90 (noventa) dias.

A informação das dificuldades de fornecimento por parte dos fabricantes é de domínio público e pode ser conferida nos principais portais de notícias ou até mesmo junto ao fabricante. Além dos impactos nas indústrias, outro fator de atraso ocorre nos transportes marítimos e aéreos (redução da frota) impactando diretamente nos processos de importação que por sua vez estão com prazos maiores.

Cientes de que esta condição afeta o fornecimento em toda a indústria solicitamos esclarecer:

Quanto ao prazo de entrega/execução dos serviços estipulado no edital, entendemos que diante deste cenário caótico, será aceito documento com embasamento solicitando prorrogação do prazo entrega/execução dos serviços. Está correto nosso entendimento?

Após a publicação no Diário Oficial, qual prazo de envio do contrato para assinatura, bem como da Ordem de Serviço para entrega e instalação dos equipamentos (implantação dos serviços)?

RESPOSTA DA UNIDADE RESPONSÁVEL:

“Em resposta ao questionamento da empresa **COLORSISTHEM DO BRASIL COMÉRCIO E SISTEMAS REPROGRAFICOS LTDA**, informamos que as instalações ocorrerão de forma gradativa conforme cronograma da Secretaria de Saúde, sendo o prazo estipulado em edital condizente com os prazos de entrega das principais empresas, bem como condizente com o atual quadro pandêmico. As solicitações de prorrogação que porventura sejam realizadas serão analisadas pontualmente pela gestão que verificará a viabilidade de concessão ou não de prazo.”

Estes esclarecimentos foram encaminhados ao licitante e serão disponibilizados no portal desta Administração, para conhecimento público.

Fernando J. A. Campos
Autoridade Competente

Hicaro L. Alonso
Pregoeiro

Leonardo L. C. Luz
Membro