



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Comissão Permanente de Licitações

São Carlos, Capital da Tecnologia

TOMADA DE PREÇOS Nº 11/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5328/2021

RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO DE PONTE SOBRE O CORREGO MONJOLINHO A JUSANTE DA LINHA FERREA, NO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS.

Aos 13 (treze) dias do mês de julho do ano de 2021, às 17h40, reuniu-se na Sala de Licitações a Comissão Permanente de Licitações para responder ao pedido de esclarecimentos enviado por e-mail pela empresa **GRUPO CGS** referente à licitação em epígrafe.

QUESTIONAMENTO

Sobre a tomada de preços número 11/2021 - processo administrativo 5328/2021 cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO DE PONTE SOBRE O CORREGO MONJOLINHO A JUSANTE DA LINHA FERREA solicitamos o seguinte esclarecimento:

Considerando:

- . O prazo de vigência do contrato é de 90 dias, podendo ser prorrogado, conforme item 6.1.c. e cláusula 4.1.;
- . O prazo de execução da obra é de 7 meses, conforme cronograma físico-financeiro (arquivo Cronograma FF_MONJOLINHO.PDF).

Esclarecer:

- . Se o prazo de vigência contratual informado no edital está correto;
- . Se o prazo de vigência contratual informado no edital estiver correto: a diferença temporal do prazo necessário para a execução da obra será coberta por prorrogação(ões) sem possibilidade de prejuízo de continuidade da obra, ou seja, sem possibilidade de parada dos serviços?

RESPOSTA

Informamos que o prazo contratual é o mesmo do cronograma físico-financeiro.

Será providenciada errata neste sentido.

Estes esclarecimentos foram encaminhados ao licitante e serão disponibilizados no portal desta Administração, para conhecimento público.

Hicaro Alonso
Presidente

Fernando Campos
Membro

Daniel Muller
Membro