



Prefeitura Municipal de São Carlos

Comissão Permanente de Licitações

"SÃO CARLOS, CAPITAL DA TECNOLOGIA"

CONVITE Nº 19/2019

PROCESSOS Nº 13896/2019

RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Aos 30 (trinta) dias do mês de julho do ano de 2019, às 14h00, reuniu-se na Sala de Licitações a Comissão Permanente de Licitações para responder ao pedido de esclarecimento enviado pela K2- CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP, referente à licitação em epígrafe, cujo objeto é a **Contratação de empresa para execução de reforma da Praça João Vieira Ricardo, no Conjunto Habitacional Dr. Silvio Vilari, no Município de São Carlos.**

QUESTIONAMENTOS

o Convite de Preços 19/2019 - Processo 13896/2019 tem divergência de valores no anexo " V "planilha item 2.2 - no valor de R\$- 194,56 - não esta somado ao total do item 2 Calçada de de Concreto também o resultado do BDI - aponta 22,33% e transfere o BDI adotado para planilha é 22,2767. aguardamos resposta.

RESPOSTA DE ACORDO COM A UNIDADE RESPONSÁVEL

Verificamos o Edital publicado e confirmamos o apontado pela empresa "K2 Construções e Serviços Ltda" referente ao valor total do item 2 da Planilha Orçamentária.

Quanto ao BDI, verificamos que o resultado correto da fórmula de cálculo é 22,2767%, estando portanto correto no cálculo dos preços. Entretanto, há um valor de 22,33%, que pode induzir a uma interpretação incorreta do cálculo.

Os valores corretos da planilha, incluindo-se a parcela faltante, são como segue:

Item 9: 48.512,26 (Soma dos preços)

Item 9.1: 10.806,93 (BDI de 22,2767%)

Item 9.2: 59.319,19 (Valor total com BDI)

Deste modo, sugerimos a suspensão do certame para que se efetive as devidas correções na planilha, evitando o comprometimento do resultado do procedimento licitatório.

Estes esclarecimentos foram encaminhados ao licitante e serão disponibilizados no portal desta Administração, para conhecimento público.

HICARO L. ALONSO

Presidente

FERNANDO J. A. DE CAMPOS

Membro

GUILHERME ROMANO ALVES

Membro