



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Departamento de Licitações
Comissão Permanente de Licitações – Pregão Eletrônico
São Carlos, Capital da Tecnologia

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 063/2026
PROCESSO Nº 2263/2026
ID 1100342

RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE INTERNET, SERVIÇO DE SEGURANÇA DE REDE POR MEIO DE SOLUÇÃO DE FIREWALL (NGFW) E PROTEÇÃO ANTIDDOSS

Aos 23 (vinte e três) dias do mês de setembro do ano de 2026, às 16h00, reuniu-se, na Sala de Licitações a Comissão Permanente de Licitações – Pregão Eletrônico, para responder ao pedido de esclarecimento enviado por e-mail pela empresa **HOSTFIBER COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, referente à licitação em epígrafe.

QUESTIONAMENTOS:

QUESTIONAMENTO 1 — Item 3.3.g (Tradução de endereços IPv6)

1. Qual é o prazo oficial (em dias corridos) concedido à empresa vencedora, a contar do recebimento da Ordem de Serviço/Fornecimento, para a conclusão das etapas de lançamento de infraestrutura, entrega dos equipamentos, configuração, testes e ativação definitiva dos serviços?
2. Caso o prazo não esteja fixado, confirmam que a Administração concederá o prazo razoável de [45 ou 60] dias corridos para a conclusão da implantação e entrega da solução pronta para aceite?

RESPOSTA DA UNIDADE RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE INTELIGENTE E TRANSPARÊNCIA

QUESTIONAMENTOS 1 E 2: CORRETO O ENTENDIMENTO.

Esclarece-se que o prazo estimado de 45 (quarenta e cinco) a 60 (sessenta) dias corridos para a toda implantação (compreendendo o lançamento de infraestrutura de fibra óptica, entrega dos equipamentos NGFW em comodato, configurações, testes e ativação) e início da operação é considerado aceitável pela Administração Pública.

O prazo exato e o cronograma detalhado de execução serão combinados e definidos em conjunto com a empresa vencedora no momento da emissão da Ordem de Serviço/Fornecimento, considerando as especificidades do plano de implantação a ser apresentado. Ressalta-se que a medição e o faturamento dos serviços continuados somente terão início após a conclusão dos testes de validação e a emissão do termo de recebimento por parte da fiscalização do contrato.

Estes esclarecimentos foram encaminhados ao licitante e serão disponibilizados no portal desta Administração, para conhecimento público.

Fernando Campos
Autoridade Competente

Arthur Ota
Pregoeiro

SuzyQueiroz
Membro