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Atualizacdo dos documentos entregues na Etapa 2 do contrato
064/16

Drenagem do Viaduto da Praca Itdlia
DNIT

Prefeitura Municipal de Sdo Carlos/SP

Contrato AF5669/2017

Material técnico: Esclarecimentos ao SAC INFO1- OAE — ORCO01 — 2016 e atendimento a
ATA de 22/08/17

Contrato: AF5669/2017

Endereco: Praga Italia

Cidade: Sao Carlos/SP

Contratante: Prefeitura Municipal de Sao de Carlos

CNPJ: 45.358.249/0001-01

Representante Legal: Airton Garcia

Contratada: LFB Projeto e Construgdo Ltda. - ME

CNPJ: 13.912.338/0001-61

Responsavel Técnico: Eng. Leopoldo Fernandes Braga Junior

O trabalho é constituido de esclarecimentos e detalhes sobre o SAC INF01, OAE18
e atualizacdo do SAC ORCOI com as tabelas disponibilizadas pelo DNIT SICRO2 (nov/16,

regido sudeste, sem desoneragdo), SICRO (nov/16, regido sudeste, sem desoneragdo),
Tabela de Consultoria (jul/17) e Sinduscon SP CUB (jul/17).
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1. Atendimento ao SAC-INF01-CGL-2016

1.1-Esclarecimentos sobre impactos

A solugdo aprovada pelo DNIT de recuperar a galeria feita em NATM pelo processo
de Tunnel Linner ndo altera os impactos de funcionalidade do projeto original como
um todo. Esta solugdo e verificacdo das informacgdes disponibilizadas nos projetos

originais simplesmente apontam a diminui¢do das velocidade e vazdes preconizadas
no projeto original, conforme demonstradas nas tabelas 1 e 2 abaixo:

Memqua de calculo do projeto original corrigido

de Calculo Dos

dos servicos de DRENAGEM Projeto 403

Verificagdo da drenagem do projeto

Nome [ Cota As Built [ Cotade Fundo [ Inicio | Término [Comprimento| BSTC [ Areahi | coefdeescoa | tdeconcentragio | intensidademm/min | vaom's | comp m | decividadem/m | diametrom | ¥/D | velocdademm/s | laminadagua | coefrug
845,29 ESTO EST 1+17,25 37,25 0,80 5,0000 0,70 10,00 2,5520 0,2481 37,25 0,0220 0,80 3,9074 0,0130
844,47 EST1+17,25 EST2+16,70 19,45 0,80 5,0000 0,70 10,00 2,5520 0,2481 19,45 0,0442 0,80 5,5377 0,0130
843,61 EST2+16,70  EST 548,50 51,80 1,00 5,0000 0,70 10,00 2,5520 0,2481 51,80 0,0398 0,80 52518 0,0130
841,55 EST5+8,50  EST8+8,50 60,00 1,00 0,2000 0,70 10,00 2,5520 0,0099 60,00 0,0640 1,00 7,7299 0,0130
837,71 EST8+8,50  EST 10+5,40 36,90 1,00 0,4000 0,70 10,00 2,5520 0,0198 36,90 0,0705 1,00 8,1107 0,0130
835,11 EST10+5,40 EST13+1,40 56,00 1,00 2,0000 0,70 10,00 2,5520 0,092 56,00 0,1020 1,00 15,4808 0,0130
829,40 EST13+1,40 EST15+18,95 57,55 1,00 0,6000 0,70 10,00 2,5520 0,0208 53,65 0,0104 1,00 4,0000 0,0130
828,80 EST15+18,95 EST17+5,19 26,24 1,00 0,6000 0,70 10,00 2,5520 0,0208 30,14 0,0937 1,00 9,3556 0,0130
Total Parcial 16,49 345,19
ESTO EST 1745,19 345,19
Nome | Cota As Built | Cota de Fundo | _Inicio Término | C [ BSTM | Areahs | coetdeescoa | tdeconcentragio | intensidademm/min | vazaom'/s | comp m | decividade m/m ametrom | ¥/D | velocdademm/s | _lamina dagua coef rug
825,857 826,34 EST17+519  EST19 34,81 1,80 2,00 0,70 15,00 2,5520 0,0992 34,81 0,0121 1,80 3,2269 0,0200
825,637 825,92 EST19  EST20+15,65 35,65 1,80 0,00 0,70 15,00 2,5520 0,0000 35,65 0,0118 1,80 3,1886 0,0200
825,355 825,50 EST20+15,65 EST22+10,65 35,00 1,80 3,00 0,70 15,00 2,5520 0,1489 35,00 0,0120 1,80 3,2181 0,0200
824,852 825,08 EST22+10,65 EST 24+5,76 3511 1,80 0,00 0,70 15,00 2,5520 0,0000 35,11 0,0120 1,80 32131 0,0200
824,395 824,66 EST2445,76  EST 26+0,62 34,86 1,80 0,00 0,70 15,00 2,5520 0,0000 34,86 0,0120 1,80 3,2246 0,0200
824,046 824,24 EST26+0,62  EST27 19,38 1,80 0,00 0,70 15,00 2,5520 0,0000 39,38 0,0248 1,80 4,6233 0,0200
823,780 823,95 EST27 EST28 20,00 1,80 0,00 0,70 15,00 2,5520 0,0000 39,38 0,0330 1,80 53366 0,0200
823,672 823,76 EST 28 EST 30 40,00 1,80 0,00 0,70 15,00 2,5520 0,0000 40,00 0,0118 1,80 3,844 0,0200
823,108 823,29 EST30  EST31+18,65 38,65 1,80 0,00 0,70 15,00 2,5520 0,0000 38,65 0,0238 1,80 4,5324 0,0200
Total Parcial 2,749 3,05 293,46
EST1745,19 EST 31+18,65 293,46
Nome | Cota As Built [Cotade Fundo[ Inicio | Término | Comprimento| BSTC | Areahi | coefdeescoa | tdeconcentragio | intensidademm/min | vamom'/s | comp m | decividadem/m | didmetrom | ¥/D | velocidademm/s | laminadagua | coefrug
822,37 EST31+18,65 EST32+19,40 20,75 1,50 0,00 0,70 15,00 2,5520 0,0000 20,75 0,0839 1,50 11,5912 0,0130
820,63 EST32+19,40 EST 34+0,90 21,50 1,50 0,00 0,70 15,00 2,5520 0,0000 21,50 0,0572 1,50 9,5740 0,0130
819,40 EST 34+0,90 fim 0,00 1,50 0,00 0,70 15,00 2,5520 0,0000 0,00 0,0000 1,50 0,0000 0,0130
Total Parcial 2,97 42,25
EST 31+18,65 EST 34+0,90 42,25
Nome [ Cota As Built[Cota de Fundo[ Inicio | Término |Comprimento[ BSTC | Awahi | cosfdeescoa | tdeconcentragdo | intensidademm/min | vamom*/s | comp m | declvidadem/m | didmetom | V/D | velocidademm/s | laminadagua | coefrug
Ramal 1 844,59 EST0+12,60 EST 2+16,7 22,50 0,60 3,00 0,70 10,00 2,5520 0,1489 22,50 0,0436 0,80 5,4962 0,0130
Ramal 2 840,72 EST1+1,7  EST2+11,10 29,40 0,60 3,00 0,70 10,00 2,5520 0,1489 29,40 0,0517 0,80 5,9881 0,0130
Ramal 3 839,20 EST2+11,10  EST8+8,50 15,00 0,60 0,10 0,70 10,00 2,5520 0,0050 15,00 0,093 0,80 8,3002 0,0130
Extenséo 1 830,10 PVS 1 EST2046,5 7,50 1,00 1,00 0,70 10,00 2,5520 0,0496 7,50 0,0133 1,00 7 55081 0,0130
Extenséo 2 830,10 PVS 2 EST2046,5 5,00 1,00 1,00 0,70 10,00 2,5520 0,0496 5,00 0,0200 1,00 4,3212 0,0130
Extensio 3 830,10 EST 20+6,5 Est 20+15,40 10,00 1,00 1,00 0,70 10,00 2,5520 0,0496 10,00 0,0200 1,00 4,3212 0,0130
539
Total Parcial 4 89,40
| Total BST 770,30
y e - ~ .
Memoria de calculo da solucio de projeto
| Meméria de Calculo Dos quantitativos dos servicos de DRENAGEM Projeto 403 Revisado | Verificagdo da drenagem do projeto proposto |
Nome ‘ Cota As Built ‘ Cota de Fundo ‘ Inicio ‘ Término ‘ Comprimento ‘ BSTC ‘ Areahd coef de escoa t de concentragio intensidade mm/min ‘ vazao m/s ‘ comp m declividade m/m diametrom velocidadem m/fs | coefrug
845,29 ESTO EST 1+17,25 37125 0,80 5,0000 0,70 10,00 2,5520 0,2481 37,25 0,0220 0,80 3,9074 0,0130
844,47 EST 1+#17,25 EST 2+16,70 19,45 0,80 5,0000 0,70 10,00 2,5520 0,2481 19,45 0,0442 0,80 5,5377 0,0130
843,61 EST2+16,70  EST 5+8,50 51,80 1,00 5,0000 0,70 10,00 2,5520 0,2481 51,80 0,0398 0,80 52518 0,0130
841,55 EST5+8,50  EST8+8,50 60,00 1,00 0,2000 0,70 10,00 2,5520 0,0099 60,00 0,0640 1,00 7,7299 0,0130
837,71 EST8+8,50  EST 10+5,40 36,90 1,00 0,4000 0,70 10,00 2,5520 0,0198 36,90 0,0705 1,00 8,1107 0,0130
835,11 EST 10+5,40  EST 13+1,40 56,00 1,00 2,0000 0,70 10,00 2,5520 0,0992 56,00 0,1020 1,00 9,7568 0,0130
829,40 EST13+1,40 EST 15+18,95 57,55 1,00 0,6000 0,70 10,00 2,5520 0,0298 53,65 0,0104 1,00 3,1199 0,0130
828,80 EST15+18,95 EST17+5,19 26,24 1,00 0,6000 0,70 10,00 2,5520 0,0298 30,14 0,1122 1,00 10,2329 0,0130
Total Parcial 16,49 345,19
ESTO EST 1745,19 345,19
Nome [ Cota As Built [ Cota de Fundo | Inicio | Término [Comprimento| BSTM [ Arcans [ coetdeescon t de concentragdo intensidade mm/min vazao m’/s comp m declividade m/m diametrom velocidadem m/s | coef rug
825,857 826,34 EST 17+5,19 EST 19 34,81 1,60 2,00 0,70 15,00 2,5520 0,0992 34,81 0,0063 1,60 2,1592 0,0200
825,637 825,92 EST19  EST 20+15,65 35,65 1,60 0,00 0,70 15,00 2,5520 0,0000 35,65 0,0079 1,60 2,4157 0,0200
825,355 825,50 EST 20+15,65 EST 22+10,65 35,00 1,60 3,00 0,70 15,00 2,5520 0,1489 35,00 0,0144 1,60 3,2561 0,0200
824,852 825,08 EST22+10,65 EST 24+5,76 35,11 1,60 0,00 0,70 15,00 2,5520 0,0000 3511 0,0130 1,60 3,0987 0,0200
824,395 824,66 EST 24+5,76  EST 26+0,62 34,86 1,60 0,00 0,70 15,00 2,5520 0,0000 34,86 0,0100 1,60 2,7176 0,0200
824,046 824,24 EST 26+0,62 EST 27 19,38 1,60 0,00 0,70 15,00 2,5520 0,0000 39,38 0,0137 1,60 3,1820 0,0200
823,780 823,95 EST 27 EST28 20,00 1,60 0,00 0,70 15,00 2,5520 0,0000 39,38 0,0054 1,60 1,9959 0,0200
823,672 823,76 EST 28 EST 30 40,00 1,60 0,00 0,70 15,00 2,5520 0,0000 40,00 0,0141 1,60 3,2252 0,0200
823,108 823,29 EST 30 EST 31+18,65 38,65 1,60 0,00 0,70 15,00 2,5520 0,0000 38,65 0,0191 1,60 3,7531 0,0200
Total Parcial 2,749 3,05 93,46
EST17+5,19 EST 31+18,65 293,46
Nome Cota As Built | Cota de Fundo Inicio Término | Comprimento BSTC Areahs coef de escoa t de concentragdo intensidade mm/min vazao m*/s comp m declividade m/m didmetro m velocidadem m/s coef rug.
822,37 EST 31+18,65 EST 32+19,40 20,75 1,50 0,00 0,70 15,00 2,5520 0,0000 20,75 0,0839 1,50 11,5912 0,0130
820,63 EST 32+19,40 EST 34+0,90 21,50 1,50 0,00 0,70 15,00 2,5520 0,0000 21,50 0,0572 1,50 9,5740 0,0130
819,40 EST 34+0,90 fim 0,00 1,50 0,00 0,70 15,00 2,5520 0,0000 0,00 0,0000 1,50 0,0000 0,0130
Total Parcial 2,97 42,25
EST 31+18,65 EST 34+0,90 42,25
Nome Cota As Built l Cota de Fundo l Inicio Término | Comprimento BSTC Area ha coef de escoa t de concentragio intensidade mm/min vazao m*/s comp m declividade m/m didmetro m velocidadem m/s coef rug.
Ramal 1 844,59 EST0+12,60  EST 2+16,7 22,50 0,60 3,00 0,70 10,00 2,5520 0,1489 22,50 0,0436 0,80 5,4962 0,0130
Ramal 2 840,72 EST1+1,7  EST2+11,10 29,40 0,60 3,00 0,70 10,00 2,5520 0,1489 29,40 0,0517 0,80 5,9881 0,0130
Ramal 3 839,20 EST2+11,10  EST 8+8,50 15,00 0,60 0,10 0,70 10,00 2,5520 0,0050 15,00 0,0993 0,80 8,3002 0,0130
Extensao 1 830,10 PVS 1 EST 20+6,5 7,50 1,00 1,00 0,70 10,00 2,5520 0,0496 7,50 0,0133 1,00 3,5282 0,0130
Extenséo 2 830,10 PVS2 EST 20+6,5 5,00 1,00 1,00 0,70 10,00 2,5520 0,0496 5,00 0,0200 1,00 4,3212 0,0130
Extensdo 3 830,10 EST 20+6,5  Est 20+15,40 10,00 1,00 1,00 0,70 10,00 2,5520 0,0496 10,00 0,0200 1,00 4,3212 0,0130
539
Total Parcial o 89,40
Total BST 770,30 |
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1.2-Memdria de calculo atualizado da Drenagem

A tabela 1 e 2 apresentada abaixo, corrige as bacias de contribui¢des do projeto
original e as respectivas inclina¢des obtidas conforme o projeto “as Built” também
anexo. Outro ponto de correcdo da tabela original, foram os coeficientes de
Rugosidade e a eliminagdo das contribuicdes inexistentes entre as Estacas 19,00 + 00
até a Estaca 34,00 + 0,90. Desta forma o sistema que a priori parecia estar
sobrecarregado, agora demonstra ser um sistema super dimensionados para as vazoes
previstas

1.3-Novas declividades

Nas tabelas de memoria de calculo corrigidas e memoria de célculo das solugdes
propostas, podera ser observada e comparada as devidas declividades com as cotas de
fundo original integradas com as cotas de fundo do ““as Built”

1.4-Velocidades admissiveis

Quanto as velocidades admissiveis nos trechos iniciais do sistema, obtidas pelo projeto
da ENESIL estarem muito elevadas entre as Estacas 5,00 + 8,50 até a Estaca 17,00 +
5,19 a revisdo dos célculos promovidas pela LFB, as mesmas foram minimizadas e
deverao ser aceitas pois as vazdes do sistema sdo muito baixas.

1.5-Supressdo de 3 PVE (Pv’s Especiais)

A supressao sugerida pela LFB dos 3 PVE’s da linha de BSTM devem ser
definitivamente aceita pelo DNIT, pois com o deslocamento do eixo para o lado direito
da rua, invadindo os terrenos limitrofes, suas implantacdes devem ser desconsideradas.

1.6-Impactos das alteragoes

A LFB buscou minimizar os impactos contratuais de custos e dar um uso adequado aos
servigos executados erroneamente na fase anterior, desta forma, procuramos manter a
originalidade do projeto e dar seguranca e estabilidade as obras executadas.

Avenida Claudio Celestino Toledo Soares n® 445 ¢ Jardim Paraiso
Campinas/SP * CEP 13.100-015 LEB
Telefone: (19) 3295-2336 ¢ E-mail: braga leo@hotmail.com
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2. SAC-OAE-18-JMS-2016

ADEQUACAO DA FUNCIONALIDADE DA REDE
CORTE TRANSVERSAL

DIMENSOES EM CENTIMETROS O
\

TUNNEL LINER ¢ 1.60m
274,97m ENCAPSULADO E 18,38m NAD DESTRUTIVO-
CHAPA 2.0mm C/ PINTURA EPOXI

RS CONCRETO PROJETADO ARMADO

N COM TELA METALICA E ACO CAS50
. DE COSTELA E ESPAGADORES

} :

1.80

SOLO CIMENTO INJETADO
(TRACO 1 DE CIMENTO P/ 8 DE SOLO)
CARACTERISTICA DO SOLO:
N\ ARENOSO, C/ TAXA PENEIRADA NA
. PENEIRA 200 <= 30% ?

.. CONCRETO ARMADO COM
CONCRETO ', . TELA METALICA TIPO Q196

Projeto:  PROJETO EXECUTIVO PARA IMPLANTAGAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
Local: PASSAGEM INFERIOR RUA JOAO LOURENGCO RODRIGUES
Objeto: ELEBORAGAO DE MATERIAL TECNICO PARA OBRA DE

EXECUCAO DO VIADUTO NA PRAGA ITALIA

Identificagao: Folha: Revisao:
AS BUILT - AS BUILD_DOS SERVICOS COMPLEMENTARES
INDICADAS s PARA FUNCIONALIDADES DO SISTEMA DR-05-Rev. | 0

Escala: Etapa:

2.1-Reprovacgao da drenagem executada em NATM
O memorial de célculo e laudo de seguranca apresentados na etapa 1 destes trabalhos,
foram consolidados e obtiveram a condenagdo da estrutura do NATM por parte do
DNIT e aceitos pela Prefeitura Municipal de Sao Carlos.

2.2-Aprovacgao da solucdo estrutural adotada em Tunnel Linner
Cabera ao DNIT e Prefeitura Municipal de Sao Carlos incorporar aos projetos da Praga
Italia os desenhos elaborados e as novas quantidades realizados pela LFB de nome
“DR-02rev-“as Built”- correg¢do do estaqueamento e quantificagdo dos servigos de
drenagem”, “DR-02-rev0-“as Built” e “as build”- indica¢do dos servigos realizados
e pendentes com as corregoes das declividades” e “DR-05-rev0--“as Built” e “as
build”, servi¢cos complementares para funcionalidade do sistema”.

2.3-Atendimento ao acordado com a coordenacio
Conforme ao acordado com a coordenacao de projetos do DNIT e Prefeitura
Municipal de Sdo Carlos, o quantitativo remanescente estimado serd o quantitativo de
projeto menos o quantitativo fiscalizado pela prefeitura. Portanto considera-se que a
planilha or¢amentéria do projeto de quantitativo esté correta.

Avenida Claudio Celestino Toledo Soares n® 445 ¢ Jardim Paraiso
Campinas/SP ¢ CEP 13.100-015
Telefone: (19) 3295-2336 ¢ E-mail: braga leo@hotmail.com
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Projeto:  PROJETO EXECUTIVO PARA IMPLANTACAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
Local: PASSAGEM INFERIOR RUA JOAO LOURENGCO RODRIGUES

Objeto: ELEBORAGAO DE MATERIAL TECNICO PARA OBRA DE
EXECUGCAO DO VIADUTO NA PRAGA ITALIA

Escala: Etapa: Identificagao: Folha: Revisdo:
AS BUILT - AS BUILD _INDICAGAO DOS SERVICOS REALIZADOS E
1:750 : PENDENTES COM AS CORRECOS DAS DECLIVIDADES DR-02REV. | 0
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3. SAC-ORCO01-ELT-2016

3.1-Planilha atualizada

OBRA: PASSAGEM INFERIOR DA RUA J. LOURENGO RODRIGUES (PG. ITALIA)
LOCALIDADE: SAO CARLOS - SP
Item Referéncia tabelas Descrigao Und. Qt. Pg. Unit. Pg. Total % do total % do item
1 TERRAPLANAGEM
1 2501 00000 SICRO2 ) .
DESM. DEST. LIMPEZA AREAS C/ARV. DIAM. ATE 0,15 M
M2 4.100,000 039 1.599,00) 0,014% 042%
12 250110023 SICRO2
ESC. CARGA TRANSP. MAT 12 CAT DMT 200 A 400M C/E
M3 570,000 6,65 3.790,50 0,034%| 0,99%
13 250110033 SICRO2
ESC. CARGA TRANSP. MAT 12 CAT DMT 8000 A 12000M C/E
M3 16.262,340 15,02 244.260,35 2,161% 63,52%)
4 140000205 SICROZ | TRANSP. LOGAL C/ BASC. 10 M3 RODOV. PAV. (CONST) - DMT
10.000 M TKM | 162623400 058 94.321,57 0,835% 24,53%
15 250151000 SICRO2 )
COMPACTAGAO DE ATERROS A 95% PROCTOR NORMAL
M3 406,640 3,05 1.240,25| 0,01% 0,32%
16 250151301 SICRO2 )
COMPACTAGAO DE MATERIAL DE "BOTA-FORA"
M3 16.262,340 2,42 39.354,86 0,348%) 10,23%
TOTAL DO ITEM 1
384.566,53 3,403%)| 100,0000%|
2 MUROS DE ARRIMOS
ESCAVAGAO MEC. DE ESTACA COM UTILIZAGAO DE
21 23060 72 sicro | BENTONITA-D=25CM M3 28,750 772,33 22.204,49 0,196%) 10,4%
ESCAVAGAO MEC. DE ESTACA COM UTILIZAGAO DE
2.2 23060 72 sicro | BENTONITA-D=30CM M3 15,270 772,33 11.793,48 0,104%) 5,5%
SICRO2 | FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAGAO FORMAS AGO
23 2503580 02 CAS50 KG 3.645,000 9,98 36.377,10 0,322%| 17,0%
SICRO2 | FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAGAO FORMAS AGO
24 250358001 CA60 KG 575,000 10,32 5.934,00) 0,053% 2,8%
SICRO2
ARGAMASSA CIMENTO-AREIA 1:3 AC
25 1A01603 51 M3 220,000 411,68 90.569,60 0,801% 42,2%
SICROZ | CONCR ESTR.FCK=10MPA-C.RAZ.USO
26 250332250 GER.CONF.LANG.AC/BC M3 32,700 451,36 14.759,47 0,131%| 6,9%
SICRO2 | CONCR ESTR.FCK=25MPA-C.RAZ.USO GER
27 21503327 50 CONF.LANG.AC/BC M3 11,000 469,71 5.166,81 0,046%) 2,4%
SICRO2
FORMA COMUM DE MADEIRA
238 2150337000 M2 263,000 105,00 27.615,00 0,244%) 12,9%
TOTAL DO ITEM 2
214.419,95 1,897% 100,0000%|
3 PAVIMENTAGAO
SICRO2 )
REGULARIZAGAO DO SUBLEITO
31 250211000 M2 9.617,960 094 9.040,88 0,080%| 1,4%
SICRO2
REFORGO DO SUBLEITO
32 21502100 00 M3 1.923,590 13,22) 25.429,86 0,225%) 3.9%
SICRO2
BASE DE BRITA GRADUADA BC
33 2502230 50 M3 1.442,690 141,36 203.938,66 1,805% 32%
IMPRIMAGAO
34
IMPRIMAGAO COM FORNECIMENTO CM-30
34.1 72945 SINAPI M2 7.311,940 6,32 46.228,50 0,409% 7%
PINTURA DE LIGAGAO
35
IMPRIMAGAO COM FORNECIMENTO RR-1C
35.1 72962 SINAPI M2 14,623,880 1,72 25.198,70 3,898% 3,9%
CBUQ -BINDER
36
CBUQ -'BINDER" - FORNECIMENTO
36.1 72963 SINAPI T 701,950 218,05 153.060,69 1,354%) 23,7%
CBUQ - CAPA -FORNECIMENTO DE CAP
362 72962 SINAPI T 701,950 261,45 183.521,63 1,624% 28,4%
363
TOTAL DO ITEM 3.6
TOTAL DO ITEM 3
646.418,92 5,720% 100,0000%
. OBRAS-DE-ARTE CORRENTES E DRENAGEM
o . o 8
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o OBRAS-DE-ARTE CORRENTE
CORPO BSTC D=0,40 M AC/BC/PC
411 0804 012 sicro M 130,000 110,65, 14.384,50 0,127% 0,5%
SICRO2
CORPO BSTC D=0,60 M AC/BC/PC
412 | 2s0410051 M 72,900 525,81 38.331,55 0,339% 1,2%
SICRO2
CORPO BSTC D=0,80 M AC/BC/PC
412 | 2s0s10052 M 56,700 724,34 41.070,08 0,363% 1,3%
SICRO2
CORPO BSTC D=1,00 M AC/BC/PC
413 | 2s0410053 M 299,750 998,43 299.279,39 2,648% 9.6%
SICRO2
CORPO BSTC D=1,20 M AC/BC/PC
414 | 2so0410054 M 10,000 1.322,07 13.220,70 0,17% 04%
SICRO2
415 250410055 CORPO BSTC D=1,50 MAC/BC/PC M 42,250 1.935,52 81.775,72 0,724% 2,6%
BUEIRO METALICO SEM INTERRUPCAO DE TRAFEGO D=
1,60 m ch galvanizado revestido h = 9,70 m
416 06 05 741 sicro M 294,700 4.497,93 1.325.530,97 11,729% 42,5%
TOTAL DO ITEM 4.1
DRENAGEM
42
SICRO2 :
ESCAVAGAO MANUAL REAT.COMPACT.MAT. 1A CAT.
421 |2so0400001 M3 3.526,000 87,20 307.467,20 2,721% 9,9%
SICRO2
MEIO-FIO DE CONCRETO -MFC 05AC/BC
422 |2soa0108s M 1,680,000 43,79 73.567,20 0,651% 24%
SICRO2
SARJETA TRAPEZOIDAL DE COC -SZC 02
2504901 02 M 1,680,000 39,01 65.536,80 0,580% 21%
SICRO2
CAIXA COLETORA DE SARJETA -CCS 01 AC/BC
423 |2s0493051 UND 1,000 2.417,00 2.417,00 0,021% 0,1%
SICRO2
BOCA DE LOBO DUPLA GRELHA CONCR. BLD 02 AC/BC
424 |2soa961 52 UND 10,000 1.898,54 18.985,40 0,168% 0,6%
SICRO2
BOCA DE LOBO DUPLA GRELHA CONCR. BLD 03 AC/BC
425 |2soa96153 UND 5,000 224,56 11.222,80 0,099% 04%
SICRO2
BOCA DE LOBO DUPLA GRELHA CONCR. BLD 04 AG/BC
426 |2soaoe154 UND 1,000 2583,11 2.583,11 0,023% 01%
SICRO2 )
CAIXA DE LIGAGAO E PASSAGEM -CLP 18 AC/BC
427  |2soae268 UND 1,000 4.846,13 4.846,13) 0,043% 02%
SICRO2
POGO DE VISITA-PVI 02 AC/BC
428 |2sos9e352 UND 2,000 1.999,65 3.999,30 0,035% 01%
SICRO2
POGO DE VISITA-PVI 03 AC/BC
429 |2sos9e3s53 UND 2,000 2.365,08 4730,16) 0,042% 0.2%
SICRO2
POGO DE VISITA-PVI 05 AC/BC
4210 |2so0496355 UND 1,000 332151 3.321,51 0,029% 01%
SICRO2
POGO DE VISITA -PVI 09 AC/BC
4211 |2so0496350 UND 1,000 2.728,65 2.728,65 0,024% 01%
SICRO2
POGO DE VISITA-PVI 10 AC/BC
4212 |2so0496360 UND 2,000 3.129,60 6.259,20 0,055% 0.2%
SICRO2
POGO DE VISITA-PVI 12 AC/BC
4213 |2sos96362 UND 1,000 4540,03 45540,03) 0,040% 01%
SICRO2
POGO DE VISITA-PVI 14 AC/BC
4214 |2sos0e364 UND 1,000 2.686,72 2.686,72 0,024% 01%
SICRO2
POGO DE VISITA -PVI 16 AC/BC
4215 |2so0496366 UND 3,000 3.625,24 10.875,72 0,096% 0,3%
POGO DE VISITA ESPECIAL
4216 |0605745 sicro m 72,000 8.262,78 594.920,16 5,264% 19,1%
SICRO2 )
CHAMINE DOS POCOS DE VISITA -CPV 01 AC/BC
4217 |2so0496381 UND 7,000 1.200,67 8.404,69 0,074% 03%
SICRO2
CHAMINE DOS POGOS DE VISITA -CPV 02 AC/BC
4218 |2sos96382 UND 6,000 1.417,52 8.505,12 0,075% 0.3%
CALGADA EM CONC. FCK 15 MPA ESP. 10 CM DESEMPENADO
4219 738921002 SINAPI M2 3.436,450 46,47 159.704,07 1,413% 51%
SICRO2 )
REMOGAO DE BUEIROS EXISTENTES
4220 |ss0490901 M 70,000 113,87 7.970,90 0071% 03%
TOTAL DO ITEM 4
3.118.873,78, 27,597%) 100,0000%|
INTERFERENCIAS (DESVIO DE ADUTORAE
5 ADEQUAGAO DA REDE DE ESGOTO)
SICRO2
ESCAVAGAO MECANICA REAT. E COMP. VALA MAT.1A CAT.
5.1 250400101 M3 455,000 1,17 5.082,35 0,045% 1,9%
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COLCHAO DRENANTE DE AREIA
52 20 03 767 sicro M3 142,000 75,23 10.682,66 0,095%) 4,0%
FORNECIMENTO DE TUBO DE AGO SCHEDULE 40 D = 600 MM
53 COTAGAO M 135,000 1.728,19 233.305,38 2,064%) 86.6%
FORNECIMENTO DE CURVA 45° DE AGO SCHEDULE 40 D =
54 COTAGAO 600 MM UND 1,000 2.419,46 2.419,46 0,021% 0,9%
FORNECIMENTO DE CURVA 22°30' DE AGO SCHEDULE 40 D =
55 COTAGAO 600 MM UND 1,000] 2.073,83 2.073,83 0,018% 0,8%
SICRO2
ALVENARIA DE TIJOLOS AC
56 1A 00902 51 M2 6,000 69,98 419,88 0,004%) 02%
SICRO2
ARGAMASSA CIMENTO-AREIA 1:3 AC
57 1A01603 51 M3 13,000 411,68 5.351,84 0,047%) 2,0%
PREENCHIMENTO DE VALA COM PEDRA BRITADA
58 2003 850 sicro M3 4,500 77,30 347,85 0,003% 0,1%
PREENCHIMENTO DE VALA COM AREIA
59 2003 767 sicro M3 116,000 75,23 8.726,68 0,077%) 3.2%
FORNECIMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO
5.10 83627 SINAPI UND 2,000 528,53 1.057,06 0,009%) 04%
TOTAL DO ITEM 5
269.466,99 2,384%)| 100,0000%|
6 SINALIZAGAO VIARIA
SICRO2 R
FORN. E IMPLANTAGAO PLACA SINALIZ. SEMI-REFLETIVA
6.1 4'S 06200 01 M2 24,700 315,17 7.784,70 0,069%) 33,6%
SICRO2 B
PINTURA SETAS E ZEBRADO TERM.-3 ANOS (P/ ASPERSAO)
62 450611002 M2 21,250 51,49 1.094,16 0,010%| 4,7%)
SICRO2
PINTURA FAIXA C/TERMOPLASTICO-3 ANOS (P/ ASPERSAO)
6.3 450611001 M2 406,250 34,23 13.905,94 0,123%) 60,0%
SICRO2
CONFECGAO SUPORTE E TRAVESSA P/PLACA SINALIZ,
6.4 4'S 06 203 01 UND 4,000 99,61 398,44 0,004%) 1,7%
TOTAL DO ITEM 6
23.183,24 0,205%)| 100,0000%)
7 ELEMENTOS DE SEGURANGA
BARREIRA DE SEGURANGA NEW JERSEY
71
SICRO2 | FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAGAO FORMAS AGO CA
711 |250358002 50 KG 3,022,000 9,98 30.159,56 0,267%) 36,7%
SICRO2
FORMA DE PLACA COMPENSADA RESINADA
742 250337101 M2 392,000 69,40 27.204,80 0,241%) 33,1%
SICRO2 | CONCR ESTR.FCK=25MPA-C.RAZ.USO GER
713 2503327 50 CONF.LANG.AC/BC M3 46,450 469,71 21.818,03 0,193%| 26,5%
SICRO2 | CONCR ESTR.FCK=20MPA-C.RAZ.USO GER.CONF.LANG
714 2503 326 50 AC/BC M3 6,700] 459,96 3.081,73 0,027% 3,7%
TOTAL DO ITEM 7
82.264,12 0,728%)| 100,000%)
OBRA-DE-ARTE ESPECIAL (VIADUTO
8 FERROVIARIO)
ESCORAMENTO DA VIA FERREA PARA EXECUGAO DAS
8.1 LONGARINAS
SICRO2 )
ESCAVAGAO MANUAL DE CAVAS EM MATERIAL 1A CAT PARA
POSICIONAMENTO DE ESTACAS DE EUCALIPTO
8.1.1 2150300002 M3 1.008,000 93,00 93.744,00 0,829%) 1,8%
FORNECIMENTO DE ESTACA DE EUCALIPTO D = 210 MM
8.1.2 PINI M 1,344,000 23,06 30.992,64 0,274%) 0,6%
SICRO2
ARGAMASSA CIMENTO-AREIA 1:3 AC
813 1A01 603 51 M3 19,800 411,68, 8.151,26 0,072%) 02%
TIRANTE DE AGO
8.1.4 PINI KG 720,000 14,03 10.101,60 0,089%) 02%
SICRO2
FORMA COMUM DE MADEIRA
8.15 21503370 00 M2 342,000 105,00 35.910,00 0,318%) 07%
SICRO2 ~
ESCAVAGAO MANUAL EM MATERIAL DE 1A CAT
8.1.6 2S04 000 00 M3 655,000 82,67 54.148,85 0,479%) 11%
62 INFRAESTRUTURA
SICRO2
TUB.CEU ABERTO DIAMETRO EXTERNO =1,20 M C/AC/BC/PC
8.2.1 250341511 M 216,970 2.506,71 543.880,87 4,812%) 10,7%
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SICRO2
TUB.AR C.D=1,2M PROF.18/24M LAM.D'AGUA LF/AC/BC/PC
822 250341613 M 36,820 6.379,62 234.897,61 2,078% 4,6%
SICRO2
ESC.P/ALARG. BASE TUB.AR COMP.PROF.12/18 M LF
823 250341202 M3 76,630 3.343,23 256.191,71 2,267% 5,0%
SICRO2
FORN.LANC.C.BASE TUB.AR COMP.PR.12/18M LF/AC/BC/PC
824 250341262 M3 76,630 610,39 46.774,19 0,414% 0,9%
SICRO2 .
TUB.AR C.D=1,2M PROF.18/24M LAM.D'AGUA LF/AC/BC/PC
825 |2S0341613 M 22,010 6.379,62 140.415,44 1,242% 2,8%
SICRO2
ESC.P/ALARG. BASE TUB.AR COMP.PROF.18/24 M LF
826 250341203 M3 19,500 3.913,86 76.320,27 0,675% 1,5%
SICRO2
FORN.LANG.C.BASE TUB.AR COMP.PR.18/24M LF/AC/BC/PC
827 250341263 M3 19,500 658,49 12.840,56 0,114% 0.3%
SICRO2
FORMA COMUM DE MADEIRA
82.8 2150337000 M2 1,633,630 105,00 171.531,15 1,518%) 3,4%
o5 PROTEGAO DE TALUDE
CALGADA EM CONC. FCK 15 MPA ESP. 10 CM DESEMPENADO
83.1 73892/002 SINAPI M2 416,000 46,47 19.333,00 0,171% 0,4%
SUPERESTRUTURA
84
VIGAS TRANSVERSAIS
8.4.1
SICRO2 | FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAGAO FORMAS AGO
8.4.1.1 | 250358002 CAS50 KG 75.156,000 9,98 750.056,88 6,637% 14,8%
SICRO2
CONCR.ESTR FCK=30MPA-C.RAZ.C/A DIT.CONF.LANC AC/BC
84.1.2 | 250332052 M3 374,450 495,45 185.521,25 1,642%) 3,7%
SICRO2
FORMA DE PLACA COMPENSADA RESINADA
8413 |2s0337101 M2 2.566,670 69,40 178.126,90 1,576%) 3,5%
LANGAMENTO E POSICIONAMENTO DE VIGAS
84.1.4 3806 423 sicro UND 224,000 4.832,69 1.082.522,56 9,579% 21,3%
VIGAS LONGARINAS
8.4.2
SICRO2 | FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAGAO FORMAS AGO
8.4.21 | 250358002 CAS0 KG 84.364,000 9,98 841.952,72 7,450%) 16,6%
SICRO2
CONCR.ESTR FCK=30MPA-C.RAZ.C/A DIT.CONF.LANC.AC/BC
8422 | 250332052 M3 361,760 495,45 179.233,99 1,586%) 3,5%
SICRO2
ARGAMASSA CIMENTO-AREIA 1:3 AC
8423 | 1A0160351 M3 16,580 411,68 6.825,65 0,060% 0,1%
SICRO2
ESCORAMENTO COM MADEIRA DE OAE
8424 |2s0311901 M3 364,270 80,09 29.174,38 0,258% 0,6%
SICRO2
FORMA COMUM DE MADEIRA
84.25 | 250337000 M2 858,520 105,00 90.144,60 0,798% 1,8%
TOTAL DO ITEM 8
5.078.792,08 44,939%)| 100,0000%)
9 RETIRADA E RECOLOCAGAO DA VIA FERREA
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAIS
9.1
) DORMENTE DE MADEIRA TRATADA 2,8X0,17X0,24 M
911 |cotacho UND 400,000 227,15 90.860,00 0,804% 30,2%
TALA DE JUNGAO TR-57
912  |ATUAL. DIF UND 72,000 426,69 30.721,52 0,272% 10,2%
PARAFUSO PARA TALA DE JUNGAO
913  |ATUAL. DIF UND 216,000 815 1.760,40) 0,016% 0,6%
FIXACAO ELASTICA DEENIK
914  |ATUAL DIF UND 800,000 6,31 5.047,86 0,045% 1,7%
IMPLANTAGAO
9.2

11
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ASSENTAMENTO DE DORMENTE DE MADEIRA 2,8X0,17X0,24
9.21 30 09 071 sicro M UND 400,000 217,26 86.903,93 0,769% 28,9%
LASTRAMENTO DE VIACOM BRITA 3
922 20 03 850 sicro M3 592,000 77,30] 45.761,60 0,405%| 15,2%
SOCARIA, NIVELAMENTO E ALINHAMENTO DE VIA
9.23 29 09 147 sicro MT.VI 268,000 122,18 32.744,24 0,290% 10,9%
MONTAGEM DE GRADE
9.24 CPU DIF MT.V| 20,000 63,89 1.277,80] 0,011% 0,4%
FURAGAO DE TRILHO
9.25 14 07 068 sicro UND 216,000 1,76 380,16 0,003% 0,1%
CORTE DE TRILHO
9.26 14 07 064 sicro UND 20,000 4,09 81,80 0,001%) 0,0%
DEMOL\CAO DE VIA
9.27 CPU DIF MT.V| 30,000 45,00 1.350,00] 0,012% 0,4%
SOLDAALUMINOTERMICA
9.28 30 09 093 sicro UND 8,000 478,06 3.824,48 0,034% 1,3%]|
TOTAL DO ITEM 9
300.713,79 2,661% 100,0000%)
10 ACABAMENTOS E COMPLEMENTAGOES
- GRADIL METALICO
10.1 COTAGCAO M 112,000 209,86 23.504,32 0,208% 43,7%
SICRO2
APARELHO APOIO EM NEOPRENE FRETADO-FORN. E APLIC.
10.2 280351000 KG 470,400 56,10 26.389,44 0,234% 49,1%
FORN. E LANC. DE ARGAMASSA ESTR. COM 30% PEDRISCO
10.3 11 08 059 sicro M3 1,920 2.008,33 3.855,99 0,034%| 7.2%
TOTAL DO ITEM 10
53.749,75 0,476% 100,0000%)
" INSTALAGAO DE REDE ELETRICA URBANA
INSTALACAO DE REDE ELETRICA URBANA
1.1 COTAGAO UND 1,000 144.374 43 144.374,43 1,277%| 100,0%|
TOTAL DO ITEM 11
144.374,43 1,277%) 100,0000%)
12 OBRAS COMPLEMENTARES
SICRO2 "
REMOGCAO MECANIZADA DA CAMADA GRANULAR DO
124 3502902 00 PAVIMENTO M3 459,800 8,70 400026 0,035% 1,0%
SICRO2 B
DEMOLICAO DE DISPOSITIVOS DE CONCRETO SIMPLES
12.2 5S04 999 07 M3 405,000 231,14 93.611,70 0,828% 24,5%
SICRO2 ;
DEMOLICAO DE DISPOSITIVOS DE CONCRETO ARMADO
12.3 5S04 999 08 M3 482,400 591,06 285.127,34 2,523% 74,5%
TOTAL DO ITEM 12
382.739,30 3,387% 100,0000%
INSTALAGAO E MANUTENGAO DO CANTEIRO DE
13 OBRAS
TERRAPLANAGEM
13.1
SICRO2 ) )
DESM. DEST. LIMPEZA AREAS C/ARV. DIAM. ATE 0,15 M
13.1.1 250100000 M2 2.000,000 0,39 780,00 0,007% 0,1%
SICRO2
ESC. CARGA TRANSP. MAT 1A CAT DMT 3000 A 5000M C/E
13.1.2 250110033 M3 600,000 15,02 9.012,00 0,080% 1,7%|
EDIFICAGOES
13.2
REFEITORIO E COZINHA
13.2.1 cuB M2 40,000 717,21 28.688,40 0,254%| 5,5%
ALMOXARIFADO
13.2.2 CcuB M2 60,000 717,21 43.032,60 0,381% 8,2%
LABORATORIO
13.2.3 cuB M2 40,000 717,21 28.688,40 0,254% 5,5%
OFICINA
13.24 cuB M2 50,000 717,21 35.860,50 0,317% 6,8%
AMBULATORIO
13.2.5 cuB M2 30,000 717,21 21.516,30 0,190%| 4,1%|
ESCRITORIO
13.2.6 cuB M2 40,000 717,21 28.688,40 0,254% 5,5%
o . o 12
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ﬂ/ cuB DEPOSITO DE CIMENTO

CPU DIF: COPOSIGAO DE PREGO UNITARIO DO ACERVO DA DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA FERROVIARIA - DIF/DNIT
COTAGAO: PRECO UNITARIO OBTIDO POR MEIO DE PESQUISA DE MERCADO SICRO ,SICRO 2 : SISTEMA DE CUSTOS RODOVIARIOS - DNIT - novembro de 2016
PINI: PRECO OBTIDO POR MEIO DA PESQUISA DE MERCADO DISPONIBILIZADA PELA REVISTA CONSTRUGAO MERCADO DA EDITORA PINI
SINAPI - SEM DESONERAGAO - JANEIRO de 2016 aplicado o BDI de 26,7%

CUB: VALOR OBTIDO DO CUB - CUSTO UNITARIO BASICO DE CONSTRUGAO - GALPAO INDUSTRIAL - SINDUSCON -SP - julho 2017

TAB. CONSULT.: VALOR OBTIDO DA TABELA DE CONSULTORIA DISPONIBILIZADA PELO DNIT, PARA O MES DE julho 2017

LFB PROJETO e CONSTRUCAO LTDA

M2 50,000 77,21 35.860,50 0,317% 6,8%
DEPOSITO E MONTAGEM DE ARMADURA
13.2.8 cus M2 60,000 717,21 43.032,60 0,381%) 8,2%
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS
13.3
LABORATORIO DE SOLOS
13.3.1 TAB. CONSULT. MES 12,000 2.372,42] 28.469,04 0,252% 5,4%
LABORATORIO DE BETUME
1332 | TAB.CONsULT. MES 12,000 3.666,46 43.997,52 0,389%) 84%
LABORATORIO DE CONCRETO -
1333 | TAB. ConsuLT. MES 12,000 291,61 34.939,32 0,309% 6,7%
EQUIPAMENTO DE TOPOGRAFIA -
13.34 TAB. CONSULT. MES 12,000 1.672,38 20.068,56 0,178% 3.8%
MOBILIARIO DE ESCRITORIO .
13.3.5 TAB. CONSULT. MES 12,000 730,73 8.768,76 0,078% 1,7%|
MOBILIARIO PARA ALOJAMENTO DE PESSOAL
13.3.6 TAB. CONSULT. MES 12,000 608,96 7.307,52] 0,065%| 1,4%|
ALUGUEL DE IMOVEIS
134
CASA PARA ENGENHEIRO -
13.4.1 TAB. CONSULT. MES 12,000 1.948,69 23.384,28 0,207% 4,5%|
ALOJAMENTO PARA PESSOAL
13.4.2 TAB. CONSULT. MES 12,000 1.705,10 20.461,20 0,181%) 3,9%
MANUTENGAO DO CANTEIRO N
13.5 CPU DIF MES 12,000 5.165,00 61.979,96 0,5484% 11,8%)
TOTAL DO ITEM 13
524.535,86 4,641% 100,00%
14 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO
TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO PESADO
141 CPUDIF VIAG 18,000 3.066,32 55.193,76 0,488%) 71.3%
TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO LEVE
14.2 CPU DIF VIAG] 18,000 1.232,11 22.177,98 0,196% 28,7%
TOTAL DO ITEM 14
77.371,74 0,685% 100,0000%
TOTAL GERAL
11.301.470,48 11.301.470,48 100,00000%
RESUMO DO ORGAMENTO
11.301.470,48 100,00%
1 TERRAPLANAGEM
384.566,53 3,403%
2 MUROS DE ARRIMOS
214.419,95 1,897%|
3 PAVIMENTACAO
646.418,92 5,720%|
4 OBRAS-DE-ARTE CORRENTES E DRENAGEM
3.118.873,78 27,597%
5 INTERFERENCIAS (DESVIO DE ADUTORA E ADEQUAGAO
DA REDE DE ESGOTO) 269.466,99 2,384%
6 SINALIZAGAO VIARIA
23.183,24 0,205%
7 ELEMENTOS DE SEGURANGA
82.264,12 0,728%|
8 OBRA-DE-ARTE ESPECIAL (VIADUTO FERROVIARIO
5.078.792,08 44,939%
9 RETIRADA E RECOLOCAGAO DA VIA
300.713,79 2,661%
10 ACABAMENTOS E COMPLEMENTAGOES
53.749,75 0,476%
11 INSTALAGAO DE REDE ELETRICA URBANA
144.374,43 1,277%)|
12 OBRAS COMPLEMENTARES
382.739,30 3,387%|
13 INSTALAGAO E MANUTENGAO DO CANTEIRO DE OBRAS
524.535,86 4,641%)
14 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO
77.371,74 0,685%
LEGEND,

Avenida Claudio Celestino Toledo Soares n® 445 ¢ Jardim Paraiso

Campinas/SP ¢ CEP 13.100-015

Telefone: (19) 3295-2336 ¢ E-mail: braga leo@hotmail.com

13

LFB



LB Projeto e Construcao [T DA.

3.2-Relatorio analitico de composi¢oes de custos sem desoneracido SICRO2, SICRO,
Tabela de Consultoria DNIT e Sinduscon SP CUB

anexo ao trabalho apos a pagina 16

3.3-Cronograma fisico-financeiro

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
PASSAGEM INFERIOR DA RUA J. LOURENGO RODRIGUES (PG. ITALIA) - SAO CARLOS/SP2

LFB PROJETO E CONSTRUGAO LTDA

WES T
Total
DISCRIMINAGAQ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 (RS$)
S 96.142 96.142 96.142 96.142
B B 7% 7%
1 TERRAPLANAGEM
e
07210 107.210
Ea e
2 MUROS DE ARRIMO
e
64.642 290,889 2
3 = ]
o o o
3 PAVIMENTAGAO ASFALTICA
€
623.775 623.775 623.775 311.887 311.887 311.887 311.887
° = = = = =
20% 20% 20% 10% 10% 10% 10,00%
4 OBRAS-DE-ARTE CORRRENTE £ DRENAGEM
€
. 80.840 80.840 80.840 26.947
e e e o
5 INTERFERENCIAS
e
23.183
B
oo
6 SINALIZAGAO VIARIA
e
37.019 37.019 8226
3 =
Ea o o
7 ELEMENTOS DE SEGURANGA
e
507,879 761819 1.015.758 1,523,638 761819 507,879
P f— = = = =
I3 o E EX o I3
8 wibuTo
€
. 300.714
o
9 RETIRADA E RECOLOCAGAO DE VIA FERREA
e
S 43.000 10.750
E E
10 cow
e
- 72187 43312 28.875
B e 7%
11 INSTALACAO DE REDE
e
76.548 57411 57411 38.274 38.274 38.274 38.274 19.137 19.137
3 = = = =
B o o 3 I3 o o 3 3
12 (OBRAS COMPLEMENTARES
€
157.361 131.134 78.680 15736 15.736 15.736 15.736 10.491 10.491 20.981 26.227 26.227
P f— = =
£ 7% T £ e £ ™ ™% ™% 3 3 5
13 INSTAL oBrAs
€
. 19.343 19343 19.343 19.343
e % ) E
14 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO
e
TOTAL DA OBRA RS
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3.4-Composigdo do BDI

Projeto Praga Italia - Sdo Carlos

BDI

CONTRATO |AF5669/2017
OBJETO: |Viaduto da Praga Italia - Sdo Carlos/SP
LOCAL: |Praca Itdlia - Sdo Carlos/SP
CALCULO DO BDI - PREENCHIMENTO
SIGLAS |ITENS
AC Taxa de rateio da Administragao Central 5,43%
DF Taxa de despesas financeiras 1,39%
R Taxa de Risco, Seguro e Garantia do Empreendimento 2,00%
Taxa de Tributos (soma dos itens COFINS, ISS e PIS)
Impostos que incidem sobre o faturamenro - ISS 3,50%
| Impostos que incidem sobre o faturamenro - PIS 0,65% 7.15%
Impostos que incidem sobre o faturamenro - COFINS 3,00% ’
Contribuicdo previdénciaria conf. MP 612/2013 -4,5% sobre o Faturamento 0,00%
L Taxa de lucro 8,00%

TOTAL | 26,70%

1+AC+R*x(1+DF)x(1+1L)
{( )-1lf
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4. Ata de reuniao 22/08/17

4.1-Sugestio do regime de contratacio

O regime de contratagdo para a futura licitagdo, devera permanecer idéntico a licitagao
original, ou seja, regime de contratagdo a pregos unitarios.

4.2-Adequacdo do prazo do cronograma
O prazo do cronograma deve ser ampliado para no minimo 18 meses

4.3-Precos faltantes na tabela de referéncia

Os pregos com indicacdo “Atual.DIF” na planilha, permaneceram com a base original,
pois as tabelas nao disponibilizam itens equivalentes.

4.4-Inconsisténcias nos itens da planilha
Os itens 3, 5, 8,9 e 11 da planilha, contem inconsisténcias em relagdo ao projeto.

A empresa LFB PROJETO E CONSTRUCAO LTDA, inscrita no CNPJ sob o
n°13.912.338/0001-61, neste ato representada por LEOPOLDO FERNANDES BRAGA
JUNIOR, engenheiro, portador do RG 6.946.523-x e do CPF n° 721.107.408-68, CONCLUI
os trabalhos para qual foi contratada.

CARIMBO PADRAO DO CNPJ

Campinas, 24 de agosto de 2017.

LFB PROJETO E CONSTRUCAO LTDA. - ME
Leopoldo Fernandes Braga Junior
Sécio — Administrador
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Anexos da Etapa 3

Composicao de custos Analiticos

SICRO
SICRO2
Tabela de Consultoria DNIT
Sinduscon SP

Drenagem do Viaduto Praca
Italia - DNIT

Sao Carlos/SP
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