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Processo Administrativo nº 2.317/2021
TERMO DE REFERÊNCIA

OBJETO: Contratação de empresa de especializada para a execução de reforma do prédio sede da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, Município de São Carlos.

1. JUSTIFICATIVA TÉCNICA
O prédio que abriga a sede da Secretaria Municipal de Serviços Públicos está situado à Rua São Joaquim, 979, 1º andar, esquina com a Rua Conde do Pinhal. Trata-se edificação antiga, onde verifica-se a constante necessidade de manutenção corretiva, especialmente no telhado e no piso interno.
Devido à idade da construção, o telhado e sistemas de calhas e condutores de águas pluviais se encontram deteriorados, não sendo economicamente viável sua manutenção. As telhas cerâmicas também apresentam avançado grau de deterioração, resultando em goteiras e infiltrações que seguidas vezes causam transtornos aos Servidores, além de danificar equipamentos eletrônicos e arquivos em geral.
O piso interno, de tacos de madeira, se encontra completamente deteriorado, com tacos soltos e/ou faltantes, gerando risco de acidentes aos usuários da edificação.
A reforma na edificação existente visa atender às condições apropriadas de segurança e conforto dos usuários – servidores e público em geral – em vista do estado de deterioração constatado em boa parte do piso atualmente instalado, do telhado e da pintura interna das paredes em geral.

2. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
2.1. O serviço de abrange a reforma do piso interno da edificação com a substituição dos tacos de madeira por revestimento cerâmico para piso com placas do tipo porcelanato; reforma do telhado, recuperação do sistema de calhas, rufos e condutores, revisão de madeiramento e substituição de eventuais telhas danificadas; preparação e pintura das paredes internas da edificação com tinta acrílica; fornecimento de todos materiais e ferramentas necessários à execução dos serviços no local de execução; fornecimento de toda a mão de obra, insumos, equipamentos de proteção.
2.2. A Contratada deverá disponibilizar para a realização dos serviços, equipes compostas por mão de obra adequada, seja pedreiros, carpinteiros, pintores, ajudantes, de acordo com a natureza do serviço a ser realizado.
2.3. Os serviços a serem contratados compreendem o fornecimento de todos os materiais (exceto onde informado o contrário), máquinas, equipamentos, ferramentas e mão de obra para a execução dos serviços contratados, incluídos todos os insumos (combustível, lubrificantes etc.), impostos e encargos.
2.4. As quantidades foram apuradas em campo pelo Departamento de Manutenção Viária da Secretaria Municipal de Serviços Públicos – SMSP/PMSC e são apresentados no Anexo I – Planilha Estimativa de Custos e Formação de Preços e BDI.
2.5. A execução dos serviços será iniciada mediante emissão de Ordem de Serviço pela Secretaria Municipal de Serviços Públicos.
2.6. Caberá à Contratada apresentar, mensalmente, planilha padronizada constando os quantitativos executados e concluídos, identificados por local/endereço, em consonância com programação previamente fornecida pela Fiscalização.
2.7. Competirá à Fiscalização da Contratante, no prazo de até 05 (cinco) dias corridos, a verificação e conferência dos serviços executados, realizando a medição e autorização de emissão de nota fiscal referente aos serviços aprovados.
2.8. A Contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pela obra, com a finalidade de verificar a adequação dos serviços e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisões finais que se fizerem necessários.
2.8.1. A fiscalização deverá comunicar por meio de notificação formal, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, a ocorrência de eventuais pendências verificadas nos serviços executados.
2.8.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas na notificação.
2.9. O Termo de Recebimento Definitivo dos serviços contratados será lavrado em até 90 (noventa) dias após a conclusão dos serviços contratados, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, desde que tenham sido devidamente atendidas todas as exigências da fiscalização quanto às pendências observadas e somente após solucionadas todas as reclamações porventura feitas quanto à falta de pagamento a operários ou fornecedores de materiais e prestadores de serviços empregados na execução do contrato.
2.9.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o parágrafo anterior não ser procedida tempestivamente, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo, desde que o fato seja comunicado à Contratante nos 15 (quinze) dias anteriores à exaustão do prazo.
2.9.2. O recebimento definitivo do objeto licitado não exime a Contratada, em qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).
2.10. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades.
3. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO
3.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serão exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993.
3.2. O representante da Contratante deverá ter a qualificação necessária para o acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato.
3.3. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios previstos neste Termo de Referência.
3.4. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.
3.5. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993.
3.6. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela Contratada, sobretudo quanto às obrigações e encargos sociais e trabalhistas, ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Termo de Referência e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei nº 8.666, de 1993.
3.7. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
4. DA SUBCONTRATAÇÃO
4.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

Integram este Termo de Referência, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:
9 
10 
11 
· Anexo I – Planilha Estimativa de Custos e Formação de Preços e BDI;
· Anexo II – Cronograma físico-financeiro;

Município de São Carlos-SP, 03 de março de 2021.


Eduardo Alexandre da Silva Casado
Engenheiro Civil – DpMV/SMSP
CREA-SP 5061070010

Aprovação:


	Mariel Pozzi Olmo

	Secretário Municipal de Serviços Públicos
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