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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

918574/2021 Prefeitura Municipal de São Carlos

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

11-22 (N DES.) Construção de Quadra de Esportes no município de São Carlos/SP 22,23% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

328.756,14 

1. SINAPI Construção de Quadra de Esportes, no município de São Carlos/SP - - BDI 1 - 328.756,14 RA

1.1. SINAPI CANTEIRO DE OBRAS E SERVIÇOS PRELIMINARES - - BDI 1 - 19.477,20 RA

1.1.0.1. CPU 001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 10,00                525,61 BDI 1 642,45 6.424,50 RA

1.1.0.2. CDHU 02.02.130
Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto 

para chuveiro - área mínima de 13,80 m²
UNMES 4,00             1.237,38 BDI 1 1.512,45 6.049,80 RA

1.1.0.3. SINAPI 99059
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
M 90,00                  63,66 BDI 1 77,81 7.002,90 RA

1.2. SINAPI MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - -                       -   BDI 1 - 20.456,42 RA

1.2.0.1. CDHU 07.12.040
Aterro mecanizado por compensação, solo de 1ª categoria em campo aberto, 

sem compactação do aterro
M3 130,79                  22,20 BDI 1 27,14 3.549,64 RA

1.2.0.2. SINAPI-I 6081
ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 

10 KM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
M3    25,47                  51,12 BDI 1 62,48 1.591,37 RA

1.2.0.3. CDHU 07.12.020
Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de 

solo em campo aberto
M3 156,26                  14,34 BDI 1 17,53 2.739,24 RA

1.2.0.4. CDHU 07.01.020 Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto M3 75,84                  17,75 BDI 1 21,70 1.645,73 RA

1.2.0.5. CDHU 05.07.040
Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, 

concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal
M3 94,80                  94,33 BDI 1 115,30 10.930,44 RA

1.3. SINAPI INFRAESTRUTURA - -                       -   BDI 1 - 3.160,66 RA

1.3.0.1. SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 

A 1,30 M. AF_02/2021
M3 3,25                103,44 BDI 1 126,43 410,90 RA

1.3.0.2. CDHU 11.03.090 Concreto preparado no local, fck = 20 MPa M3 3,17                506,76 BDI 1 619,41 1.963,53 RA

1.3.0.3. CDHU 11.16.020
Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro 

e/ou enchimento
M3 3,17                  82,10 BDI 1 100,35 318,11 RA

1.3.0.4. CDHU 05.07.040
Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, 

concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal
M3 4,06                  94,33 BDI 1 115,30 468,12 RA

1.4. SINAPI PISO - -                       -   BDI 1 - 83.170,40 RA

1.4.1. SINAPI PASSEIO DE ACESSO - -                       -   BDI 1 - 985,24 RA

1.4.1.1. SINAPI 97083

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 

DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS 

A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 20,04                    3,85 BDI 1 4,71 94,39 RA

1.4.1.2. SINAPI 96622
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES 

SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017
M3 0,60                126,64 BDI 1 154,79 92,87 RA

1.4.1.3. SINAPI 94991

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

M3 1,00                652,85 BDI 1 797,98 797,98 RA

1.4.2. SINAPI QUADRA - -                       -   BDI 1 - 82.185,16 RA

1.4.2.1. SINAPI 97083

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 

DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS 

A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 464,00                    3,85 BDI 1 4,71 2.185,44 RA

1.4.2.2. SINAPI 96622
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES 

SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017
M3 37,12                126,64 BDI 1 154,79 5.745,80 RA
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1.4.2.3. SINAPI 94995

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2 464,00                  90,93 BDI 1 111,14 51.568,96 RA

1.4.2.4. SINAPI 97097
ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE 

SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021
M2 464,00                  40,00 BDI 1 48,89 22.684,96 RA

1.5. SINAPI ESTRUTURA METÁLICA - ALAMBRADO - -                       -   BDI 1 - 111.359,18 RA

1.5.0.1. SINAPI 102362

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR 

TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", 

TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼”), COM TELA DE ARAME 

GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO 

MURETA). AF_03/2021

M2 405,00                186,14 BDI 1 227,52 92.145,60 RA

1.5.0.2. CDHU 24.02.100 Portão tubular em tela de aço galvanizado até 2,50 m de altura, completo M2 1,89                810,61 BDI 1 990,81 1.872,63 RA

1.5.0.3. CDHU 35.01.150 Trave oficial completa com rede para futebol de salão CJ 2,00             2.018,96 BDI 1 2.467,77 4.935,54 RA

1.5.0.4. CDHU 35.01.170 Poste oficial completo com rede para voleibol CJ 1,00             1.730,89 BDI 1 2.115,67 2.115,67 RA

1.5.0.5. CDHU 35.01.160 Tabela completa com suporte e rede para basquete UN 2,00             4.209,17 BDI 1 5.144,87 10.289,74 RA

1.6. SINAPI ELÉTRICA - -                       -   BDI 1 - 83.376,00 RA

1.6.1. SINAPI ILUMINAÇÃO DA QUADRA - -                       -   BDI 1 - 71.123,19 RA

1.6.1.1. CDHU 41.02.562 Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 3400 até 4000 Im - 36 a 40 W UN 4,00                  94,72 BDI 1 115,78 463,12 RA

1.6.1.2. CDHU 41.10.500
Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 4,00 

m
UN 4,00             1.185,77 BDI 1 1.449,37 5.797,48 RA

1.6.1.3. CDHU 38.13.010
Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com 

acessórios
M 120,00                    7,27 BDI 1 8,89 1.066,80 RA

1.6.1.4. CDHU 40.02.620 Caixa de passagem em alumínio fundido à prova de tempo, 300 x 300 mm UN 12,00                203,36 BDI 1 248,57 2.982,84 RA

1.6.1.5. CDHU 39.21.030 Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C M 120,00                    4,73 BDI 1 5,78 693,60 RA

1.6.1.6. CDHU 39.21.030 Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C M 100,00                    4,73 BDI 1 5,78 578,00 RA

1.6.1.7. CDHU 39.21.040 Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C M 200,00                    6,22 BDI 1 7,60 1.520,00 RA

1.6.1.8. CDHU 42.05.110 Conector cabo/haste de 3/4´ UN 10,00                  27,52 BDI 1 33,64 336,40 RA

1.6.1.9. CDHU 42.05.190 Haste de aterramento de 3/4´ x 3 m UN 10,00                283,65 BDI 1 346,71 3.467,10 RA

1.6.1.10. CDHU 40.10.060 Contator de potência 16 A - 2na+2nf UN 3,00                317,81 BDI 1 388,46 1.165,38 RA

1.6.1.11. CDHU 40.11.010 Relé fotoelétrico 50/60 Hz, 110/220 V, 1200 VA, completo UN 1,00                  95,76 BDI 1 117,05 117,05 RA

1.6.1.12. CDHU 37.20.030 Régua de bornes para 9 polos de 600 V / 50 A UN 3,00                  26,69 BDI 1 32,62 97,86 RA

1.6.1.13. CDHU 06.01.020 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto M3 42,00                  48,68 BDI 1 59,50 2.499,00 RA

1.6.1.14. CDHU 06.11.020 Reaterro manual para simples regularização sem compactação M3 42,00                    8,37 BDI 1 10,23 429,66 RA

1.6.1.15. CDHU 41.10.490
Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, com base, 

altura de 7,00 m
UN 6,00             2.157,68 BDI 1 2.637,33 15.823,98 RA

1.6.1.16. CDHU 41.10.070 Cruzeta reforçada em ferro galvanizado para fixação de quatro luminárias UN 6,00                886,76 BDI 1 1.083,89 6.503,34 RA

1.6.1.17. CDHU 41.11.703
Luminária LED retangular para poste, fluxo luminoso de 14160 a 17475 lm, 

eficiência mínima de 118 lm/W - potência de 80 W/120 W
UN 18,00             1.253,63 BDI 1 1.532,31 27.581,58 RA

1.6.2. SINAPI QUADRO DE TOMADAS E DISJUNTORES - -                       -   BDI 1 - 5.540,21 RA

1.6.2.1. CDHU 37.13.600 Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A UN 6,00                  27,42 BDI 1 33,52 201,12 RA

1.6.2.2. CDHU 37.13.630 Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A UN 2,00                133,86 BDI 1 163,62 327,24 RA

1.6.2.3. CDHU 37.13.660 Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A UN 1,00                207,42 BDI 1 253,53 253,53 RA
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1.6.2.4. CDHU 37.13.660 Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A UN 1,00                207,42 BDI 1 253,53 253,53 RA

1.6.2.5. CDHU 37.24.031
Supressor de surto monofásico, corrente nominal 4 a 11 kA, Imax. de surto 12 

até 15 kA
UN 4,00                  80,01 BDI 1 97,80 391,20 RA

1.6.2.6. CDHU 37.10.010 Barramento de cobre nu KG 0,60                114,01 BDI 1 139,35 83,61 RA

1.6.2.7. CDHU 37.03.200
Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-

on - 150 A - sem componentes
UN 2,00                662,53 BDI 1 809,81 1.619,62 RA

1.6.2.8. CDHU 37.20.156 Placa de montagem para quadros em geral, em chapa de aço M2 2,00                612,85 BDI 1 749,09 1.498,18 RA

1.6.2.9. CDHU 40.04.450 Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa CJ 10,00                  25,41 BDI 1 31,06 310,60 RA

1.6.2.10. CDHU 40.04.460 Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa CJ 2,00                  31,09 BDI 1 38,00 76,00 RA

1.6.2.11. CDHU 39.20.005 Conector prensa-cabo de 3/4´ UN 4,00                  16,95 BDI 1 20,72 82,88 RA

1.6.2.12. CDHU 37.17.090 Dispositivo diferencial residual de 63 A x 30 mA - 4 polos UN 1,00                362,19 BDI 1 442,70 442,70 RA

1.6.3. SINAPI ENTRADA DE ENERGIA - -                       -   BDI 1 - 6.712,60 RA

1.6.3.1. CDHU 39.21.070 Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C M 1,00                  25,48 BDI 1 31,14 31,14 RA

1.6.3.2. CDHU 68.01.600 Poste de concreto circular, 200 kg, H = 7,00 m UN 1,00             1.740,18 BDI 1 2.127,02 2.127,02 RA

1.6.3.3. CDHU 36.03.060
Caixa de medição externa tipo ´M´ (900 x 1200 x 270) mm, padrão 

Concessionárias
UN 1,00             1.811,25 BDI 1 2.213,89 2.213,89 RA

1.6.3.4. CDHU 37.13.900 Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 63 A UN 1,00                  86,63 BDI 1 105,89 105,89 RA

1.6.3.5. CDHU 38.01.060 Eletroduto de PVC rígido roscável de 1´ - com acessórios M 10,00                  38,14 BDI 1 46,62 466,20 RA

1.6.3.6. CDHU 38.16.060
Curva horizontal tripla de 90°, interna ou externa e tampa com pintura 

eletrostática
UN 1,00                116,59 BDI 1 142,51 142,51 RA

1.6.3.7. CDHU 42.05.110 Conector cabo/haste de 3/4´ UN 1,00                  27,52 BDI 1 33,64 33,64 RA

1.6.3.8. CDHU 42.05.190 Haste de aterramento de 3/4´ x 3 m UN 1,00                283,65 BDI 1 346,71 346,71 RA

1.6.3.9. CDHU 39.21.070 Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C M 40,00                  25,48 BDI 1 31,14 1.245,60 RA

1.7. SINAPI PINTURA - -                       -   BDI 1 - 6.352,56 RA

1.7.0.1. SINAPI 102506
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA 

EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021
M 283,00                  13,12 BDI 1 16,04 4.539,32 RA

1.7.0.2. SINAPI 100721

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 

PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 

EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

M2 50,27                  29,51 BDI 1 36,07 1.813,24 RA

1.8. SINAPI LIMPEZA FINAL - -                       -   BDI 1 - 1.403,72 RA

1.8.0.1. SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 484,04                    2,37 BDI 1 2,90 1.403,72 RA

Encargos sociais:

Observações:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Composição própria (CPU-001);

CDHU Boletim 188 - Nov/2022.
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