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TERMO DE REFERENCIA
ESPECIFICACOES TECNICAS BASICAS E PRELIMINARES
PARA ELABORACAQ DE ANTEFRCJETC E PROJETOS: LEGAL, BASICO E EXECUTIVO COM
APRESENTACAO DE ORCAMENTO
E CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRG

1 - OBJETO:

1.1 — OBJETO

Prestacdo de servicos técnicos especializados de arcuitetura e engenharia, objetivando a elaboragéo e
planejamerito de projeto executivo, orgamentacédc e apoio técnico na licitaggo para a realizacdo da reforma
com readequacao estrutural e de compartimentacdo de areas do prédio que abrigava a antiga CIRETRAN
do Municipio, sediada em edificio adjacente a Delegacia Seccional de Policia de Sdo Carlos — DEINTER 3,
localizada a Rua Santos Dumont n°® 500 - Vila Celina Sac Carlos/SP.

1.2 - DESCRIGAO DO OBJETO

O presente Termo de Referéncia contempla as especificagdes técnicas e preliminares destinadas a dar
subsidios para permitir & contratacdoe de servigos de proietos especializados de arquitetura e engenharia,
para execugdo anteprojetcs, projetos legal & executivo de Arguitetura e Engenharia, orcamentagéo € apoio
técnico na licitagdo para a realizagéo da reforma com Nadeouagao estrutural do prédio que abrigava a
antiga CIRETRAN do Municipio, sediada em edificio adjacente 2 Delegacia Seccional de Policia de S&o
Carlos - DEINTER 3 - localizada 2 Rua Santos Dumont n® 500 - Vila Celina S&o Carlos/SP.

As empresas intercssadas deverdo realizar vistoria prévia para reconhecimento da
edificacao, verificacio das estruturas, das instalacdes assim como realizar reuniao
junto ao Contratante objetivando levantamento das necessidades da Unidade
Policial {Programa de necessidades, fluxograma e funcionograma).

1.3 - JUSTIFICATIVA
A atual edificacdo denornineda Delegacia Seccional de Policia de Séo Carlos - DEINTER 3 (predioc anexo
- Edicula), deve atender as exigéncias das ncrmas técnicas e de seguranga vigentes no Estado de S&o
Paulo.
Em vistoria, no referido imdével, foi verificado que & construcdo se apresenta, com problemas técnicos,
estruturais diversos, problemas dimensicnais e normativos am suas instalagdes, conforme apontado e
apresentado no Relatdrio Técnico n® 0240/2020 & no Ralatdrio Fotogréfico n® 0240/2020 elaborado por esta
Equipe Técnica.
Ocorrem problemas e 100os as areas *ewz»uas (estrutura, cobertura, sisterna hidraulico, sistema elétrice,
acessibilidade, sistema de protec&o e corrbaie & incéraio, rede de dados, teiefonia, layot e ocupagdo dos
ambientes, iluminagéc, &ic.).
A consequéncia da elaboracéc dos projetos citados propiciard uma solida licitagao para reforma do imovel.
O qual detém fundamania! importancia a esta in titvicdo e ao Governe do Estado de Sdo Paulo. Trazendo a
todos: seguranga, solidez, organizagao, digni e resp eito a esta nobre instituicdo, aos seus funcionarios
que exercem suas func_;m,s diariamente e %b' co que uliliza de seus servigos.
Os projetos serdo apressniados nas seguinies etapas & e’> reas técniczs (especialidades):
s Anteprojetos de arguitstura, fundacBes, estrituras, e relatdrios técnicos para conforto ambiental,
instalagbes hidraulicas e'éiricas, Climatzagao (instalacdes de zr condicionado, ventilac&o forcada e
exaustao) e sistemas m#s K
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eProjetos legais parz @ aoresentacio = aprovacéo na Prefeitura, no Corpo de Bombeiros e demais
concessionarias pefﬁne.wb

eProjetos executivos de arquiletura, fundacdes, astruiurss,
instalacbes de ar condicionadc e de sisternas mecanicos
acessibilidade.

o Memoriais Descritivos. crgameniagao

eMinuta de Edital.

e Apoio Técnico na Licitagac.

nstalacdes hidraulicas, instalagdes elétricas,
g cu automa\_,.ao (caso necessario) e de
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3- CONDICOES GERAIS:

ESTE DOCUMENTO DEVE SER LIDO COM ATENGAD, POIS ELE DEFINE AS CONDICOES E PRAZOS
DE TODOS OS SERVICOS QUE DEVER io SER DESENVOLVIDOS E TODOS OS DOCUMENTOS A
SEREM ELABORADOS E ENTREGUES.

3.1 - Coordenacgao e responsabilidade

A CONTRATADA nao podera sob nennhura pretexto ou hipotese subcontratar os servigos que fazem parte
de Termo de Referéncia e de todos os servigos objeto do contrato. A CONTRATADA somente poderé
subcontratar parte dos servicos, areas técnicas ou especialidades (arquitetura, conforto ambiental,
fundagdes, estruturas, instalacbes hidraulicas, elétricas e especiais). A subcontratacdo devera ser
submetida a aprovacéo prévia da CONTRATANTE.

A CONTRATANTE ou seu/sua representante podera solicitar a substituic&o de qualquer membro da equipe
da CONTRATADA ou de suas SUBCONTRATADAS gue embarace o bom andamento dos trabalhos.

Os Projetos Completos, constituidos por todos os projetos especificos devidamente harmonizados e
compatibilizados entre si, seré@o coordenados pela CONTRATADA, de modo a promover ou facilitar as
consultas e informagdes entre os autores dos projetos e soiucionar as interferéncias entre os elementos dos
diversos sistemas da edificagdo. A responsabilidade pela elaboracdo e exatiddo dos projetos, sera da
CONTRATADA.

Os profissionais e empresas devem estar legalmente habilitadas pela entidade profissional competente
(CREA / CAU). Todas as pecas graficas que compdem 0s projetos especificos deverdo conter o nome
completo, o Numero da entidade profissional competente e assinatura dos responsaveis. Todos 0s
responsaveis pelas éareas técnicas especificas deverao apresentar ARTs, ou seja, Anotagédo de
Responsabilidade e/ou RRTs Registro de Responsabilidade Técnica pelos projetos especificos.

As empresas ou profissionais participantes des projetos nédo poderéo participar da execugdo das obras.

3.2 - Legislagdes, Normas e Regulamentos
Consiste no processo de aprovacdes necessarios dos projetos para instaiagdo do Edificio nos 6rgaos
publicos competentes. Inclui a tramitagio dos projetos nesses orgaos, desde a solicitagdo de diretrizes,
consultas, elaboragado de documentos para aprovagéo, protocolo e atendimento a “Comunigque-se®, até a
efetivacdo das licengas. Engloba os projetos para aprovagéo nos seguintes 6rgéos:

o Prefeitura Municipal;

o Corpo de Bombeiros;

o Todos os Orgaos e Concessionarias existentes e necessarios.
Elaboracdo dos projetos legais e executivos das instalagdes hidraulicas e elétricas, inclusive alarme de
prevengao e a combate ac incéndio - Corpo de Bombeiros;
Elaboragcdo dos projetos legais a ser entregues na Prefeitura, Concessiondrias de agua, energia e
telecomunicagdes de acordo com as legislaces vigentes, e aprovacéo nos respectivos 6rgaos publicos;
A CONTRATADA sera responsével pela observancia das leis, decretos, regulamentos, portarias, normas
federais, estaduais, municipais e técnicas, direta e indiretamente aphcavels ao objeto do contrato em sua
versao mais atualizada.
A CONTRATADA responsabilizar-se-a pelc fiel cumprimento de todas as disposi¢cdes e acordos relativos a
legislagdo social e trabalhista em vigor, no gue se refere ao pessoal alocado nos servigos objeto do contrato
e efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigacdes fiscais incidentes ou que vierem a
incidir sobre o objeto do contrato, até o recebimento definitivo dos servigos.

4 - DIRETRIZES E ORIENTACOES DE PROJETO

s Especificar materiais, metodos construtivos e sistemas estruturais e de instalagdes adequados, em
concordancia as edificactas existentes e as condigdes do local da implantacao;

e Adotar solugéo construtiva racional;

e Adotar solugbes que oferecam facilidades de operagcdo € manutencdo dos diversos componentes e
sistemas da edificacao;

s Adotar solugbes técnicas e de materiais que considerem as disponibilidades econdmicas e financeiras
para a implantagac do empreendimento;

eComplementar as informagdes existentes junto a Unidade com relagdo aos elementos humanos e
equipamentos que irdo ocupar a edificac&o, adotando solugbes compativeis com os dados coletados;

elncorporar as areas técnicas especificas em fodas as etapas do projeto as solugdes de confortc térmicg,
luminico e acustico quando aprovadas peia CONTRATANTE;
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e Projetar telhados, preferencialmente com telhas metalicas de aluminio ou ago galvanizado pré-pintadas
com espessura de 8 mm, ventilados e ccm calhas externas. Deverdo ser evitadas lajes
impermeabilizadas;

e As instalagbes hidraulicas compreenderdo os sistemas de &gua fria, aguas pluviais, esgotos, drenagem
externa, sistemas de prevencdo e combate a incéndios e gas GLP (de acordo com a especificidade de
cada projeto) devero ligar-se as redes externas {de alimentagéo de agua, coletor de esgoto, drenagem
externa de aguas pluviais com reaproveitamento e outras). Os ramais principais das tubula¢des deveréo
ser preferencialmente internos em shafts. Os hidrantes deverdo ser embutidos em paredes e/ou shafts,
com acesso para manutengéo sem necessidade de demoligdes;

o As instalagbes elétricas compreenderdo: a interligac&o do quadro geral (QGBT) da nova cabine elétrica
(alimentagdo externa), iluminacédo externa e predial (normal, especial e de emergéncia), forga, ar
condicionado, tomadas comuns, estabilizadas, sistemas de telefonia e dados (tubulagéo seca), sistemas
de protecé@o contra descargas atmosféricas (SPDA ~ tipo estrutural), sinalizagdo de rotas de fuga do
sistema de prevengdo e combate a incéndios, deteccdc e alarme de incéndio e de acionamento das
bombas de incéndio. As tubulagbes principais deverdo ser preferencialmente internas aos shafts,
quadros e painéis deverdo ser embutidos em paredes e/ou shafts com acesso para manutengdo sem
necessidade de demolicdes. Os quadros e painéis deverdo ser dimensionados com previsdo de
acréscimo de 50% de carga para futuros equipamentos, infraestrutura para dados, voz e CFTV;

¢ Ambientes para equipamentos centrais de légica/dados, bem como instalacdes de circuitos de tomadas
em infraestrutura comum para l¢gica deverdo astar previstes nos projetos e deverdo atender normas
especificas;

oA CONTRATADA devera apresentar no minimo duas propostas técnicas para o sistema de
condicionamento de ar para aprovacdc da CONTRATANTE, para somente ap6s da aprovagéo iniciar o
projeto. As propostas deverZo conter todos os pentos positivos e negativos justificados, para que a
CONTRATANTE possa ponderar & escolher. Os ambientes condicionados terdo o controle individual de
temperatura com possibilidade de desligamento dos mesmos. A economia de energia do sistema e a
possibilidade de aquisico parcial dos equipamentos deveré ser considerada na escolha da solugéo;

elncorporar nos projetos sempre que vidveis e aprovadas pela CONTRATANTE pratica para a
sustentabilidade da construgdo tais como: inovagdes tecnoldgicas visando a otimizagéo e redugéo de
consumo energético e de agua; especificacdo de materiais e sistemas que contribuam para a eco
eficiéncia do processo e sclugdes que minimizem o impacto ambiental no entorno preocupando-se com
a qualidade ambiental interna e externa de ambiente construido;

eDeverd ser indicada, em itens especificos dos memoriais de arquitetura, a exigéncia para as
construtoras apresentarem plano de gestZo de tratamento dos residuos solidos gerados em obra,
detalhando as medidas que serdo tomadas para minimizar o impacto ambiental de suas atividades.

eTodos os materiais especificados nos projetos e nos memoriais descritivos deverao ser de primeira
qualidade, sendo considerado de primeira qualidade o sentido comercialmente adotado como de
gradacéo de qualidade superior e onde aplicavel o selo de certificagéo do INMETRO. Néo poderéo ser
especificados materiais que contenham asbesto em sua composicao;

eConforme a legislacdo vigenie, em licitacdes publicas, ndo é admitida especificagdo de marcas
comerciais. Serd necessario, portanio, a perfeita sspecificacéo dos sistemas e materiais atraves dos
desenhos, detalhes de projetc e descricdo de suas caracteristicas nos memoriais descritivos. Quando
necessaria a indicacéo de fabricantes, esta indicagdo serd como padrio de equivaléncia, devendo ser
especificados no mirimo trés fabricantes.

5 - CONSIDERACOES BASICAS

e Os concorrentes deveraoe rezlizar um criterioso levantamento dos servigos a serem desenvolvidos, bem
como das eventuais dificuldades de execucZo, ndo podendo, a seu critério, acrescentar quantidades
elou itens especificos que julguem necessarios. Isto posto ndo serdo aceitas alegacdes posteriores
de desconhecimenic das condicdes existentes para sua realizagéo.

eCaso a Contratante forneca planta de situagdo existente, podera ser utilizada apenas para consulta dos
servicos a serem executados, nd0 para levantamento quantitativo, ¢ qual, necessariamente, devera ser
executado no local.

o Os concorrentes deverdo estar cientes das exigéncias municipais quanto as leis de zoneamento {(taxa
de ocupacdo, coeficiente de aproveitamento...) e demais intervenientes que possam comprometer a
execucgéo dos projetos contratados
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eAs sondagens se necessarias ficar&o a carge da CONTRATADA, bem como a locagdo dos pontos do
terreno serdo determinados pela CONTRATADA na fase de estudo preliminar.

oA CONTRATADA aceitara e concordard que o0s servicos objeto do contrato deveréo ser
complementados em todos os seus detalhes, de modo a fornecer todos os elementos técnicos
necessarios para fundamentar as licitagcbes e a futuras execugcdes das obras ainda que cada item
necessariamente envolvido néo seja especificamente mencionado.

oA empresa apresentara os atestados de capacidade técnica e a relacdo de equipe técnica minima
conforme estabelecido no editel ficando obrigada a garantir que os referidos integrantes realizem
pessoal e diretamente os servi¢os objetc do contrato.

6 - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAQ

Apés assinatura do contrato, a empresa CONTRATADA deverd comparecer para a reunido de ordem de
inicio dos trabalhos a ser convocada pela CONTRATANTE. Deverao estar presentes, pela CONTRATADA,
os responsaveis de todas as areas técnicas, objeto do contrato. A reuni&o destina-se a apresentagdo do
projeto e metodologia de desenvolvimento do mesmo as pessoas envolvidas nos trabalhos e rnarca a data
de inicio destes.

Durante o transcorrer dos mesmos, seréo realizadas reunides pericdicas, sendo no minimo uma reuniao
presencial, em cada etapa de ftrabalho prevista neste documento, participar@o destas reunides o
coordenador do projeto, os responsaveis técnicos pelos projetos da CONTRATADA e a Fiscalizagéo da
CONTRATANTE. O comparecimento as reunides convocadas é obrigatério. As reunides visam analisar,
definir, dirimir duvidas, solicitar complementacéo de informacdes ou eventualmente corrigir possiveis falhas
ou omissBes. As reunides serdo documentadas em Atas de Reunido. DecisGes e solicitagdes da
CONTRATANTE para a melhoria do projeto deverdo ser automaticamente incorporadas.

A critério da CONTRATANTE poderéo ser solicitadas amostras, catalogos, visitas técnicas ou outros
detalhes necessarios para perfeita compreensao e aceitacdo dos itens propostos pela CONTRATADA.

7 - APRESENTACAQ DOS SERVICOS
Todos os projetos de todas as é&reas técnicas seréo apresentados através de desenhos, memoriais e
planilhas que deverao conter, além do assunto especifico, as identificacdes abaixo:
eldentificacdo da CONTRATADA.
eldentificacdo do responsave! pelc projeto: nome, registro profissional e assinatura (nas cdpias
impressas).
e|ldentificacdo da obra: nome e sigla da unidade, do empreendimento, natureza da intervengao
(construgao).
e|dentificagdo do projeto: estagio do projeio, especialidade/ area técnica.
eCapa com identificacéo do documento: titulo do documento (ex: Memorial Descritivo de Arquitetura),
identificagdo da obra, estagic do prejete, data da emisséo e nimero de revisao.
» ART / RRT dos responsaveis pelos prejetes de cada area técnica especifica.
Os servigos objeto do contrato seréo apresentados em todas as etapas através de:

7.1 — Pecgas Graficas

Sado desenhos em formato maxime AQ representados conforme as normas de representacao grafica da
ABNT e elaborados através do programa AutoCAD 2008 ou superior € entregues para analise em copias
plotadas em papel sulfite e arquivos digitais em discos o6ticos (CDs).

Todas as areas técnicas deverdo apresentar seus desenhos conforme documento “Padronizagdo de
desenhos” que contempla os formatos de texto, layers, dimensbes, penas para plotagem, nomeacédo de
documentos, armazenamento de arquivos, elaborag&o de biblioteca eletrénica e formas de otimizagéo do
trabalho. Nos documentos a serem apresentados, ao lado ou acima do carimbo da CONTRATANTE a
CONTRATADA colocara seu proprio logotipo.

As pecas graficas deverdo ser entregues por areas técnicas em pasta tipo AZ de dois furos, sendo cada
prancha devidamente protegida por capa plastica de dois furos.

7.2 — Memoriais descritivos e relatérios técnicos

Os Memoriais s&o textos que esclarecem = complementam os projetos, contemplando todos os sistemas
propostos, com a especificacdo de materiais, equipamentos e servicos de forma a orientar a compra, a
execucao e o recebimento dos mesmos.

(__,\
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Os relatérios técnicos das areas de insialacdes (sistemas mecanicos, elétrica e hidraulica) sdo textos com
esquemas, graficos e calculos que elaborados nas fases iniciais do projeto justificam a tomada de decisées
e definicdes necessarias a continuidade dos mesmos.

Deverdo ser executados no programa Word verséo 2003 ou superior devendo ser entregues para analise
em papel sulfite formato A4 e arquivos digitais em discos dticos (CD).

Os Memoriais descritivos e relatdrios técnicos deverdo ser entregues por areas técnicas em pasta tipo AZ
de dois furos, sendo encadernados e alocados por area técnica, arquitetura, elétrica, etc.

7.3 — Memoriais de calcuio

Séo relatorios que indicam os critérics adotados no dimensionamento dos diversos sistemas. Podem incluir
planilhas e desenhos explicativos, dever&o ser executados no programa Word e Excel versao 2003 ou
superior, devendo ser entregues para analise em papel sulfite formato A4 e arquivos digitais em discos
oticos (CD).

Os Memoriais de calculo deverdo ser entregues por areas técnicas em pasta tipo AZ de dois furos, sendo
encadernados e alocados por area técnica, arquitetura, elétrica, etc.

8 — ORCAMENTOS E CRONOCGRAMAS
Ser&o orcamentos sintéticos globais, com quantitativos e custos unitarios e totais de todos os servigos e
insumos, materiais, equipamentos, acessorios e complementos e méo de obra a serem empregados na
execucdo das obras. Deverd acompanhar os orgamentos uma folha resumo com os precos totais das
etapas de obra e a participagdo percentual no custo total da mesma. Os orgamentos seréo desenvolvidos e
apresentados em planilhas, com cédigos, descricdo de servigos, insumos, etc. de acordo com o banco de
dados (CPOS — Companhia Paulista de Obras e Servigos) na ultima verséo de seu Boletim Referencial de
Preco. Eventuais materiais e servicos ndo constantes do sistema CPOS - Companhia Paulista de Obras e
Servigos, devera constar nas planilhas orcamentarias e seréo resultado da pesquisa de pregos medios do
mercado local ou regional com no minimo trés fornecedores, efetuando-se a composicéo dos itens nos
mesmos moldes do sistema CPOS - Companhia Paulista de Obras e Servigos. As cotagdes e composigées
efetuadas fora do sistema CPOS - Companhia Paulista de Obras e Servicos devera ser entregue a
CONTRATANTE em conjunto com a Planilha da etapa final, sendo que as composigbes serdo fornecidas
em planilha Excel.
As planilhas de quantificacéo e custos deverdo ser apresentadas nas etapas de basico e executivo e seréo
elaboradas de acordo com as fases previstas para as obras.
Nas planilhas também dever&o constar todos os itens referentes aos sistemas mecanicos (caso necessario),
devendo constar o custo referente ao fornecimento, instalagdo e um (01) ano de manutengéo preventiva do
equipamento.
O Cronograma fisico / financeiro para estes equipamentos seré elaborado em consonancia com a obra civil.
O cronograma fisico/ financeiro serd resultado da planilha e deverd prever o periodo de obras e o
desembolso total e mensal durante este periodo.
Os documentos pertinentes a esse item deverdo ser entregues para analise cépias em papel sulfite formato
A4 e arquivos digitais em discos 6ticos (CD).
Os custos decorrentes dos servicos de transporte e disposicéo final de detritos provenientes das demoligbes
previstas em projeto deveréo estar previstos em planilha orgamentaria.
Os custos dos projetos “as built” que deveréo ser elaborados pelas construtoras no decorrer das obras e
entregues a fiscalizacdo ao seu final (devidamente assinados, com RRT / ART dos profissionais
responsaveis pelas obras) deverdo também estar incluidas nas planilhas orgamentarias.
As Planilhas e cronogramas deverdo ser assinados e identificados os responsaveis pela sua elaboragao.
Deverao ser entregues 8 CONTRATANTE acompanhadas de ART / RRT especificas.
Os orgamentos virdo acompanhados de um caderno contendo os “critérios de quantificagéo e orgamento”,
ou seja, contendo a descrigéo de todos os componentes em cada item da planilha orgamentaria, fazendo
referéncia ao referido codigo do boletim.
Além das planilhas orgamentérias e os Critérios de Medicéo, deveré ser elaborado e anexado cronograma
fisico-financeiro da obra, Curva ABC e Cadernos de Encargos.
Dever&o atender os dispostos na Lei n® 8.666/96 e o Decreto Estadual n® 56.565/10 e suas alteragdes.
O orgamento a ser apresentado devera prever todos os servicos de mao-de-obra e 0s materiais necessarios
ao bom término da obra e dos servicos, devendo ser executado por regime de empreitada global.
Etapas que dever&o ser cumpridas na elaboragéo do Orgamento Completo:

e Levantamento de quantidades de civil;
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eLevantamento das quantidades de instatacdes hidraulica, elétrica, SPDA, telefonia, 16gica;

el evantamento das quantidades do sistema de ar condicionado e exaustéo (caso necessario);

o Verificagdo da Listagemn de insumos da obra e incluséo se for o caso, de insumos n&o relacionados;

esAdequagbes da planilha de servicos, materiais, quantidades e custos diretos, para o Projeto do
Conceitual Modular;

e Cotacdes dos servicos especiais;

e Caderno de Composicdes dos preccs unitarios;

eMemoria de célculo de levantamento de guantidades;

e Composicéo do BDI;

o Custos indiretos;

eFornecimento de 1 (uma) via impressa, assinada e carimbada (com identificagdo do CREA/CAU do

" responsavel), e urna via em arquivo eletrénico (CD).

e Elaborar Memoria de Caiculo dos ievantamentos quantitativos de Obras Civis, Instalagdes e Exaustéo:

oVerificagdo do caderno de Composicdo de Prego Unitario dos servigos, materiais basicos e
equipamentos para inclus&o dos servicos extras aqueles previstos na planilha desenvolvida pelo Boletim
Referencial de Custo Vigente da CPOS - Companhia Paulista de Obras e Servigos. Os precos a serem
adicionados deverao ser compostos adotando os insumos do Boletim Referencial de Custo Vigente da
CPOS - Companhia Paulista de Obras e Servigcos, e na inexisténcia, compor os pregos baseados em 3
(trés) cotagcdes de mé&o de obra de terceiros devidamente comprovados, ou até mesmo quando o valor
total do item for inferior a 0,5% do valor total dos servicos, com a comprovagéo dos pregos através de
cotacdes com 3 (trés) empresas, compiladas na planilha da empresa orgamentista, informando o nome
da empresa consultada, data, vendedor e telefone de contato;

o Composigcéo de preco unitario de homem/hora, adetando o vaior minimo da categoria estabelecido pelo
sindicato de classe e para os mensalistas, devendo ser utilizados os valores indicados nos classificados
de empregos dos jornais periodicos, acrescidos dos encargos sociais e despesas com refeigéo,
transporte, etc.;

e Copias dos orgamentos de terceiros {(materiais, mac de obra e servicos) para os itens com valor superior
a 0,5% do total dos servicos e que n&c constem da Planilha de Insumos do Boletim Referencial de
Custo Vigente da CPOS - Companhia Paulista de Obras e Servicos. No minimo de trés propostas,
datadas, com pape! timbrado, com referéncia a obra, local de execucéo, prazo de execugéo e condi¢cdes
de pagamento, enderecada & empresa or¢gamentista, com assinatura eletronica ou fisica. Os
documentos poderdo ser aceitos em original, fax, e-mail ou cotagéo eletrénica de sites especializados
em construgdo civil (CONSTRUCOMPRAS, etc.);

»Copia das fontes geradoras dos indices, encargos sociais, impostos e taxas;

e Planilha do orgamento base, com BDi;

e Planilha da curva ABC;

e Composicdes de precos unitarios ‘CRPU";

o Quadros de cotagdes e orcamentos “QCO".

OBS.: Todo o material deve ser entregue encadernado, com fodas as foihas numeradas sequencialmente
contendo indice geral e vistadas peio orgamentista responsavel. Com excecéo das copias de orgamentos
de terceiros, todo documento gerado pela empresa orcamentista deve ser entregue em papel timbrado.

O profissional Responsavel pela planitha devera recolther ART/RRT e respondera por responsabilidade civil
pelos documentos apresentados.

O orgamento apresentado devera cumprir na integra o descrito no Decreto n® 56.565, de 22 de dezembro
de 2.010.

9 - ETAPAS DOS SERVICCOS
Todos os projetos seréo apresentados individualizados, em todas as areas técnicas (especialidades) de que
sd0 compostos, em etapas.
A apresentacdo na forma de etapas visa o melhor acompanhamento do andamento dos trabalhos
facilitando, quando necessario, as corregdes e complementacdes de projetos.
As etapas dos projetos completos s&o:

e Servicos preliminares anteprojetos;

e Projetos legais (projeto padréo para o Corpo de Bombeiros, atendimento aos eventuais “comunique-se”

até a aprovacgao dos projetos, projeto padrdo de prefeitura e demais érgéos pertinentes);
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eProjetos basico e executivo (arguietura, estrutura, elétrica hidraulica climatizagdo automacgao,
memoriais e especificagdes, SPDA, combate e prevencdo a incéndios);
entegracén e compatibilizacéo de projeios;
e Orcamento das obras;
eMinuta do edital;
e Apoio técnico na licitagao (relatérics de esclarecimenios aos questionamentos dos licitantes e relatorios
de analise técnicas referentes as fases de habilitagéo e de julgamento das propostas).
Cada etapa dos projetos das especialidades (arquitetura, acessihilidade, fundagdes, estruturas, instalagées
hidraulicas, instalagdes elétricas e instalagdes mecénicas) devera ser completamente compatibilizada e com
todas as interferéncias solucionadas pele CONTRATADA e somente serd aceita e considerada concluida
guando todas as especialidades em todas as etapas estiverem compatibilizadas, aprovadas pela
Fiscalizagéo e apresentados os RRT/ARTs especificos e de coordenacdo do projeto.
Verificagdo do estudo preliminar quante as normas da ABNT, restricdes da Prefeitura Municipal, Corpo de
Bombeiros e Concessionarias, antes de dar inicio ao desenvolvimento dos projetos.
Visita ao local para levantamento dos dados necessarios para a execucéo do projeto e verificagdo das
informacgdes indicadas, tantas vezes quantas forem necessarias, para o perfeito desenvolvimento dos
projetos.
Levantamento cadastral completo dos itens existentes a manter e a demolir/ remover.
Solicitagao das diretrizes a concessionaria de agua e esgoto para o desenvolvimento do projeto.
Entrega de Parecer de Fundacéo, caso necessario. O profissional responsavel pelo parecer devera recolher
ART/RRT do documento apresentado
Apresentacdo e entrega dos anteprojetos de arquitetura, hidraulica, elétrica, instalagbes especiais,
exaustao, estrutura metalica e estrutura de concreto para analise e aprovagéo.
Aprovagao na PM, Corpo de Bombeiros e Concessionarias.
Apresentagdo e entrega dos projetos execuiivos para analise e aprovagao.
Revisdo final dos projetos executivos apds analise dos mesmos pela £ngenharia da Unidade de Base
Territorial de Policia.
As entregas dos Projetos (Basico e Executivo), memoriais e planilhas, deverdo ser realizadas em
documentos plotados em papel sulfite devidamente assinados pelos profissionais responsaveis, e em
arquivo eletrénico.
As Empresas responsaveis deverdo fazer o recolhimento de todas as ART/RRTs referentes a execug&o dos
servigos contratados.
Itens fora do Escopo da Contratada:
el audos estruturais — (somente serdo elaborados em caso de necessidade para complementagéo aos
projetos executivos);
eTaxas e emolumentos referentes a quaisquer aprovagdes, que porventura venham a ser cobrados
relativos a edificagéo.

8.1 - Servigos Preliminares - Coniemplam os servicos preliminares que irdo compor o conjunto de
informacdes técnicas da area de intervencéo visando o embasamento técnico do projeto. Estéo previstos os
servicos elencados no Art. 6° Inciso IX da Lei 8.666/93.

9.1.1 - Levantamento Cadastral da area de implantacédo do projeto sera fornecido pela CONTRATADA, mas
ficardo a cargo da mesma as verificagcbes e complementacdes que se fizerem necessarias ao
desenvolvimento dos projetos executivos.

9.1.2- Planta de Locacéo de furos para sondagens. A CONTRATADA apresentara nesta fase uma planta de
implantacdo geral em escaia 1:200 indicandc posicéo de furos de sondagem destinada a contratagao
destes servigos, se assim for necessario.

9.2 - Estudo Preliminar
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9.2.1 - O Estudo Preliminar elaborado pela CONTRATANTE servird de base para a elaboragdo dos
anteprojetos, projetos legal, basico e executivo compietos dos edificios objeto do contrato. As informactes
constantes nos estudos apresentados seréo posteriormente completadas pela CONTRATADA no que se
refere aos elementos humanos e equipamentos gue ocupardo os ambientes das edificagdes, abrigos em
areas externas, bem como os itens necessarios a0 atendimento a legislacdo, as areas técnicas especificas
objeto do contrato e que também condicionar&o ¢ desenvolvimento do projete.

9.2.2 - Para as edificagdes indicadas no Projeto Padréo, serdo apresentados pela CONTRATADA estudos
que quando aprovados pela CONTRATANTE serviréo de base para a etapa de anteprojeto do Projeto
Completo objeto do contrato. Os estudces deverdo atender as normas e legislagdo em vigor e ao programa
determinado pela CONTRATANTE.

Serdo compostos de plantas de implantag&o, plantas dos pavimentos, cortes nos sentidos transversais e
longitudinais (com indicagéo de perfil natural do terreno), elevagbes em escalas: 1:100 ou 1:200,
perspectivas e tabelas de areas com estimativas de custos.

9.3 - Anteprojetos e Relatérios técnicos (de conforto ambiental e de instalagdes)

E a etapa de aprofundamento dos Estudos Preliminares onde sao definidos, para todas as edificagdes e
areas externas objeto do contrato, em todas as especialidades, o conjunto de solugdes e informagdes
técnicas necessarias para a compreensdc das futuras obras e suas execucdes. Os documentos gerados
nesta etapa possibilitardo o entendimento dos sistemas, solucbes de conforto ambiental, materiais e
equipamentos necessarios a constru¢do e posterior perfeito funcionamento das futuras edificacées e que,
apods aprovagao da CONTRATANTE, serdo aprofundados e detalhados na préxima etapa do projeto.

Serao compostos por pecas graficas, Relatorios Técnicos de Conforto Térmico e Acustico.

9.3.1 - Anteprojeto de Arquitetura
A partir do Estudo Preliminar, sera desenvolvido o Anteprojeto de Arquitetura, onde teremos o
aprofundamento das definicbes delineadas pelo Estudo Preliminar, com configuragcdo da solugdo
arquitetdnica e definicdo do /ayout dos ambientes, conforme requisitos do programa de uso, com todas as
informacgdes necessarias para embasar a elaboragéo dos projetos executivos.
ePlanta de Implantagdo em escala minima de 1:200 contemplando a edificagdo, arruamentos e
calcamentos novos e existentes do entorno imediato, indicacéo de norte magnético e verdadeiro, eixos
da construgéo cotados em relacdo a referéncia, identificacéo das distancias entre edificagdes proximas,
postes, arvores, calgcamentos, caixas de visita e passagem de instalagbes (com tampos aparentes),
guias, sarjetas, niveis de referéncia e de soleira de edificagdes proximas, e demais elementos
construidos existentes.
ePlantas de demoligdes em esc. 1:100.
ePlantas dos pavimentos em esc. 1:100 indicando metodologia construtiva, eixos construtivos,
ambientes, circulagbes, shafts para instalacdes, cotas de piso acabado, medidas internas e externas,
divisorias, espessuras de paredes, dimensdes de aberturas e vaos de portas, janelas, caixilharia,
alturas de peitoris, indicac&o de cortes e elevages, tabela de iluminagéo e ventilagdo de ambientes,
tabela com especificacéo de materiais e acabamentos, etc. A planta do pavimento térreo devera indicar
o calgcamento externo e os niveis de soleira, paisagismo e etc.
ePlantas de layout dos pavimentos em esc. 1:100 com posi¢géo de mobiliario, equipamentos e suas
dimensdes;
ePlanta de cobertura em escala 1:100 ou 1:50 com especificacdo dos materiais, indicagcdo de sentido de
escoamento de aguas, indicagéc de calhas, ralos, rufos, contra rufos, pisos técnicos e casas de
maquinas para equipamentos, barrilete, reservatorios, etc.
eCortes transversais e longitudinais em escala 1:100 ocu 1:50, contemplando escadarias, torres de
elevador (quando previstos em projeto), barrilete e reservatérios, com indicagdo do perfil natural do
terreno, pés-direitos, cotas de nivel, altura de vaos, dimensionamento de platibandas, indicagéo de
materiais e de detalhes, efc.
eElevacdes em escala 1:100 ou 1:50 indicando aberturas, esquadrias, solu¢cbes propostas para evitar a
insolagao nos periodos criticos, alturas, niveis, etc.
ePlantas, cortes e detalhes em escala 1:100 e 1:50 para acessibilidade conforme NBR 9050.
eLocagéo dos equipamentos de CFTV - O escopo dc projeto executivo de CFTV contempla as seguin\&s
atividades:
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eProjeto com a definicdo e detalhamenio do sistema de CFTV, sensores de presenga, catracas e
cancelas de acesso em areas restritas ao publico & central de seguranga (quando pertinente);

e Seguir padréo do Caderno Técnico de Servigos Terceirizados — CADTERC, Volume Xl do Governo do
Estado de Sao Paulo, disponivel no site http://www.cadterc.sp.gov.br, na confec¢do do projeto, se
necessario;

eElaboracao de Memoriais Descriiivos, Especificacées Técnicas e Planilhas de Quantidade de Materiais
e Servigos especificos de seguranca patrimonial para orcamento do projeto.

¢ Perspectivas 3D (minimo de 4 imagens) — se necessarias a critério da CONTRATANTE.

e Memoria de calculo de instalacbes sanitérias, circulacdes, rotas de fuga, etc., conforme legislagéo.

9.3.2 - Anteprojeto de Estruturas

eParecer técnico de fundacgbes elaborado por engenheiro especialista, tomando por base os dados
emitidos nas planilhas de Sondagem, consiste na eiaboracdo de Parecer de Fundagdes, indicando as
alternativas e/ou solugdes de fundacéo da edificac&o, caso seja necessario.

elndicacdo dos sistemas estruturais mais adequados de estruturas de concreto e de estruturas metalicas
considerando atendimento a arquitetura e as razdes técnicas e econdmicas para sua adogéo. Sera
apresentado na forma de esquemas (plantas e cortes com indicacdo de dimensionamento basico dos
principais elementos estruturais) e justificativa técnica do modelo (sistema) adotado para a estrutura e
para as fundagdes, com indicacéo de materiais, devidamente tabelados.

eNas estruturas de concreto, apreseniacdo de Plantas e Cortes de pré-formas, armagéo e elementos
estruturais principais de todos os pavimentos esc.1:100.

e Memoria de calculo.

9.3.3 - Relatorios Técnicos de Conforto Ambiental {térmico e acustico)

De Conforto Térmico - Com propostas de sclugdes de conforto ambiental contra a insolagéo excessiva no
intervalo de 9:00h as 17:00h e de ventilacéo natural, de modo a propiciar espacos e salas confortaveis sem
a utilizagdo de equipamentos artificiais.

Seréo apresentados diagramas de Insolacdo das fachadas, méascaras das protegdes, alternativas de
sistemas de protecao e indicacdo de materiais que os compdem.

De Conforto Acustico - Com solucdes de aclstica nos ambientes de uso coletivo e salas estratégicas
indicadas pelo CONTRATANTE, bem como estudos para isolacdo do ruido e vibragbes. Ser&o
apresentados esquemas dos sistemas propostos e dos materiais que os compdem.

As solugdes apresentadas devem estar incorporadas ao anteprojeto de arquitetura.

9.3.4 - Relatérios Técnicos de Sistemas Mecanicos (elevador, plataformas e Climatizagao) — quando
necessario.
Em relac&o aos elevadores e plataformas, caso necessarios, deveréo ser apresentadas as medidas internas
da caixa corrida acabada, do poco, ventilacdo necessaria, ponto de forga € demais informagses técnicas
necessarias ao desenvolvimento dos projetos de arquitetura, estrutura e instalagcdes elétricas. Estas
definicdes seréo feitas juntamente com os fornecedores de referéncia do mercado destes equipamentos.
Os elevadores PNE e plataformas PNE fazem parte do projeto elaborado pela FUPAM — Fundagéo para
Pesquisa em Arquitetura e Ambiente.
Em relagé&o a climatizac&o o relatorio devera contemplar todos os ambientes beneficiados tanto para o
condicionamento de ar, quanto para a ventilacdo e exaustdo. O relatdrio contera:
e Parametros utilizados.
eNormas consultadas da ABNT, ASHRAE (AMERICAN SOCIETY OF HEATING, REFRIGERATING AND
AIR - CONDITIONING ENGINEERS) e outras.
ePlanilhas de carga térmica por ambiente beneficiado indicando ganho de calor externo por radiagao
solar e por ar externc de renovac&o através de vidros, paredes e coberturas; ganho de calor interno por
paredes, pessoas, iluminacio e equipamentos. Em fungéo dos dados acima serdo dimensionadas as
vazdes de ar minimas de insuflamento, retornc e ar externo por ambiente.
sFluxogramas do Sistema mostrando todos o0s equipamentos envolvidos, suas relacbes com os
ambientes beneficiados, incluindo condicionadores e ambientes atendidos.
o Estimativa de demanda elétrica e planta com a posi¢do dos equipamentos e dos pontos de forga|para
subsidio do projeto de elétrica e hidraulica (drenos, rede frigorigena e etc.)

1
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eDimensionamentc basico e requisitcs técnicos dos ambientes dos equipamentos do sistema para
subsidio do projeto de arquitetura.

9.3.5 - Relatdrios Técnicos de Elétrica & Hidraulica
o Relatdrio técnico de instalagdes siéiricas: Texto justificativo, esquemas ou desenhos técnicos com a
avaliacdo dos sistemas das novas instalacdes eléfricas como nova cabine de transformacéo, troca de

transformador, alimentadores, gerador @ NO-BREAK etc.

sRelatorio técnico de hidraulica: Avaliacdo da necessidade e capacidade de reservatérios para
atendimento das reservas de consumo, incéndic e de ar condicionado. Dimensionamento e
posicionamento de reservatdrios e barrilete; dimenisionamento e melhor localizagdo do reservatério de
retencéo de aguas pluviais para reuso n&o potavel em fungéo das condices locais; dimensionamento
de hidrébmetros. Relatério de consultas prévias ao Corpo de Bombeiros e diretrizes a serem introduzidas
nos demais projetos visando a futura aprovacéo.

9.4 - Projetos Legais
Consiste no processo de aprovacdes necessarios dos projetos para instalacdo do Edificio nos 6rgaos
publices competentes. Inclui a tramitacdo dos projetos nesses 6rgéos, desde a solicitagdo de diretrizes,
consultas, elabora¢do de documentos para aprovagéc, protocoio e atendimento a “Comunique-se”, até a
efetivagéo das licengas. Engloba os projetos para aprovagéo nos seguintes érgaos:

o Prefeitura Municipal;

o _Corpo de Bombeiros;

o Concessionarias.
Elaboragdo para aprovacéo e fornecimento de 03 (trés) pastas do prcjeto / orientagdo no Corpo de
Bombeiros de todas as areas a construir;
Cada pasta devera conter os seguintes desenhos: implantacdc Geral -~ planta de risco, locagédo de
hidrantes, projeto de sprinkiers e isométrica dos reservatorios inferior e superior - esquema isométrico geral.
Plantas de todos os Blocos - pavimento térreo e cobertura, cortes e elevagdes — indicagdo de rotas de fuga,
iluminac&o e ailarme de emergéncia, comandc de bombas e hidrantes;
Aprovagdo do projeto peio CONTRATANTE antes da composicdo das pastas, fornecimento da
documentacgéo necessaria e atendimento & todos os “Comunique-se”;
Levantamento cadastral compieto de todas as redes publicas de infraestrutura existentes no terrenc da
Unidade de Base Territorial de Policia para definicdo de todos os servicos de ligagdes das instalagdes,
movimento de terra e adequacao a acessibilidade.
O processo de aprovagdes dependeréd da entrega de toda a documentagdo necesséria por parte do
CONTRATANTE.
Conjunto de informacdes técnicas baseadas nas exigéncias legais (municipais, estaduais e federais)
necessarias a analise e aprovagdo pelas autoridades competentes, da edificacdo, seus elementos e
instalacdes. Todos os trabalhos de elabcracéo, registro e aprovagdo dos projetos no Corpo de Bombeiros
ficardo por conta da CONTRATADA, inciuindo todos os custos com coépias, taxas, emolumentos e demais
despesas decorrentes de tais servigos.
Copias dos projetos legais deverédc ser encaminhadas para verificagdo da CONTRATANTE antes da
entrada nos 6rgaos de aprovacgéo.
Se para atendimento aos o6rgdos de aprovacéo houver necessidade de alteragdo do projeto, estas
alteracdes deverédo ser submetidas a apreciagao da CONTRATANTE antes da continuidade do projeto.
A responsabilidade técnica pela aprovacao final dos projetos legais sera da CONTRATADA bem como a
inclusdo de eventuais correcdes necessarias para atendimento das exigéncias do Corpo de Bombeiros nas
etapas de pre-executivo e executive de todas as areas técnicas envolvidas em todas as edificagdes.

OJETLOS EXECUTI)

9.5 - Projeto Executivo
Conjunto completo de informagbes técnicas necessarias para a licitacdo e a completa realizagdo das obras
em todas as areas técnicas envolvidas. Nele estdo contemplados todos os itens do projeto basico, todo o

|/
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detalhamento e todas as interfaces dos sistemas e seus componentes, com a incorporagdo de todas as
corregdes e complementacdes solicitadas pela fiscalizac@o nas etapas anteriores do projeto.

E composto em todas as areas técnicas e elementos do projeto basico, ou seja: pegas graficas, memoriais
descritivos e de célculo, planithas orgamentéarias e o cronograma fisico/financeiro, contemplando todos os
itens de todas as areas necessarios & execucdo da obra mesme que ndo descritos nos subitens abaixo
devidamente compatibilizados e coordenados.

Todos os Projetos Executivos deverdo ser adequados apds as aprovagdes nos 6rgéos publicos a fim de
representarem com fidelidade o que esté sendo exigide e que devera ser executado na obra.

Qualquer revisdo que se faga necessaria para ajuste dos Projetos Executivos apds o término do prazo
acima pré-estabelecido sera considerada como atraso na entrega da documentagdo e acarretara em multa
ao Contratado.

9.5.2 - Projeto Executivo de Drenagem externa — quando necessério.
Elaborado a partir dos Pré-executivos de sistema viario, arquitetura, hidraulica e paisagismo, devera conter:
ePlanta em escala minima de 1:200, com as soleiras dos edificios e cs pontos de descida de aguas
pluviais e o sistema viario projetado, a indicacdo de eixos construtivos de edificios e do viario, com
amarracbes e niveis (de referéncia, existentes a manter e de projeto), a drenagem superficial e
subterranea para reaproveitamento e reuso néo potavel, indicagbes de cortes, etc.;
= Planta de demolicdo, com tabela de especificagdes e quantidades;
e Detaihamento em escala adequada;
¢«Memorial de calculo;
eMemorial explicativo executivo detalhande o modo de execucéo e equipamentos necessarios para a
realizacdo de todos os servicos.
e Executar analise e compatibilizag&o entre todos os projetos de todas as areas.
¢ responsavel por este trabalho devera recolher ART/RRT especificos deste projeto.

9.5.3 - Projeto Executivo de Paisagismo
Em conformidade com o projeto pré-executivo, o projeto executivo de paisagismo constara de:

ePlanta de implantacdo em escala 1:100 com a localizagéo e entorno da area de intervengéo, suas
dimensdes, cotas e niveis, calcadas e sistema viario, planta baixa das edificacdes, implantagéo e
localizacdo das mudas e espécies vegetais, tabela da vegetacdo, com textura diferenciada para cada
area de plantio e a sua extensdo (m2), legenda especifica. As espécies especificadas deveréo
considerar facilidade de manutenc&o, quantitativos das mudas (arvores, arbustos, folhagens, etc.,
metragem da vegetac&o de cobertura (grama dentre outras) e metragem cubica de terra apropriada para
os canteiros.

ePlanta de pisos e outros elementos construidos do projeto, com niveis e diferenciagdes em forma de
texturas e legendas, localizagdo das luminarias externas (com legenda);

e Planta de layout do mobiliario urbano;

e Detalhes em escale adequada;

eMemorial descritivo indicando todos os servigos necessarios para a execugdo de todos os elementos
projetados construidos ou plantados como o modelo de plantio adotado, os procedimentos para o
plantio e sua manutengéo, a especificacdo, qualificagéo e quantificagéo das espécies, dimensbes das
areas de intervenco, indicacdo e quantificagdo dos insumos utilizados e o cronograma de plantio,
orientacdes em relagdo ao preparo do solo, cronograma de plantio (incluindo a manutengéo por dois
anos a partir do término da execucéo do projeto), etc..

e Executar analise e compatibilizacdo entre todos os projetos de todas as areas.

«O projeto devera ser elaborado por um arquiteto ou agrénomo com especializagdo em Paisagismo e o
responsavel por este irabalho devera recolher ART/RRT especificos deste projeto.

9.5.4 - Projeto Executive de Arguitetura e Acessibilidade
Consiste na complementacéo do projeto basico ou pré-executivo de arquitetura para construgéo do edificio
com elaboracdo de detalhes construtivos, ampliacdes e especificagdes dos materiais. Engloba a
compatibilizacdo com as instalagdes e estrutura, sendo certo que tudo devera atender as legislagbes e
normas técnicas vigentes.
ePlanta de Implantagdo em escala minima de 1:200 ou 1:100 contemplando o conjunto edificado
(existente, a reformar, a ampliar e/ou a construir), arruamentos e calcamentos novos e existentes

|
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circundantes, vias de acesso de servicos, indicagdo de Norte magnético e verdadeiro, eixos da
construgdo cotados em relagdo a referéncia, identificagdo de edificagdes prdximas, postes, arvores |,
calgamentos, caixas de visita e passagem de instalagbes (com tampos aparentes), reservatério de
retengéo de aguas pluviais, guias, sarjetas, niveis de referéncia e de soleiras da edificagéo (existente e
a ampliar), e demais elementos construidos existentes a demolir e a construir.
e Detalhamento da implantacéo de escadas e saidas de emergéncia em acordo com a legislagao vigente,
ABNT NBR 9077/2001;
ePlantas dos pavimentos em esc. 1:100 indicando elementos a demolir (se houver);
ePlantas dos pavimentos em escala 1:50 com cotas de piso acabado, nomes de ambientes, painéis de
forga, caixas de hidrantes, condutores, shafts, cotas de piso acabado, medidas internas, divisorias,
espessuras de paredes, dimensdes de aberturas e vaos de portas e janelas, alturas de peitoris,
especificacdo de materiais e acabamentos indicacéo de cortes e elevagdes, detalhes, indicagéo de
elementos a demolir, tabela com especificacdo de materiais e acabamentos, etc. A planta do Pavimento
térreo devera também indicar o calcamento externo e 0s niveis de soleira externos ao edificio.
eDetalhamento dos vidros blindados, onde houver necessidade, ou a ser apontados pela
CONTRATANTE;
e Detalhamento da definic&o de acabamentos (pisos, paredes e forros);
e Elaboragdo de detalhes construtivos tipicos;
ePlantas de layout dos pavimentos em esc. 1:50 contendo em cada ambiente a posicdo de mobiliario,
dos equipamentos em escala, pontos de utilidades (elétrica, hidraulica, dados e voz, etc.) e tabela de
equipamentos com nome, dimensdes & exigéncias técnicas (peso, poténcia, abastecimento de agua,
gases, etc.).
¢ Plantas dos pavimentos em esc. 1.100 com paginacéo dos pisos & indicag&o de sinalizagdo de piso para
atendimento & NBR9050;
e Plantas de forros dos pavimentos em escala 1:100 indicando paginag&o, materiais, equipamentos de ar
condicionado, grelhas do sistema, luminarias e legenda com especificagdo de luminarias;
ePlanta de cobertura em escala 1:50 com indicacdo de materiais e acabamentos, posicdo,
dimensionamento e detalhamento de todos os elementos (telhas, estrutura de apoio e fixagéo, tergas,
calhas, rufos, contra rufos, juntas de dilatagéo), indicacdo de sentido de escoamento de aguas, barrilete
e reservatérios, pisos técnicos, centrais de equipamentos, casas de maquinas, etc.;
eCortes transversais e longitudinais da edificag&o em escala 1:50, contemplando escadarias, torres de
elevador, barrilete e reservatérios, com indicacdo de pé-direito, cotas de nivel acabados, perfil natural do
terreno, altura de vaos, dimensionamento de estruturas, de platibandas, indicagdo de materiais e de
detalhes, etc.;
sElevacbes em escala 1:50 indicando aberturas, esquadrias, materiais, acabamento, alturas, niveis, etc.;
e Detalhamento das esquadrias em escala ndo inferior a 1:50;
eVistas e detalhes de esquadrias com materiais componentes, vidros, sentido de movimento das pecas,
etc. Em escala nao inferior 2 1:50;
e Detalhamento arquiteténico dos sanitéarios (piso, paredes, metais sanitarios etc.);
s Ampliagbes de areas molhadas em escala nac inferior a 1:20;
e Projeto completo de Acessibilidade atendendo integralmente 2 NBR - 9050 em escala néo inferior a
1:50, contemplando;
o Definicdo de acesso das pessoas com deficiéncia a partir da via publica até o interior da
edificacéao;
o Adequacdo de areas de estacionamento, quando houver, de acordo com o Decreto Federal
5.296/04;
o Adequacgao das dimensdes de vaos e sistemas de aberturas de portas;
o Adequacgdo das escadas e rampas para uso coletivo referente as especificagdes de
dimensionameanto, tipo de pisc & desenho do degrau, uso de piso {atii, corriméo e guarda-corpos;
o Dimensionamento e adequacéo das instalagdes sanitarias;
o Fara parte integranie do sistema de acessibilidade o espac¢o reservado a instalagéo de elevador
(quando necessario);
o Elaboragdo de Memoriais Descritivos, Especificacdes Técnicas e Planilhas de Quantidade de
Materiais e Servicos especificos de acessibilidade para orcamento do projeto. i
eDetalhes em escalas adequadas nado inferior a 1:20 e que se fizerem necessarios para a perfeita
execucdo da obra como halcdes, juntas, escadas, rampas, corrimaos, divisorias, arremates, etc.;

5
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sMemiorial descritivo e explicativo de todos os sistemas, materiais e servicos a serem empregados na
futura obra. Indicando como padrdc de guzlidade no minimo trés fornecedores para cada item
especificado;

e Compatibilizagdo e incorporagéo das definicdes dos Projetos Executivos das Engenharias;

o Executar andlise e compatibilizac&o entre todes os projetos de todas as areas;

»O responsavel por este trabalho deveré recother ART/RRT especificos deste projeto.

9.5.5 - Projeto Executive de Estruturas

ePlantas de locacéo e cargas nos pilares esc. 1:5C. Tomando por base os dados emitidos nas planilhas
de Sondagem, consiste na elaboracéde de Parecer de Fundagbes indicando as alternativas elou
solugdes para reforgo da fundagéo e estrutura da edificacdo, caso seja necessario.

eElaboracdo de Parecer de Geotécnica com apresentacdo de alternativas para viabilizar a implantacéo
da pretendida reforma da edificaco investigagbes geotécnicas necessarias e métodos de andlise de
comportamento.

e Projeto de fundacgdes e de pisos armados e coniengdes, se necessario.

e Projeto de fundacdes (formas e armaduras) em escala 1:50, estacas, klocos de fundagio ou sapatas,
vigas baldrame e efc. - se necessario para a reforma e adequacgéo da edificagdo.

ePlantas de forrnas/armaduras dos pavimentos em escala 1:50.

e Planta de formas/armaduras da cobertura em escala 1:50.

e Planta de formas/armaduras da caixa de agua ¢ de retencéo de aguas piuviais.

o Cortes transversais e Longitudinais em escala 1:50.

ePlantas de armaduras prevendo a interligacéo de ferragens para o sistema de SPDA (em conformidade
com o projeto especifico de elétrica) e quadros de ferragens.

e Detalhes em escala ampliada, em escala ndo inferior a 1:20.

eProjetos de estruturas metalicas com identificagéo, posicéo e dimensionamento de apoios, tipos dos
perfis, em escala n&o inferior a 1:50.

e Detalhes ampliados das estruturas metalicas para a perfeita compreensdo das obras, em escala néo
inferior a 1:20.

e Memorial descritivo e explicativo.

eMemoriais de calculo para fundacdes, estruturas ae concreto e estruturas metalicas.

e Executar analise e compatibilizacédc entre 10cos 0s projetos de todas as areas.

e O responsavel por este trabalho devera recolher ART/RRT especificos deste projeto.

9.5.6 - Projeto Executivo de Instalagdes Hidraulicas
Consiste na elaboragédo de projeto final de Instalagbes Hidraulicas e de Combate a Incéndio com
complementacdes do Pré Executivo referentes a detalhnamentos e ampliagdes inclusive apresentagdo de
memoarias de calculo (atendendo as Normas Brasileiras (NBR) da ABNT (Associacio Brasileira de Normas
Técnicas), especificas para cada tipo de instalagéo); contempla as seguintes atividades:
eDimensionamento final do sistema de &gua fria, com elaboracdo de detalhes complementares e
detalhes construtivos, com definicdo de cota de nivel e de locagéo;
eElaboragdo de estudos com pré-dimensionamentos e encaminhamentos para verificagdo da rede
externa que apresenta melhor relagéo custo / beneficio a edificacao;
elmplantacéo geral com & indicagéo da entrada de agua (hidrémetro), alimentag&o dos reservatorios e
distribuicdo da rede de agua fria;
e Detalhamento e localizac&o do filtro de residuos soélidos, anterior ao abastecimento do edificio;
«Dimensionamento de novos pontos de ralos, nos corredores do edificio, a fim de facilitar a limpeza dos
mesmos;
eDimensionamento final do sistema de esgoto sanitario e ventilacdo, com elaboragcdo de detalhes
complementares e detalhes construtivos, com definicédo de cota de nivel e de locagéo;
e Dimensionamento final do sistema de drenagem das Instalactes de Ar-Condicionado, com elaboragdo
de detalhes complementares e detathes construtivos;
eEstudo de viabilidade técnica para a siistentabilidade do edificio, no sentido de armazenamento de
aguas pluviais, para reutilizagé&o n&o potavel;
eImplantacdo geral com a locagdo dos reservatorios enterrado e superior, distribuicdo da rede externa,
interligagdes, ramais, colunas e esquemas isométricos gerais com proje¢éo dos predios; A
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e Distribuicdo das torneiras de limpeza;

e Compatibilizagdo final com arquitetura, estrutura e demais sistemas;

eDimensionamento final do reservatdoric de agua de consumo e incéndio, inferior e superior,
detalhamento de colunas d'aguas {agua fria, esgoto e pluvial), adequados para uso do edificio, incluindo
casa de bombas, com eiaboragao de detalhes complementares e detalhes construtivos, com definigéo
de cota de nive!l e de locacgéo;

eDimensionamento final Sistema de Protec&o contra incéndio: sistemas de hidrantes, sprinklers detecgdo
de fumaga, extintores, alarme de incéndio, iluminacéo anti-panico e locagdo de sinalizagdo anti-panico
com elaboracéo de detalhes complementares e detathes construtivos;

eDimensionamento final do sistema de drenagem das Instalagées de Ar-Condicionado, com elaboragéo
de detalhes complementares e detalhes construtivos;

elmplantacédo geral com a indicagdo da captac&o das descidas de aguas pluviais das coberturas e
direcionamento para o sistema de aproveitamento. Drenagem superficial dos pisos e canaletas externas
e encaminhamento para rede/area publica;

ePlanta de implantagdo em escala minima 1:100 com indicacéc das liga¢des as redes publicas, cotas de
tampa e fundo e dimensdes das caixas, cotas das geratrizes infericres das tubulagdes, indicacdo em
escala da caixa de retencdo de aguas pluviais, indicagdo e dimensionamentos de redes existentes e a
executar, indicagdo do remanejamento de redes quando necessario, localizagdo de interferéncias, assim
como arvores, postes, bancos, drenagens externas, etc.;

ePlantas dos pavimentos em escala 1:50 com tracado e dimensionamento de redes e tubulagées dos
diversos sistemas que compdem o projeto de hidraulica (agua fria, esgoto, aguas pluviais, incéndio e
gases);

e Planta da cobertura, barrilete e caixa d’agua em escala 1:50 com tragado e dimensionamento de redes e
tubulagdes;

eAmpliagbes em escala 1:20, isométricos, € demais detalhes necessarios a perfeita compreenséo da
obra;

e|sométricos gerais de agua fria e incéndic em escala adequada. Em escala néo inferior a 1:50;

e Dimensionamento do cavalete de entrada d’agua e da ligacéo do esgoto;

eImplantagéo geral com a indicacé&o da rede externa de alimentagéo de abrigo ao ponto de consumo de
gas GLP;

el egenda;

eMemorial descritivc e axplicativo contendo também as especificacdes técnicas de todos os sistemas,
equipamentos, materiais e servigos periinentes a obrz,

eMemorial de calcuio.

e Executar analise e compatibilizag&o entre todos os projetos de todas as areas.

¢ Os projetos deverac ser elaborados por Engenheiro Civil ou Arquitetc e Urbanista com especializagéo
em hidraulica devera recoiher ART/RRT deste projeto.

9.5.7 - Projeto Executivo de Instalagdes Elétricas, Ldgica, Dados e Telecomunicagodes.
Consiste na elaboragéo de projeto final de instalacdes Elétricas, de dados, de Logica, de telecomunicagdes,
abaixo explicitadas, sem prejuizo de outros necessarios, com todos os detalhamentos necessarios e
obrigatérios, que atenda eficientemente a todas as dependéncias que se fizerem necessarias do edificio,
dentro das normas e especificacdes técnicas vigentes.
eProjeto dos quadros de distribuicdo de luz e tomadas comuns, sstabilizadas (Q.D.L.T's) e do(s)
Quadro(s) Geral(ais) de Luz e Forca (Q.G.L.F), e demais pontos de forga para os equipamentos,
incluindo as respectivas memorias de calculo;
e Projeto Executivo das redes externas de alimentacao/distribuicdo: Cabine — Blocos (quadros);
eDimensionamento final de eficiente maiha terra para ambas as edificacdes e seus sistemas, com a
devida equipotencializac&o das edificacoes;
eDimensionamento final de eficiente sistema de proteg&o contra descargas atmosféricas — SPDA,
incluindo captadores, gaiola de “Faraday”, cordoaihas de aterramento, etc., com todos os detalhes
tipicos e especificos;
e Projeto Executivo da malha externa do Sistema de Protecdo contra Descargas Atmosféricas — SPDA,
elLevantamento e dimensionamento final das cargas elétricas a serem alimentadas pelo sistema
comercial da concessionaria e, sistema alternativo através de gerador para atender a todas as cargas
imprescindiveis de continuidade em caso de faita de energia da concessionaria;
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eDimensionamento final dos quadros de distribuicdc geral & aspecificos, com fiagdo, para iluminagao,
tomadas comuns, tomadas estabilizadas, ar condicionado, cargas especiais etc. com respectivos
diagramas elétricos uni filares de cargas, tabelas, caiculos e diagramas funcionais;

eDimensionamento final de sistema de “no break” e fornecimento de ernergia estabilizada, com banco de
baterias auxiliares, com o objetive de atender todas as cargas imprescindiveis em todas as
dependéncias que se fizerem necessarias,

sDimensionamento final de sistema de ar condicionado, tipo “split”, central dimensionado ou outro
sistema, para atender satisfatoriamente todas as dependéncias da edificaco;

e Dimensionamento final do sistema de iluminacéo interna de todas as dependéncias do edificio;

e Dimensionamento final do sistema de iluminacéo externa, com estudo de viabilidade técnica, no sentido
de da utilizagdo de lampadas do tipo LED no lugar das luminarias comuns para iluminagéo externa;

e Projeto executivo de iluminagao externa em geral;

e Dimensionamento final de sistemsa de iluminagdo de emergéncia, vigia, inciusive com blocos autdnomos
para sinalizar as rotas de fuga;

e Dimensionamento final das redes de légica, e sistemas de cabeamento estruturado necessarios;

e Projeto de distribuicéo de tubulacdes secas para telefonia e logica;

e Projeto de tubulagéo seca para infraestrutura de CFTV e redes externas;

e Dimensionamento final do sistema de telefonia interna e externa, com instalagdo de central telefénica
eletrénica adequada para atender as necessidades da Policia Civil;

eDimensionamento projetado para futura instalagdo de elevador ou plataformas para PNE — se for o
caso;

e Compatibilizagao final de todos os sistemas com a arquitetura, estrutura e demais sistemas do edificio e
areas externas/fachadas;

eFornecimento dos projetos, memoriais descritivos, das especificacdes técnicas, das planilhas de
quantidades de materiais e servi¢os para orgamento;

e Todas as implantacées de sistemas, que se fizerem necessarias, deverdo atender totalmente as normas
técnicas vigentes, bem comoc aquelas normas especificas de cada departamento (ex: bombeiros,
prefeitura etc.) ou concessionaria, bem como ter seu projeto aprovado pelc érgao competente;

e Projeto Executivo de instalagdes elétricas dos Sistemas de Combate & incéndio (alarme, iluminagac de
emergéncia e comando de bormbas),

eElaboracdo do estudo de protegdo dos sistemas elétricos com apresentagédo do Coordenograma de
Seletividade incluindo-se os estudos de curto circuito e as respectivas memaorias de célculo;

ePlantas dos pavimentos em escaia 1:50 (for¢a, tomadas comuns e estabilizadas, iluminagéo e
infraestrutura para redes de dados/voz) com detalhes das instalagbes e dimensionamento de quadros e
painéis (altura, largura e comprimento);

eProjeto de distribuicdo de tomadas de energia comum e estabilizadas, iluminag&o geral e de servigo,
incluidas as respectivas memdarias de calculo,

e Planta de cobertura com SPDA do tipo estrutural em escala 1:50;

sPlanta do térreo com a equalizac&o do SPDA e aterramento com detalhes especificos;

el egenda;

e Diagrama de quadros;

e Memoriai descritivo;

eMemoria de calculo do dimensicnamento dos alimentadores principais e as prote¢des com a
apresentacéo dos critérios, parametros e normas adotadas para a elaboragdo do projeto;

e Executar analise e compatibilizacéo entre todos os projetos de todas as areas.

«O responsavel por este trabalho devera recolher ART/RRT especificos deste projeto.

9.5.8 - Projeto Executivo dos sistemas de condicionamento de ar (quando necessario) e exaustao de
ambientes.
Consiste na elaboragéo de projeto executivo de Ar-Condicionado. tipo “split” ou central com detalhamentos
e ampliagdes e englobara as seguintes atividades:
eDimensionamento final das redes de duios, quantidade, iocagédo dos equipamentos e componentes, com
elaborac&o de projeto contemplando também os detalhes tipicos e especificos;
s Definicdo final das interligacées elétricas (incluindo: dimensionamento, protegdes, Inter travamento e
interface do sistema de automacao predial);
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o Compatibilizacao final com arquitetura, esiruture e demais sistemas;

»Memoriais Descritivos e Especificactes Técnicas Planilhas de Quantidade de Materiais e Servicos para

precificac&o do projeto;

ePlantas e cortes dos pavimentos, com a posi¢éo dos equipamentos e as redes de dutos, grelhas de
insuflamento e retorno e damper’s com fubulacdes frigorificas e drenos (se houver) escala 1:50, relacéo
de equipamentos e legenda;

e Detalhes especificos necessarios a parieita compreenséo e execugéo do sistema;

e Memoriai Descritivo e de especificacles

o Executar analise e compatibilizacéo er\ re todos o0s projetos de todas as areas.

¢ O responsavel por este trabalho devera recolher ART/RRT especificos deste projeto.

9.5.9 - Projeto Executivo de sistemas mecénicos — guando necessario.
sMemorial de Especificacdes Técnicas necessarias a aquisicgo dos equipamentos (elevador, plataforma
mecanica);

eFundacéo para Pesquisa em Arquitetura e Ambiente;

eNo memorial deverég constar:
a) N° de paradas, capacidade de transporte (kg e pessoas) velocidade minima, dimensées internas
da cabine, montagem em caixa de alvenaria ou metalica, tracdo, percurso etc.
b) Especificacbes dos materiais e servicos referentes aos equipamentos mecanicos e elétricos do
elevador assim como maquina de tragidc, cabos de aco, freios de seguranga, cabines, portas
automaticas, comando e batentes.
O sistema mecanico de transporie vertical devera atender a todas as exigéncias de acessibilidade
conforme a NBR 9050.

e Executar analise e compatibilizac&o entre todos os projetos de todas as areas.

¢ O responsave! por este trabalho devera recolher ART/RRT especificos deste projeto.

9.5.10 - Projetc Executivo de Combate a Incéndio (de acordo com a legislagao vigente).

eDimensionamento final do reservatério de agua de consumo e incéndio, inferior e superior,
detalhamento das novas colunas d’aguas (&dgua fria, esgoto e pluvial), adequados para o novo uso do
edificio, inciuindo casa de bombas, com elaboracdo de detalhes complementares e detalhes
construtivos, com definicéo de cota de nivel e de locagéo.

eDimensionamento final Sistema de Protecdo contra incéndio: sistemas de hidrantes, sprinklers,
detecgdo de fumacga, extintores, alarme de incéndic, ilumiriagéo anti-panico e locagdo de sinalizagao
anti-panico com elahoracgéo de detalhes complementares e detalhes construtivos.

eRede de incéndio para alimentar os hidrantes e sprinklers com tubulagbes externas enterradas
contornando os prédios para atender aos pontos pré-localizados no Projeto Executivo, ou conforme
exigido na analise do Corpo de Bombeiros. Os registros dos hidrantes deverdo ser externos localizados
ao lado dos abrigos para mangueira.

Obs.: Os abrigos para mangueira sempre ser&o localizados, proximos as portas de acesso.

eDevera ser previsto hidrante de rua (recalque), extintores, sinalizacdes e pinturas.

eDevera ser elaborado esquema isométrico geral em escala de toda a rede de hidrantes e rede de
sprinklers. :

eEstudo de viabilidade técnica para a sustentabilidade do edificio, no sentido de armazenamento de
aguas pluviais, para reutilizagéo.

s Compatibilizagao final com arquitetura, estrutura e demais sistemas.

o Revisdo e complementagéo de Memoriais Descritivos, e Especificacdes Técnicas.

e Memoriais Descritivos € Especificacdes Técnicas Planilhas de Quantidade de Materiais e Servigos para
precificagcdo do projeto.

eProjeto Legal e Executivo para as instalacbes Hidraulicas e Elétricas do Sistema de Protegéo e
Combate a Incéndio de todo conjunto Unidade de Base Territorial de Policia, atendendo a legislagdo em
vigor do Decreto Estadual 46.076/01 e IT’s atuais e mantendo as melhores vantagens de seguranga.

e Executar analise e compatibilizacdo entre todos 0s projetos de todas as areas.

¢Os projetos deverdo ser elaborados por Engenheiro Civil ou Arquiteto e Urbanista com especializagao
em sistema de protecéo e combate a incéndic e devera recolher ART/RRT deste projeto.

9.5.11- Projeto Executivo de Circuito Fechado de TV (CFTV) € Seguranga.

/i
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o- Locagdo dos equipamentos de CFTV - O projeto executivo de CFTV contempla as seguintes
atividades:

eProjeto com a definicdo e detalhiamento do sisterna de CFTV, sensores de presenga, catracas de
acesso em areas restritas ao publico e central de seguranca; com encaminhamento de toda
infraestrutura necesséria para a perfeita instalagdo e funcionamento do sistema;

e Seguir padréo do Cadernc Técnico de Servigos Terceirizados - CADTERC, Volume XlIlIl do governo do
Estado de S&o Paulo, disponivel no sitio http://www.cadterc.sp.gov.br, na confecgéo do projeto;

sElaboracdo de Memoriais Descritives, Especificagdes Técnicas e Planilhas de Quantidade de Materiais
e Servicos especificos de seguranga para orgamento do projeto.

e- Executar analise e compatibilizacao entre todos os projetos de todas as areas.

o- Os projetos deverdo ser elaborados por técnicos especializados e devera recolher ART/RRT.

10- CRONOGRAMA DOS PRAZOS DOS SERVICOS DE PROJETO
A CONTRATADA devera atender os servicos conforme edital, seguindo a metodologia apresentada,
prevendo como inicio a data da reunido de inicio dos servigos, e com prazos parciais distribuidos de forma a
executar o objeto contratado num prazo maximo total de 120 (cento e vinte) dias. Durante o
desenvolvimento dos trabalhos, a CONTRATADA ou a CONTRATANTE podera solicitar reunides de
esclarecimentos necessérios, de modo a ndo comprometer o andamento dos trabalhos. Ao vencimento de
cada etapa a CONTRATADA devera entregar a CONTRATANTE os documentos pertinentes ao conjunto de
areas técnicas envolvidas. Nao serdo consideradas e aceitas entregas incompletas e /ou parciais.
Serdo adotadas as fases A, B,C,De E:

eFase A — Anteprojetos;

eFase B — Projetos para aprovagéo legais;

eFase C - Projetos Basicos;

sFase D — Projetos Executivos.

eFase E - Projeto para aprovacgéo legal — (Aprovados pelos 6rgéos publicos).
Observacao:
Na entrega final todos os projetos deverdo estar compatibilizados com todas as interferéncias
solucionadas.

11- CONDICOES DE PAGAMENTO

A proposta devera ser por pregco global considerando que n&o sera feito nenhum pagamento por
antecipacgao.

O pagamento seré feito em sua totalidade, na entrega final do objeto de conirato e apds a aprovagéo de
todas as etapas de servico pela CONTRATANTE. N&o serdo consideradas entregas parceladas de
documentos de areas técnicas nas respectivas etapas, ou seja, a entrega de cada etapa devera
contemplar todos os documentos de todas as areas técnicas envolvidas.

Os servicos preliminares compostos dos levantamentos complementares a serem feitos pela
CONTRATADA e planta de furos para sondagens sdo parte necessaria a elaboragéo dos projetos objeto do
contrato. N&o havera pagamento especifico para essa etapa. O custo operacional da etapa devera estar
incluido nos demais servicos objeto do contrato.

No que se refere a etapa dos projetos legais, a fatura somente sera emitida pela CONTRATADA apés o
protocolado do projeto junto aos érgées publicos. O pagamento desta etapa néo exime a responsabilidade
da CONTRATADA pela inclusdo das exigéncias e condigdes de aprovacdo nas demais etapas e
especialidades de projeto e resposta a todos os “Comunique-se”.

As planilhas anexas deverdo ser elaboradas sobre as &reas calculadas em conformidade com os projetos
elaborados pela CONTRATADA. Os acréscimos de areas decorrentes do detalhamento dos projetos nao
poder&o ser motivo de aditamentos posteriores.

A CONTRATANTE efetuara o pagamento das faturas emitidas pela CONTRATADA com base nas medigdes
de servigos, projetadas no Cronograma Fisico-Financeiro e aprovadas pela CONTRATANTE, obedecidas as
condigcdes e etapas do contrato. Os servicos, mesmo quando faturados e pagos, poderéo sofrer corregdes
posteriores quando constatadas eventuais falhas ndo observadas anteriormente a liberagdo do pagamento
pela CONTRATANTE.

Somente poderdo ser considerados para efeitc de medigdo e pagamento os servigos de elaboragéo ge
projeto previstos no contrato e efetivamente executados pela CONTRATADA e aprovados pegla
CONTRATANTE.
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Os relatérios mencionados serdo apresentados ao final de cada més. Por ocasido da apresentagdo ao
CONTRATANTE da nota fiscal, fatura, recibo ou documento de cobranca equivalente, a CONTRATADA
devera fazer prova da regularidade junto ac FGTS & INSS.
O pagamento ficara condicionade a entrega, pela CONTRATADA, da copia autenticada da Anotagdo de
Responsabilidade Técnica — ART / Registro de Responsabilidade Técnica - RRT do servigo, emitida pelo
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU,
na qual devera constar a referéncia expressa ac nimero do contrato, seu objeto, 0 nimero do processo e
ter seus campos integralmente preenchidos e devidamente paga.
Os pagamentos serdo efetuados no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da apresentagdo de Nota
Fiscal/Fatura, observando-se para as respectivas realizagées, o seguinte procedimento:
oA CONTRATADA devera entregar a medicdo a CONTRATANTE, no prazo de dois dias apds a sua
realizagao;
eA CONTRATANTE devera aprovar os valores para fins de faturamentc, comunicando essa aprovagéo a
CONTRATADA no prazo de 3 (irés) dias do recebimento da medicao;
oA nao aprovagdo dos valores devera ser comunicada a CONTRATADA, com justificativa
correspondente, no prazo estabelecido na mesma alinea;
o As faturas emitidas contra o CONTRATANTE pela CONTRATADA deverdo ser entregues na Unidade
Gestora Executora - UGE.

12 - PRAZO DE EXECUCAQC E RECEBIMENTOS PROVISGRIO E DEFINITIVO (TRP, TRD)

O Termo de Recebimento Provisério (TRP) sera realizado no prazo de até 15 (quinze) dias contados da
data em que a CONTRATADA comunicar por escrito a concluséo total do objeto desde que a medicéo
final tenha sido entregue.

O Termo de Recebimentc Definitivo (TRD) mediante subscricdo de termo circunstanciado, assinado pelas
partes sera expedido no prazo de 30 (trinta) dias apds o decurso do prazo de andlise indicado no subitem
anterior observado o disposto no artigo 69 da Lei Federal n° 8.666/93.

O Termo de Recebimento Provisério (TRP) e Termo de Recebimento Definitivo (TRD) atestara o
cumprimento das exigéncias contratuais, mas n&o afastard a responsabilidade técnica e civil da
CONTRATADA, que permanece regida pela legisiacdo pertinente.

Havendo rejeigdo dos servicos, no todo ou em parte, a CONTRATADA devera refazé-los no prazo
estabelecido pelo CONTRATANTE, observando as condigdes estabelecidas para a prestagéo, prazos de
recebimento e de pagamento.

13 - OBRIGACOES DAS PARTES

13.1 DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

A CONTRATADA, além das obrigagdes constantes no Projeto executivo, daquelas estabelecidas em
clausulas préprias deste instrumentc, e daquelas estabelecidas em lei, em especial as definidas nos
diplomas federal e estadual sobre licitacdes, cabe:

13.1.1 A CONTRATADA obriga-se a dar inicio aos servigos a partir da data fixada na Ordem de Inicio
de Servigos, assinada pela CONTRATANTE, sob pena de incidir na multa prevista contratualmente.

13.1.2 A CONTRATADA obriga-se a executar os servigos, obedecendo integral e rigorosamente, no
que for pertinente, as respectivas normas da ABNT, os projetos, ensaios de sondagem, testes, detalhes,
normas, memoriais, planithas de orgamento, cronograma fisico-financeiro e especificagbes e demais
documentos que compdem o presente projeto.

13.1.3 Os ensaios e testes previstos pelas Normas Brasileiras e/ou pelas especificagdes técnicas
deverdo ser realizados por empresas especializadas a serem aprovadas pela CONTRATANTE. Esses
ensaios ficardo a cargo da CONTRATADA nado sendo objeto de remuneragdo especifica, estando estes
custos incluidos nos precos propostos para o servigo.

13.1.4 Por descumprimento total ou parcial da obrigagdo contratada e assumida serdo aplicadas a
CONTRATADA as penalidades previstas no ato convocatério e na legislacéo pertinente.

13.1.5 Todos os desenhos e elementos fornecidos a CONTRATADA tém a ressalva de quej na
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constatacdo de qualquer lapso, ndc_servira de pretexto para que a mesma se desobrigue da
responsabilidade da completa e perieita execucdo dos servicos contratados. Em caso de
especificagdes conflitantes, a parte referente 2 memoriais se sobrepde as plantas.

13.1.6 Os elementos especificados no subitem acima s&o integrantes e se completam na execugdo dos
servigos. Eventuais modificacdes nesses elementos originais, sé poderdo ser efetuadas com autorizagdo
formal e escrita da CONTRATANTE e desde que ndo implique aumento do valor contratual. A execugdo de
qualquer modificagcdo somente podera ser posta em pratica apés a Fiscalizag&o, responsavel pelos servigos
e registra-la no Livro de Ocorréncia dos servicos.

13.14.7 A CONTRATADA, sem prejuizo das suas responsabilidades, devera comunicar a comissdo ou
servidor para tanto designado, por escrito, qualguer anormalidade verificada na execucdo dos servicos,
como também, comunicar qualquer fato que resultar em risco por falta de seguranga e estabilidade, ou
comprometer a qualidade dos servigos.

13.1.8 Ocorrendo o previsto no item anterior, com o objetivo de ndo causar danos a nenhuma das
partes, a comissdo ou servidor para tanto designado podera autorizar modificagdes de carater urgente,
justificando a sua autorizag&o.

13.1.9 A CONTRATADA fica obrigada & aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, a critério da
comissdo ou servidor para tanto designado, os acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios para
o desenvolvimento dos servigos, de acordo com o Paragrafo 1°, do artigo 65, da Lei n. ° 8.666/93, e as
alteragbes introduzidas pela Lei n. © 8.883/94.

13.1.10 Caberda a CONTRATADA todo o planejamento da execucdo dos servicos, nos seus aspectos
administrativos e técnicos, conforme programacgao fisica especificada do servigo, integrante da proposta,
obrigando-se a manter no locai dos servigos:

13.1.10.1 Uma via do contrato e de todas suas partes integrantes;

13.1.10.2 Arquivo ordenado de relatérios, pareceres, copia de correspondéncias trocadas com a comissao
ou servidor para tanto designado, avaliagdes e medicdes realizadas e demais documentos administrativos
dos servicos;

13.1.10.3 Cronograma Fisico-Financeiro da execugéo;

13.1.10.4 Coletanea das Normas Técnicas, pertinentes aos servigos.

13.1.11  Designar, por escrito, no ato do recebimento da autorizagéo de servigos, preposto(s) capaz(es)
de tomar decisbes compativeis com os compromissos assumidos, e que tenha(m) poderes para resolugéo
de possiveis ocorréncias durante a execucdo deste contrato. Este(s) preposto(s) tera{ao) a obrigagéo de
reportar(em) — se quando houver necessidade, ao coordenador dos servicos do CONTRATANTE e tomar as
providéncias pertinentes.

13.1.12 O uso, devido ou n&o, na execucdo dos servicos objeto desta licitagdo, de marcas e patentes
sujeitas a "royalties" ou outros encargos semelhantes, obrigara exclusivamente, 8 CONTRATADA.

13.1.13 A CONTRATADA prestara as informacgdes técnicas e todos os esclarecimentos solicitados pela
Comissao de Fiscalizacdo dos Services, cujas reclamacoes, orientagdes e determinagdes se obrigam a
atender pronta e irrestritamente.

13.1.14. Assegurar livre acesso, a fiscalizacdo do CONTRATANTE, aos locais de trabalho, e atender a
eventuais exigéncias solicitadas, no prazo por ele estabelecido, bem como fornecer as informagdes
solicitadas.

13.1.15 Comunicar ao CONTRATANTE, sempre que ocorram quaisquer mudangas no Contrato Social
da empresa, apos assinatura deste Contrato, devendo encaminhar através de Oficio, copia autenticada do
instrumento de alteragdo, devidamente protocolado pele érgéc fiscalizador competente.

13.1.16  Nao divulgar nem permitir que seu preposto e/ou empregados divulguem dados ou informagdes
a que venham ter acesso, referentes aos servicos realizados, se salvo expressamente autorizados pela

|
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CONTRATANTE.
13.2 - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

13.2.1 - A CONTRATANTE além das obrigagdes constantes no Termo de Referéncia, daquelas
estabelecidas em clausulas préprias deste instrumento, e daquelas estabelecidas em lei, em especial as
definidas nos diplomas federal e estaduai sobre licitagdes, cabe:

13.2.2 Fornecer & CONTRATADA quando do Inicio da prestagéo dos servigos, a descrigdo de areas e
acesso aos locais de servicos da CONTRATANTE;

13.2.3 Indicar formalmente o gestor (es) e/ou comissdo ou servidor para tanto designado para o
acompanhamento da exscucg&o contratual;

13.2.4 Expedir Autorizagc&o de Servigos, com antecedéncia minima de 3 (trés) dias Uteis da data de
inicio da execug¢do dos mesmos, com indicagéo do local em que o servige devera ser executado;

13.2.5 Prestar aos empregados da CONTRATADA informacgdes e esclarecimentos, que eventualmente
venham a ser solicitados, que digam respeitc a natureza dos servicos que tenham a executar;

13.2.6 Facilitar, por todos os meios, o exercicio das funcées da CONTRATADA, dando-lhe acesso as
suas instalagbes, promovendo o bom entendimento entre seus searvidores e 0s empregados da
CONTRATADA e cumprindo suas obrigacdes estabelecidas neste contrato;

13.2.7 Analisar e aprovar os projetos elabcrados pela CONTRATADA, submetidos para aprovagéo,
assim como as eventuais alteragdes que se fagam necessarias, a qualquer tempo;

13.2.10  Notificar a CONTRATADA de qualguer irregularidade encontrada na realizag&o dos servigos;

13.2.11 Efetuar os pagamentos devidos, de acordo com o estabelecido no contrato e previstos no
Cronograma Fisico-Financeiro.

13.212 A CONTRATANTE devera fornecer a CONTRATADA as seguintes pegas técnicas;

13.2.13 Pagamento das taxas e emolumentos para aprovagdo na Prefeitura Municipal, Corpo de
Bombeiros e Concessionarias, através de reembolso, contra apresentacdo do recibo em nome da
CONTRATENTE.

14- OBSERVACOES IMPORTANTES

Quaisquer esclarecimentos complementares necessarios ao bom entendimento das presentes
consideracbes serdo prestados pela CONTRATANTE e deverdo ser feitos antes da apresentagdo da
proposta.

Os autores dos projetos de todas as especialidades envolvidas ceder@o os direitos patrimoniais a ele
relativos ao objeto da presente licitagcdo e a CONTRATANTE poderé utiliza-los de acordo com suas proprias
necessidades.

A CONTRATADA sera responsavel pela coordenacdo e compatibilizacdo entre todos os projetos de todas
as_especialidades envolvidas, em cada etapa de desenvolvimento do projeto e pelo atendimento ao
cronograma de entrega das etapas de todos as especialidades envolvidas no projeto.

A CONTRATADA estara obrigada a esclarecer e sclucionar incoeréncias, falhas ou eventuais omissdes
constatadas em seus trabalhos, mesmo apés a concluséo das etapas ou encerramento do contrato e que
forem julgadas pela CONTRATANTE como necessérias para o perfeito entendimento e andamento da
licitacdo e obra.

As despesas com CDS, piotagens e copias em pape! sulfite e pastas AZ de dois furos (quantas forem
necessarias e solicitadas pela CONTRATANTE), etc, quando necessarias ao desenvolvimento dos
trabalhos, ficardo as expensas da CONTRATADA, ressalvados os elementos fornecidos pela
CONTRATANTE e mencionados neste documento. Apds o término dos projetos, os originais (em arquiyos
digitais dwg, Word e Excel) serdo propriedade da CONTRATANTE.
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A CONTRATADA devera apresentar as ART/RRTs de todos os profissionais responsaveis pelos
anteprojetos ou estudos preliminares, projetos legal, basicos e executivos de cada area em questao,
inclusive da Planilha de Orgamento e Crecnograma Fisico-Financeiro, em cada etapa dos trabalhos.
Qualquer discrepéncia porventura observada, que possa trazer duvidas ou embaragos futuros ao
desenvolvimento dos servigos, devera ser esclarecida junto & Comissé&o de Licitagdo da Contratante.

Nestas condigbes, qualquer eventua! omissdo do presente memorial, nfo justificara 3 nio execucao
ou fornecimento de material e/ou servico que impligue na conclusdo, dentro da boa técnica dos
servicos relacionados.

A execugéo do projeto devera ser dirigida e executada por profissionais habilitados, registrados no CREA
(Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo),
comprovadamente capacitados para os procedimentos e a utilizagdo de equipamentos especificos,
responsaveis pelo fornecimento de todos os Laudos e Pareceres que a legislagdo exigir e as respectivas
ART/RRTs.

A CONTRATADA devera providenciar a emisséo das ARTs — Anotacdes de Responsabilidade Técnica do
CREA elou RRTs do CAU/SP a partir da data da assinatura do contrato até o inicio da execu¢éo dos
servicos. Tal documentacéo devera ser entregue a CONTRATANTE.

A CONTRATADA prestarz as informagdes técnicas e todos os esclarecimentos solicitados pelo Gestor do
Contrato, cujas reclamacées, orientacdes e determinacdes se obrigar&o a atender pronta e irrestritamente.
Os interessados deverdo vistoriar o local onde serdo executados os servicos antes da elaboracdo da
proposta, evitando alegacbes posteriores de desconhecimento das condicdes do objeto da licitagdo. Para
tanto os interessados deverdo procurar a CONTRATANTE, para que a mesma forneca o Atestado de
Vistoria a ser apresentado junto com as demais documentacgdes exigidas na licitag&o.

Devera ser realizado um criterioso levantamento dos servicos a serem desenvolvidos, bem como das
eventuais dificuldades de execucdo, ndo podendo, a seu critério, acrescentar quantidades e/ou itens
especificos que julguem necessarios. Isto posto, n&o serfo aceitas alegagdes posteriores de
desconhecimento das condicdes existentes para sua realizacio.

Os projetos serdo desenvolvidos de acordo com Lei Federal n. © 8666/93, Lei Estadual n. ° 6544/89, Decreto
Estadual n® 56.565/10 e as Normas e Padrdes da ABNT, para atender as necessidades da
CONTRATANTE.

Nao serdo aceitas reclamacées posteriores & licitagéo, relativas a servigos n&o previstos, divergéncias de
calculo quantitativas e/ou falhas de projeto basico.

A proposta devera ser elaborada de acordo com as especificagdes contemplada neste descritivo.

Este documento formara parte integrante dc contrato a ser firmado entre a CONTRATANTE e a
CONTRATADA, sendo que 2 este devera ser anexada a PLANILHA ORCAMENTARIA ESTIMATIVA
assim como 0 CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO.

Sao Paulo, 22 de dezembro de 2020.

1 !
Jodo Mendes Vaz Andersof @ Ming Nan
Investigador de Policia Agente Policial
22 Equipe Técnica - DPCRM 22 Equipe Técnica - DPCRM
Engenheiro Civil Engehheiro Eletricista
CREA n° 0641531170 CREA n° 5060455760
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POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO

Departamento de Administra¢do e Planejamento - DAP
Divisdo de Planejamento e Controle de Recursos Materiais
22 EQUIPE TECNICA

SOLICITANTE: Delegacia Seccional de Policia de Sdo Carlos — DEINTER 3

EMPREENDIMENTO: Contratagdo de servicos para elaboracéo de projeto bésico/executivo para reforma e readequacio da edificagdo
que abrigava a Antiga CIRETRAN do Municipio de S&o Carlos.

LOCAL: Santos Dumont n2 500 - Vila Celina Sdo Carlos/SP
Fonte: Companhia Paulista de Obras e Servigos - Boletlm Referencial de Custos n2 179.

ANEXO 1 - PLANILHA DE COMPOSICAO DAS TAXAS DE BONIFIC;

AQ E DESPESAS INDIRETAS - BDI

coDIGO ITEM PARCELAS
AC TAXA REPRESENTATIVA DAS DESPESAS DE RATEIO DA ADMINISTRACAO CENTRAL 7,0000%
TAXA REPRESENTATIVA DE SEGUROS 0,3600%
TAXA REPRESENTATIVA DE RISCOS 0,7500%
TAXA REPRESENTATIVA DE GARANTIAS 0,2100%
DF TAXA REPRESENTATIVA DAS DESPESAS FINANCEIRAS 1,0000%
L TAXA REPRESENTATIVA DO LUCRO 8,2500%
- I TAXA REPRESENTATIVA DA INCIDENCIA DE IMPOSTOS 6,1500%
Férmula utilizada:
BDI = {{1+{AC+S+R+G)){1+DF)(1+L) - 1)x100 26,19%
(1-1)
Onde:
AC = taxa representativa das despesas de rateio da Administracdo Central;
S= taxa representativa de seguros;
R= taxa representativa de riscos e imprevistos;
G= taxa representativa de garantias;
DF= taxa representativa das despesas financeiras;
L= taxa representativa do lucro;
I= taxa representativa da incidéncia de impostos
TAXA REPRESENTATIVA DA INCIDENCIA DE IMPOSTOS - |
#1SS - 50% DO VALOR APLICADO PELO MUNICIPIO 2,50%
PIS 0,65%
\COFINS 3,00%
! I = 6,15%

3
_' Férmula retirada do acérddo 2369/2011 do TCU Plendrio conforme indicacio do acérd3o 2622/2013 do TRIBUNAL DE
| CONTAS DA UNIAO.

Sao Paulo, 22 de dezembro de 2.020.

| ~ 5 -
! Joao Mendes Vaz Anderst uang fling Nan
i Investigader de Policia .
2® Equipe Técnica - DPCRM 2
Engenheiro Civil
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