CLIENTE: |Prefeitura Municipal de Sdo Carlos - SP DATA: marco-20
OBRA: Prolongamento da Av. Heitor José Reali REVISAO 2
LOCAL: [Sao Carlos - SP
. PR. UNIT. PR. UNIT.
ITEM REFERENCIAS SERVICOS UNID. QUANT. (sem BDI) (com BDI) PR. TOTAL
1 SERVICOS PRELIMINARES
11 CPOS 02.02.130  |-ocagao de container tipo escritorio com 1 vaso sanitario, 1 = s 6,00 858,90 1.036,69 6.220,14
lavatério e 1 ponto para chuveiro - area minima de 13,80 m?
1.2 SINAPI 74209/001 Fornecimento e fixagao de placa padrao PM. m? 10,00 413,76 499,41 4.994,10
1.3 SINAPI 74221/001 Sinalizacao diurna e noturna m 100,00 2,92 3,52 352,00
1.4 SINAPI 78472 Equipe de topografia locagéo e acompanhamento m? 8.000,00 0,47 0,57 4.560,00
Sub Total R$ 16.126,24
2 TERRAPLENAGEM
2.1 DER 22.01.06 Raspagem superficial do terreno, espessura de 20cm m2 11.782,22 | R$ 0,411 R$ 0,49 | R$ 5.773,29
2.2 DER 22.02.06 Carga do material da raspagem m3 2.356,44 | R$ 2241 R$ 2,70 | R$ 6.362,40
2.3 DER 22.03.12 Transporte do material da raspagem, bota-fora, dist. 5km m3.km 11.782,22 | R$ 2,731 R$ 3,30 | R$ 38.881,33
2.4 DER 22.02.01 Escavacdo e carga de mat. de 12 categoria, corte m3 1.058,21 | R$ 5,25 ] R$ 6,34 | R$ 6.709,05
2.5 DER 37.02.20 Compactagao do aterro maior ou igual a 90% do P.N. m3 614,66 | R$ 3,02 ] R$ 3,65 | R$ 2.243,51
2.6 SINAPI 93589 Transporte do material de bota-fora, dist. 5km m3.km 3.073,30 | R$ 1,12 ] R$ 1,35 | R$ 4.148,96
Sub Total R$ 64.118,54
3 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
3.1 DER 22.02.01 Escavagdo mat. de 12 cat. para abertura de vala m3 380,00 | R$ 525 R$ 6,34 | R$ 2.409,20
3.2 DER 24.12.01.01 Lastro de brita 2 espessura 15 cm m3 28,32 | R$ 80,68 | R$ 97,38 | R$ 2.757,80
3.3 DER 37.04.46 / 37.04.33 | Tubo de concreto D = 0,40 classe PA-2 ¢/ assentamento m 108,00 | R$ 113,90 | R$ 137,48 | R$ 14.847,84
3.5 DER 37.04.50/ 24.16.16 | Tubo de concreto D = 1,00 classe PA-2 ¢/ assentamento m 22,00 | R$ 502,33 | R$ 606,31 | R$ 13.338,82
3.6 DER 37.04.52 / 24.16.24 | Tubo de concreto D = 1,50 classe PA-2 ¢/ assentamento m 23,50 | R$ 1.174,07 | R$ 1.417,10 | R$ 33.301,85
3.7 DER 24.12.08 Reaterro de vala com compactagdo manual (sapo mec.) m3 228,00 | R$ 25,16 | R$ 30,37 | R$ 6.924,36
3.9 COMPOSICAO Pogo de visita para ¢ 1000. unid. 2,00 | R$ 3.824,43 | R$ 4.616,09 | R$ 9.232,18
3.10 COMPOSICAO Poco de visita para ¢ 1500. unid. 1,00 ] R$ 4.835,50 | R$ 5.836,44 | R$ 5.836,44
3.11 COMPOSICAO Caixa de passagem para ¢ 1500. unid. 1,00 ] R$ 4.356,16 | R$ 5.257,89 | R$ 5.257,89




CLIENTE: |Prefeitura Municipal de Sao Carlos - SP DATA: marc¢o-20
OBRA: Prolongamento da Av. Heitor José Reali REVISAO 2
LOCAL: |Sao Carlos - SP
. PR. UNIT. PR. UNIT.
ITEM REFERENCIAS SERVICOS UNID. QUANT. (sem BDI) (com BDI) PR. TOTAL
3.12 COMPOSICAO Boca de lobo simples (BLS), ¢/ grelha e insp. passeio unid. 7,00 | R$ 1.165,23 | R$ 1.406,43 | R$ 9.845,01
3.13 COMPOSICAO Boca de lobo dupla (BLD), ¢/ grelha e insp. passeio unid. 4,00 | R$ 1.833,39 | R$ 2.212,90 | R$ 8.851,60
Sub Total R$ 112.602,99
4 PAVIMENTO PARA TRAFEGO MEIO PESADO
41 DER 22.02.01 Espavagao e carga do material proveniente da abertura da me 402582 | R$ 525 | R$ 634 | Rs 25.523,70
caixa do pavimento
Transporte de material proveniente da abertura da caixa do
4.2 DER 22.03.01 pavimento (devera ser determinado o local para descarte do m3.km 20.129,10 | R$ 4,08 | R$ 4,92 | R$ 99.035,17
material)
4.3 DER 23.02.01 Melhoria e preparo do subleito, esp=20cm, min. 100% do P.N. m? 10.064,55 | R$ 1,25 ] R$ 1,51 | R$ 15.197,47
DER 23.03.01 / Camada de reforgo do subleito em solo de jazida, CBR > 30,
. . i o, 3
4.4 3.03.02.02 / 23.03.03 gslp. de 15 cm acabado, compactado a no minimo 100% do m 2.012,18 | R$ 12,23 | R$ 14,76 | R$ 29.699,84
45 DER 22.04.01 quchao com solo local compactado para assentamento de me 11034 | R$ 3,02 | RS 365 | RS 402,73
guia e sarjeta, esp=10,00 cm
Base de Brita Graduada Simples, Faixa "C" do DER-SP, 3
4.6 DER 23.04.03.01 esp=15,00cm, a 95% do P.M. m 113893 | R$ 144,09| R$ 173,92 | R$ 198.082,01
4.7 DER 23.05.01 Imprimadura impermeabilizante com CM-30 a razéo de 1,2 I/m? m?2 7.592,84 | R$ 7,47 | R$ 9,02 | R$ 68.487,42
48 DER 23.05.02 :)mSpIr)nn:fdura ligante com emulsao asfaltica RR-1C, a razao de m2 7592,84 | RS 3,06 | R$ 360 | R$ 28.017,58
49 DER 23.08.03.01 ;‘)japsazzfaltlca de CAUQ, Faixa lll do DER SP, esp = 5,00 cm me 37964 | R$ 82796 | R$ 999,35 | RS 379.395.23
4.10 DE242$'§1§'50$01 / Guia e sarjeta de concreto fck > 20MPa m 1.838,94 | R$ 63,01 | R$ 76,05 | R$ 139.851,39
Sub Total R$ 983.692,54
5 SERVICOS COMPLEMENTARES
5.1 SINAPI 99814 |Limpeza final de obra | m?2 | 1.898,21 | R$ 1,79 1 R$ 2,16 | R$ 4.100,13
Sub Total R$ 4.100,13
TOTAL GERAL R$ 1.180.640,44




CLIENTE: |Prefeitura Municipal de Sao Carlos - SP DATA: marc¢o-20
OBRA: Prolongamento da Av. Heitor José Reali REVISAO 2
LOCAL: |Sao Carlos - SP
. PR. UNIT. PR. UNIT.
ITEM REFERENCIAS SERVICOS UNID. QUANT. (sem BDI) (com BDI) PR. TOTAL
NAO DESONERADO: DER (12-2019) / SINAPI (01-2020) / CPOS 178 (03-2020)
COMPOSICAO DO B.D.I

ITEM COMPONENTE VALOR %

Administragéo Central 4,01%

Seguro e Garantia 0,40%

Risco 0,56%

Despesas Financeiras 1,11%

Lucro 7,30% J.M.F. - Projetos e Consultoria S/S.

PIS, COFINS, ISSQN, Contribuigao Previdenciaria 5,65% Eng. José Mario Frasneli

Valor total do B.D.I. 20,70% CREA 5060623039

Sao Carlos, marco de 2020




