~ Prefeitura de SECRETARIA MUNICIPAL DE

" SAO CARLOS OBRAS PUBLICAS

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: AMPLIACAO DA PONTE SOBRE O CORREGO MONJOLINHO
LOCAL: CORREGO MONJOLINHO (22° 1'19.79"S; 47°54'50.73"W)
MUNICIPIO: SAO CARLOS — SP

ART: 92221220100828688

1. PLANO DE EXECUCAO DAS OBRAS

A obra de arte especial possui trés apoios com dois vdo de 10,90m, comprimento
total de 22,10m e largura total de 11,50m. A plataforma superior possui gabarito para uma
pista de rolamento com duas faixas de trafego sendo uma de 4,15m e a outra de 3,38m
com separador central (passeio em concreto) de largura 0,87m e passeio para pedestre
de ambos os lados de 1,35m de largura.

A infraestrutura € constituida por paredes e sapatas apoiadas em rocha baséltica.

A superestrutura é constituida de vigas longitudinais pré-moldadas de 11,05m de
comprimento. O tabuleiro é constituido de laje em concreto armado moldada no local.

O cobrimento das armaduras estd especificado no projeto para cada peca da
estrutura.

Aponte € de classe 45/ item 3.5 da NBR 7188/84.

1.1 Plano logistico das obras

O prazo previsto para execug¢do da obra € de 7 meses, podendo ser ajustado
considerando as condi¢des climaticas durante o periodo de execucdo. O canteiro de obras
serd centralizado ao lado da obra em terreno cedido pela Prefeitura Municipal de S&o
Carlos cujo local apresenta relevo plano e vegetacao rasteira e de facil acesso.

1.2 Processo construtivo das obras de arte especiais

SEQUENCIA CONSTRUTIVA DA AMPLIACAO DA PONTE EXISTENTE A
JUSANTE DA GALERIA

INFRAESTRUTURA
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Concebida em sapata corrida apoiada em rocha basaltica e pilar-parede.

SUPERESTRUTURA

O tabuleiro é isostatico, composto de treze (13) vigas de concreto armado,
solidarizadas por laje formada de pré-lajes (pré-moldadas) e laje em concreto armado
moldada no local.

SUGESTAO DE SEQUENCIA CONSTRUTIVA

O projeto foi concebido de modo que para sua execucao o trafego rodoviério devera
ser interrompido, com sinalizacao indicando aos usuarios a travessia alternativa existente
localizada a dois quilémetros da obra.

- Executar a infraestrutura;

- Executar as travessas, deixando alas, cortinas e laje de aproximagéo para serem
executadas apos o langamento das vigas pré-moldadas;

- Executar as vigas pré-moldadas  de acordo com o projeto respeitando as
recomendacdes quanto a cura, etc.;

- Instalar os aparelhos de apoio de neoprene fretado;

- Lancar as vigas pré-moldadas;

- Armar e concretar a laje do tabuleiro;

- Executar alas, cortinas e laje de aproximacéo;

- Executar os servicos de terraplanagem de acordo com o greide projetado;
- Executar a obras de arte correntes e drenagem.

- Liberar o trafego.

1.3 EspecificagOes de Servico
1.3.1 Normas Gerais de Trabalho

O presente capitulo é dedicado a apresentagédo aos interessados, do conjunto de
Normas, Programas e Especificacbes de servicos e Materiais, listadas a seguir, que
deverdo ser rigorosamente obedecidas no processo de implantacdo das obras de arte
especiais no Municipio de Sdo Carlos, Estado de S&o Paulo.

e Normas Gerais de Trabalho;
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e Programa de Reducéo de Desconforto e de Acidentes na Fase de Obras;
¢ Programa de Seguranca e Saude da Mao-de-obra;

¢ Programa de Controle de Gases, Ruidos e Materiais Particulados;

¢ Normas do Projeto Executivo de Engenharia;

e Normas do DNIT.

A Executante deverd elaborar e submeter & Fiscalizacdo os desenhos de
detalhamento de partes das obras, pecas, diagramas, etc., que forem requeridos em
complementacdo aos constantes dos projetos. Tais desenhos deverdo ser aprovados pela
Fiscalizagdo antes do inicio dos servicos a eles relativos. Esses desenhos deverdo, ainda,
estar de conformidade com os Projetos e as Especificagbes que prevalecerdo sobre
quaisquer daqueles ou sobre quaisquer detalhes elaborados pela Executante.

Os servicos deverdo obedecer a tracado, cotas, secfes transversais, dimensoes,
tolerAncias e exigéncias de qualidade de materiais indicados nos Projetos e nas
Especificacbes. Embora as medi¢cdes, as amostragens e 0S ensaios possam ser
considerados como evidéncia dessa observancia, ficara a exclusivo critério da Fiscalizacdo
julgar se os servicos e materiais apresentam desvio em relacdo ao projeto e as
Especificacbes. Sua decisdo, quanto a desvios permissiveis dos mesmos devera ser final.

1.4 Canteiro dos Servicos, Mao-de-obra e Equipamento
1.4.1 Canteiro

A mobilizacdo consistira na colocacdo e montagem, no local da obra, de todo o
equipamento necessario a execucao dos servicos, de acordo com o cronograma de
equipamento proposto, inclusive a eventual instalacdo de usinas centrais e depdésitos, bem
como a construcdo de alojamentos, escritorios e outras instalagbes necesséarias ao
trabalho.

Seréa considerada como mobilizacao a obtencéo, preparo e conservacao das areas
e respectivos acessos a serem utilizados.

A desmobilizacdo consistirh na desmontagem e retirada do canteiro de obra de
todos 0s equipamentos e instalacdes executadas, com excecdo das instalacbes para a
Fiscalizacéo.

Toda a eventual aquisicdo do terreno, direitos de exploracéo, servidoes, facilidades
ou direitos de acesso que venham a ser necessarios para pedreiras, jazidas, aguadas ou
outras finalidades que estejam além dos limites da faixa de dominio, deverdo ser encargo
da Executante e o0 seu custo incluido nos pre¢cos propostos para varios itens de servicos.
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Antes da utilizacdo de quaisquer pedreiras, jazidas, empréstimos ou quaisquer
outras &reas dentro da faixa de dominio, para armazenamento que nao seja temporario, ou
para fins normais de implantacdo do Projeto, a Executante devera obter autoriza¢éo, por
escrito, da Fiscalizacéo.

A PMSC se reserva o direito de executar servicos, dentro dos limites do trecho
contratado, durante a fase de construgcdo, com os seus préprios empregados, empregados
de outras firmas executantes ou com empregados dos servicos de utilidade publica. A
executante devera desempenhar seus servi¢os e colaboram com os empregados da PMSC
e de outras firmas executantes, de maneira a causar a minima interferéncia possivel. No
caso de surgir uma diferenca de opinido quanto aos direitos respectivos das varias partes
trabalhando dentro dos limites do trecho contratado, a Fiscalizacao decidird dos direitos
respectivos, com vistas a concluir, satisfatoriamente, os servigos.

A Executante ndo sera responsavel por danos que venham a ser causados no
servico executado por empregados da PMSC e por funcionarios de outras firmas que ndo
sejam seus sub-contratantes.

A Executante sera considerada responsavel pelos danos por ela causados nos
servigcos executados por empregados da PMSC, de outras firmas executantes ou dos
servicos de utilidade publica e devera fazer face ao custo de todos 0s reparos necessarios.

A Executante devera, durante todo o tempo, proporcionar supervisdo adequada,
mao-de-obra e equipamentos suficientes para executar 0s servigos até a sua conclusao,
dentro do prazo requerido no Contrato.

Todo o pessoal da Executante deverd possuir habilitacdo e experiéncia para
executar, adequadamente, os servigos que Ihes forem atribuidos.

Qualquer empregado da Executante, ou de qualquer sub-contratante que, na
opinido da Fiscalizagéo, ndo executar o seu trabalho de maneira correta e adequada, ou
seja, desrespeitoso, temperamental, desordenado ou indesejavel por outros motivos,
devera, mediante solicitacdo por escrito da Fiscalizacdo, ser afastado imediatamente pela
Executante.

Quando a Executante ou seu Representante ndo estiver presente em determinado
setor de trabalho onde seja necessario ministrar instrugdes, estas serdo dadas pela
Fiscalizacdo e deverdo ser recebidas e acatadas ou pela pessoa eventualmente
encarregada do servico em questao.

A Executante devera fornecer equipamentos dos tipos, tamanhos e quantidades
gue venham a ser necessarios para executar, satisfatoriamente, os servicos. Todos 0s
equipamentos usados deverdo ser adequados de modo a atender as exigéncias dos
servicos e produzir qualidade e quantidade satisfatéria dos mesmos. A Fiscalizacdo podera
ordenar a remocao e exigir a substituicdo de qualquer equipamento nao satisfatorio.

Os trabalhos de locagéo e de relocacao da estrada e de marcagao de alinhamento e

Rua Jesuino de Arruda, n° 2542 - Centro - Fone (16) 3374-1834 - CEP 13560-642 Sao Carlos — SP
obras@saocarlos.sp.gov.br




~ Prefeitura de SECRETARIA MUNICIPAL DE

SAOCARLOS OBRAS PUBLICAS

costas para construcdo serdo encargo da Executante, com base nas amarragfes de
alinhamento e referéncias de nivel indicadas pe¢ca PMSC.

As estacas de marcacdo de cristas de corte e pés de aterros deverao ser aferidas
por nivelamento geométrico. O uso de desenhos de se¢des transversais para marcar esses
pontos somente serd permitido como aproximacgao para facilitar esse trabalho.

A Executante ndo podera trabalhar, apdés o por do sol, ou antes, da aurora, em
qualquer servico que requeria ensaio imediato, aprovacdo do material ou medicdo, sem o
consentimento prévio da Fiscalizagdo.

1.4.2 Materiais

Todos os materiais devem estar de acordo com as Especificagbes. Caso a
Fiscalizacdo julgue necessaria podera solicitar da Executante a apresentacdo de
informag&o, por escrito, dos locais de origem dos materiais.

A Executante deverd submeter a aprovacao da Fiscalizagdo amostras de todos os
materiais a serem utilizados e todos os materiais empregados deverao estar integralmente
de acordo com as amostras aprovadas. Caso julgue necessario, a Fiscalizacdo podera
solicitar a apresentacéo de Certificado de Ensaios relativos a materiais a serem utilizados e
o fornecimento de amostras dos mesmos.

A Executante devera efetuar todos os controles necessarios para assegurar que a
gualidade dos materiais empregados estd em conformidade com as Especificagfes. Os
ensaios e verificagdo a seu cardo serdo executados por laboratério aprovado pela
fiscalizacéo.

1.4.3 Seguranca e Conveniéncia Publica

A Executante devera, em qualquer ocasido, tomar o necessario cuidado em todas
as operacdes e uso do seu equipamento, para proteger o publico e para facilitar o trafego.
Nas interferéncias com o sistema viario urbano ou rural onde o pavimento sera construido
em uma faixa de cada vez, a faixa utilizavel devera ser aberta ao trafego publico, sob
controle de diregdo Unica, alternando o sentido.

Se a Executante julgar conveniente poderd, com aprovagdo prévia da Fiscalizagdo
e sem remuneracao extra, construir e conservar variantes para desviar o trafego do local
dos servicos.

Quando indicado no Projeto, a Executante devera desviar o trafego para uma
passagem aprovada. Devera, ainda, conservar em perfeitas condicdes de seguranca,
pontes provisoérias de desvios, acessos provisorios, etc.

Quando ordenado pela Fiscalizagéo, a Executante devera Fornecer sinalizadores, a
fim de possibilitar a passagem do trafego, sob os controles de dire¢cdo Unica. Nenhum
pagamento em separado sera feito para os referidos sinalizadores.
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As operagdes de construgdo deverdo ser executadas de tal maneira que causem o
minimo incdmodo possivel as propriedades limitrofes.

Na definicdo do Plano de Execucdo das Obras, a Executante deverd priorizar as
situacBes no sentido de atenuar / minimizar as interferéncias do trafego usuério / local com
o trafego de obra — bem como submeter a Fiscalizacdo para aprovagéo, antes do inicio de
gualquer obra, o respectivo projeto de sinaliza¢do provisoria.

by

Este projeto deverd atender a regulamentacdo vigente e prever a utilizacdo de
dispositivos considerados sinais de transito, dispositivos de canalizacdo, dispositivos
luminosos e controle de transito.

A Executante devera ser responsavel pela protecdo de toda propriedade publica e
privada, linhas de transmisséo de energia elétrica, telefone e outros servigos de utilidade
publica, ao longo e adjacentes ao trecho em construcdo. Quaisquer servigos de utilidade
publica avariados pela Executante deverdo ser reparados imediatamente, com 6nus para a
mesma.

A Executante caberdo os encargos impostos por lei, por quaisquer danos ou morte
de qualquer pessoa ou danos as propriedades publicas e privadas, por ela causados.

A Executante deverd isentar a PMSC e todos o0s seus representantes, de
processos, acdes ou reclamacgdes de qualquer pessoa ou propriedade, como consequéncia
de negligéncia nas precaugfes exigidas no trabalho ou pela utilizacdo de materiais
inaceitaveis na construcdo dos servicos.

1.4.4 Responsabilidade pelos Servigos

A Fiscalizagcdo devera decidir as questdes que venham a surgir quanto a qualidade
e aceitabilidade dos materiais fornecidos, servicos executados, andamento,

interpretacdo dos Projetos e Especificagbes e cumprimento satisfatério das
clausulas do Contrato.

Nenhuma operacdo de importancia devera ser iniciada sem o consentimento escrito
da Fiscalizagdo ou sem uma notificagdo escrita da Executante, apresentada com
antecedéncia suficiente para que a Fiscalizacdo tome as providencias necessérias para a
inspecao, antes do inicio das operacdes. Os servi¢os iniciados sem a observancia destas
exigéncias poderao ser rejeitados.

A Fiscalizacdo deverd, sempre, ter acesso ao trabalho durante a construcdo e
devera receber todas as facilidades razoaveis para determinar se 0os materiais e mao-de-
obra empregados estdo de acordo com os Projetos e Especificacoes.

A inspecado dos servigos ou dos materiais ndo isentard a Executante de quaisquer
das obrigacdes para cumprir o sou contrato, como prescrito.

Até que seja notificada pela Fiscalizacdo sobre a aceitacdo final dos servicos, a
Executante devera ser responsavel pela conservacdo dos mesmos e devera tomar as
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precaucbes contra prejuizo ou danos a qualquer parte dos mesmos, pela acdo dés
elementos, ou por qualquer outra causa, quer surjam da execucdo dos servicos, quer de
sua ndo execuc¢do. A Executante, por sua conta, devera reparar e restaurar todos os danos
a qualquer parte dos servigos objeto do Contrato, exceto agueles danos devidos a causas
imprevisiveis, fora de controle e ndo motivados por falta ou negligéncia da Executante.

A Executante ndo devera usar materiais antes que estes tenham sido aprovados
como determinado nas Especificacdes, nem devera executar qualguer servico antes que o
alinhamento e cotas tenham sido satisfatoriamente estabelecidos.

Os servicos executados ou o0s materiais fornecidos que ndo atenderem as
exigéncias especificadas deverdo ser removidos, substituidos ou reparados, segundo
instrucao da Fiscalizacdo e da maneira que esta determinar, tudo por conta da Executante.

A Fiscalizacdo indicara os pontos de amarracao e referéncias de nivel (RN) que
achar necessarios, a fim de que a Executante, sem dificuldade, possa providenciar o
estaqueamento da construcdo. Estes pontos de amarracdo e RN deverdo constituir o
controle de campo, de conformidade com o qual a Executante orientard e executara os
servigos.

A Executante sera responsavel pela conservacéo de todos os pontos de amarracao
e RN, caso quaisquer deles sejam avariados, perdidos ou removidos, deverao ser repostos
ou substituidos com 6nus para a Executante.

A Executante ndo devera realizar qualquer trabalho de remocg&o, desvio ou
reconstrucdo de servicos de utilidade publica antes de consultar a Fiscalizagcdo, as
companhias de utilidade publica, as autoridades ou proprietarios, a fim de determinar a sua
localizacdo exata. A Executante devera notificar as companhias de utilidade publica e
outros interessados, por escrito, da natureza de qualquer servi¢co que possa afetar as suas
instalacBes ou propriedades.

Quando o desvio ou substituicdo dos servigos de utilidade publica n&do for essencial
para prosseguimento dos servigos como projetado, mas for feito por conveniéncia da
Executante, a mesma respondera por todos o0s custos incidentes no desvio ou substitui¢ao.

Onde a relocagdo ou substituicdo dos servigos de utilidade publica for essencial
para o prosseguimento dos servigcos como projetada, a PMSC ou a companhia de servicos
de utilidade publica respondera pelo custo da substituicdo.

Antes do recebimento final, a ferrovia, as jazidas de empréstimos, pedreiras e todo
o terreno ocupado pela Executante relacionado com o servico, deverdo ser limpos de todo
o lixo, excesso de materiais, estruturas temporarias e equipamentos, todos 0s servigos
devendo ser deixados regularizados, limpos e apresentaveis. Todas as obras de arte,
valetas e drenagem deverdo ser limpar de quaisquer depdsitos resultantes dos servigos da
Executante e conservada, até que a inspecao final tenha sido feita. Estes servigos seréo
considerados como servicos necessarios a conclusdo do contrato e nenhum pagamento
direto sera feito pelos mesmos.
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1.4.5 Sinalizacdo de Obras

O transito nas vias do sistema viario interceptado sera controlado por sinais de
regulamentacao, adverténcia e identificacdo, envolvendo as agdes:

Submeter a fiscalizagdo da PMSC para aprovacgédo, antes do inicio de qualquer obra,
0 respectivo projeto de sinaliza¢édo de obras.

Instalar os sinais antes dos inicios das obras, mantendo-os e conservando-0s nos
mesmos locais, durante todo o periodo da obra, a juizo da fiscalizacdo da PMSC.

Manter nos locais de obras de construcdo e melhoramentos executados em etapas,
somente os dispositivos relativos a situacdo presente, ou seja, a etapa em andamento.

Posicionar os sinais de forma a nao interferir nas distancia de visibilidade e nao
limitar as condigBes operacionais do segmento afetado.

Planejar os dispositivos considerando: sinais de transito, dispositivos de
canalizacao, dispositivos luminosos e controle de transito.

Operar 0s segmentos em mao Unica por meio de sinaleiros, barreiras e sinais
suplementares.

Definir as situagbes que irdo requer sinalizacdo de obras, considerando: faixa
esquerda impedida; faixa direita impedida; pista escorregadia; distancia ao local das obras;
obras nas OAE; homens na pista; caminhdes e maquinas na pista; trecho impedido; desvio
a direita; desvio a esquerda.

1.4.6 Seguranca Operacional no Periodo de Obras

Para melhorar a seguranga operacional na fase de obras, o “Plano de Execugao
dos Servigos”, o “Programa de Obras” e o0 “Plano de Ataque as Obras” deverao priorizar as
situacdes no sentido de atenuar / minimizar as interferéncias do trafego usuario / local com
o trafego das obras.

Adicionalmente, a fiscalizacdo devera zelar pela observancia do que dispde o
elenco de Especificacdes, verificando, quanto ao efetivo atendimento, durante a execugao
das obras, das recomendacftes /determinacdes pertinentes abrangendo:

Substituir imediatamente a sinaliza¢do, em caso de extravio, dano ou insuficiéncia.

Promover a limpeza e destocamento de arvores exdéticas que possam caracterizar
inseguranga aos usuarios das vias interceptadas.

Verificar a necessidade para o caso em que houver barrira de siltagem na execugéo
dos aterros, particularmente para o caso em que houver interferéncia com areas
adjacentes.
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Controlar, por meio da fiscalizagédo, a regulagem e a velocidade de operacao dos
equipamentos e veiculos, de modo a assegurar a seguranca dos usuarios das vias
interceptadas.

Proceder a aspersao de agua e/ou a remocao da lama, no caso da formacdo de
nuvens de poeira e de areas enlameadas.

Exigir o uso obrigatério, em caminhos de servi¢o, de lonas sobre os caminhdes que
saem das areas de empréstimo, a fim de evitar o despejo de excedentes sobre as vias
utilizadas.

Controlar rigorosamente, por meio da fiscalizagdo, a entrada e saida de veiculos,
provenientes ou em dire¢&o as caixas de empréstimo e canteiro, junto as vias existentes.

Promover a previa correcdo de desniveis entre a pista e o acostamento, eliminando
os degraus que causam impactos bruscos nas rodas dos veiculos, quando necesséria a
utiizacdo de parte do acostamento da rodovia existente para desvios de trafego, na
implantacdo dos viadutos rodoviarios.

Prefeitura do Municipio de Sao Carlos, aos 26/03/2021.

Eng. Catéo Francisco Ribeiro
CREA: 0600512333
ART: 92221220100828688
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