Prefeitura Municipal de Sao Carlos
Secretaria Municipal de Obras Publicas

CADERNO DE ENCARGOS

OBRA: PAVIMENTACAO, RECAPE E DRENAGEM DE VIAS PUBLICAS
CONVENIO: PROGRAMA “NOSSA RUA’
LOCAL: MUNICIPIO DE SAO CARLOS - SP

| - OBJETIVO

Fixar e definir os materiais e servicos a serem utilizados na execucdo da obra acima descrita.

A obra tera um prazo de execucdo de 08 (oito) meses para o lote 01 e 10 (dez) meses para 0

lote 02, contados da data definida na ordem de inicio dos servi¢os, expedida pela Secretaria
Municipal de Obras Publicas, podendo ser prorrogado nas hipéteses legais.

Il - CONSIDERACOES GERAIS

11-1.

11-2.

11-3.

11-4.

1I-5.

11-6.

1-7.

A obra deverd ser executada de acordo com as especificacdes que se seguem, dentro das
normas vigentes e obedecendo aos detalhes dos projetos fornecidos pela PREFEITURA
MUNICIPAL DE SAO CARLOS / SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS -
PMSC/SMOP, doravante denominada Contratante;

A obra seré fiscalizada por técnicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Sao Carlos, que
serdo doravante denominados como Fiscalizagéo;

A obra sera conduzida por pessoal pertencente a empresa Proponente vencedora da licitacéo,
que sera doravante denominada Contratada;

Fica entendido que o projeto, as especificacbes e toda a documentacdo da licitacdo séo
complementares entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um documento e
se omita em outro sera considerado especificado e valido;

A PMSC/SMOP exige que a Proponente faga uma visita técnica e o reconhecimento geral do
local onde se desenvolverdo os trabalhos, a fim de colher dados relativos as peculiaridades
desta obra, tais como localizagdo e acesso ao canteiro de obras, locais a serem demolidos e
medidas de isolamento e protec¢éo;

Todos os materiais a serem empregados na obra dever&o ser de primeira qualidade, obedecer
as especificacdes da ABNT, do projeto e serem aprovados pela Fiscalizacdo antes de sua
utilizacéo;

Toda madeira utilizada na obra devera ser adquirida de empresa cadastrada e validada no
CADMADEIRA - Cadastro dos Comerciantes de Madeira Nativa do Estado de S&o Paulo, com
nota fiscal atestando a compra.
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11-8.

11-9.

11-10.

11-11.

11-12.

11-13.

11-14.

11-15.

11-16.

11-17.

11-18.

11-19.

11-20.

11-21.

A Contratada sera obrigada a facilitar meticulosa fiscalizacdo dos materiais, da execucéo das
obras e dos servigos contratados, facultando a Fiscalizagao, a qualquer hora, o acesso a todas
as partes das obras Contratadas. Obriga-se também a facilitar a fiscalizacdo em oficinas,
depositos, armazéns ou dependéncia onde se encontrem materiais destinados a construcéo,
servicos ou obras em preparo, mesmo que de propriedade de terceiros;

A Fiscalizacdo podera, a qualquer tempo, exigir o exame do ensaio de laboratério de qualquer
material que se apresente duvidoso, bem como podera ser exigido um certificado de origem e
qualidade, correndo sempre as despesas por conta da Contratada;

A Contratada obriga-se a retirar da obra qualquer material impugnado no prazo maximo de 48
(quarenta e oito) horas, a partir do recebimento da impugnacéo;

A méo de obra a se empregar para a execucdo da obra serd sempre de inteira
responsabilidade da Contratada, devendo ser de primeira qualidade, de modo a se observar
acabamentos esmerados e de inteiro acordo com o projeto;

A Contratada obriga-se a iniciar qualquer demolicdo exigida pela Fiscalizacdo dentro de 48
(quarenta e oito) horas a contar do recebimento da exigéncia, correndo por sua exclusiva conta
as despesas decorrentes das referidas demolicdes e reexecucdo dos trabalhos, sem que isto
implique em um aumento de prazo de execugéo;

A PMSC/SMOP se reserva o direito de, em qualquer ocasido, fazer altera¢cdes no projeto que
impliguem na reducdo ou aumento do volume de servigos, baseando-se, para tanto, na relacdo
dos precos unitarios basicos e em quantidade levantadas pela Fiscalizacdo nos limites
estabelecidos pela Lei 8.666/93 e pelo Decreto 7983/2013.

As exigéncias e a funcdo da fiscalizacdo n&o eximem a Contratada das
responsabilidades assumidas na execucédo de obra;

A Contratada devera manter na obra, pelo menos 01 (um) engenheiro, dando assisténcia diaria
ao seu pessoal durante a execucdo da mesma;

O engenheiro preposto serd o responsavel pela execucgdo e devera ser mantido na obra, tendo
autoridade para atuar em nome da Contratada e recebendo as instrucdes e decisGes da
Fiscalizacéo;

O engenheiro preposto ndo poderd ser substituido, salvo por motivo de forca maior
devidamente comprovado. Este fato devera ser comunicado com devida antecedéncia
enviando-se o curriculo do novo engenheiro responsavel a PMSC/SMOP, a qual poderé aceitar
a mudanca ou néo;

A Contratada devera fornecer, a pedido da Fiscalizacdo, a qualquer momento, todas as
informacdes relativas a execucdo das obras, sem que tal atitude implique em responsabilidade
da fiscalizacao sobre a acdo da mesma,;

Para as obras e servicos que forem ajustados, cabera a Contratada fornecer e conservar, pelo
periodo que for necessario, equipamentos mecénicos e ferramental adequado, e a contratar
mao de obra idbnea, de modo a reunir permanentemente em servico uma equipe homogénea e
suficiente de operarios, mestres, encarregados e engenheiros que possa assegurar 0
progresso satisfatorio as obras;

A Contratada cabera a responsabilidade das instalagdes provisérias dentro do canteiro de
obras;

O fornecimento de todos os materiais, ferramental, equipamentos e mao de obra
expressamente referidos nas instrucfes de concorréncia e/ou neste Caderno de Encargos
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11-22.

11-23.

11-24.

11-25.

11-26.

11-27.

11-28.

11-29.

11-30.

11-31.

11-32.

11-33.

deverdo ser fornecidos pela Contratada,;

A PMSC/SMORP se reserva o direito de paralisar ou suspender, a qualquer tempo, a execugéo
dos servicos, mediante pagamento Unico exclusivo dos trabalhos ja executados, e a aquisicao
por ajuste entre as partes interessadas, dos materiais existentes no local da obra e a ela
destinados;

A Contratada assumira integral responsabilidade pelos danos que causar a PMSC/SMOP ou a
terceiros, por si ou por seus representantes, na execucdo dos servicos contratados, isentando
a PMSC/SMOP de toda e qualquer reclamacéo que possa surgir em decorréncia dos mesmos;

Fica entendido que a simples ocorréncia de chuvas néo justifica a prorrogacdo do prazo, salvo
quando se tratar de temporais ou periodos excepcionais de chuvas plenamente reconhecidos e
justificados pela Fiscalizacao da obra;

A responsabilidade pelo fornecimento em tempo hébil dos servicos sera da Contratada.
Consequentemente, ela ndo podera solicitar prorrogacdes de prazo, nem justificar
retardamento na conclusdo dos servigcos, em decorréncia de fornecimento deficiente de
materiais;

Correra por conta exclusiva da Contratada a responsabilidade por: acidentes de trabalho, de
execucao das obras e de servigos contratados; uso indevido de patentes registradas; e, ainda
que resultante de caso fortuito e por qualquer causa, pela destruicdo ou danificagdo da obra
em construcdo, até a definitiva aceitacdo da mesma pela PMSC/SMOP, bem como pelas
indeniza¢cBes que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos servicos
contratados, ainda que ocorridos na via publica;

A PMSC/SMOP néo se responsabilizara por qualquer pertence da Contratada, colocado nos
proprios canteiros onde devera executar 0s Servigos;

A apresentacdo de uma proposta na licitagdo € considerada como evidéncia de que a
concorrente examinou completamente todos os projetos, especificacbes, materiais cedidos
pela PMSC/SMOP e documentacdo deste memorial, que as comparou todas as informacdes
entre si e que obteve da PMSC/SMOP, através de formalizacdo encaminhada a Comisséo
Permanente de Licita¢des, informacdes satisfatorias sobre qualquer ponto duvidoso antes de
preparar sua proposta;

O ato de apresentar uma proposta significard também que a proponente considerou a
documentacdo da licitagdo suficiente para preparar uma proposta de forma totalmente
satisfatoria;

O orcamento devera ser fornecido de acordo com os itens constantes do modelo apresentado,
devendo a Proponente colocar seus precos unitarios, totais e valor global da proposta, bem
como indicar a composicdo do B.D.l.;

Os quantitativos e precos unitarios deverdao ser arredondados com, no maximo, duas casas
decimais. Os precos unitarios da planilha proposta ndo deverdo ser superiores aos
apresentados na planilha de orcamento basico, e que a composi¢cdo do BDI deve atender aos
limites apresentados neste Caderno de Encargos (item 11-32);

A Contratada devera satisfazer, por sua conta, as obrigacdes relacionadas com as leis
trabalhistas e sociais, com o seguro de acidentes de seus operarios ou empregados, bem
como, a quitacdo das exigéncias municipais, estaduais ou federais. Os comprovantes seréo
apresentados a Fiscalizagdo quando exigidos;

Salvo mencdo em contrario, devidamente explicitada, todos os precos unitarios e/ou globais
incluem, em sua composicdo, os custos relativos a:
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11-34.

11-35.

11-36.

11-37.

11-38.

11-39.

- Materiais: fornecimento, carga, transporte, descarga, estocagem, manuseio e guarda de
materiais;

- Mao de obra: funcionarios da Contratada ou de subcontratadas previamente autorizadas
pela Contratante, seu transporte, alojamento, alimentacdo, assisténcia médica e social,
equipamentos de protecéo, tais como luvas, capas, botas, capacetes, mascaras e quaisquer
outros necessarios a seguranca e protecao pessoal;

- Veiculos e equipamentos: disponibilizagcao, operacdo e manutencao de todos os veiculos e
equipamentos de sua propriedade ou locados, necessarios a execucao das obras;

- Ferramentas, aparelhos e instrumentos: disponibilizacdo, operacdo e manutencdo das
ferramentas, aparelhos e instrumentos de sua propriedade ou locados, e necessarios a
execucao das obras;

- Materiais de consumo: combustiveis, graxas, lubrificantes e demais materiais de uso geral;

- Agua e energia elétrica: fornecimento, instalacio, opera¢do e manutencéo dos sistemas de
distribuicdo, tanto para canteiro como para a execuc¢do das obras;

- Seguranca e Vvigilancia: fornecimento, instalacdo, operacdo e manutencdo dos
equipamentos contra fogo e todos os demais destinados a prevencéo de acidentes, assim
como de pessoal habilitado a vigilancia das obras;

- Onus diretos e indiretos: encargos sociais e administrativos, impostos, taxas, amortizacdes,
seguros, juros, lucros e riscos, horas improdutivas de mao de obra e de equipamentos e
quaisquer outros encargos relativos ao BDI — indice dos Beneficios e Despesas Indiretas;

- A soma dos indices dos componentes ndo podera ultrapassar o total de 25,00%, conforme
definicdo do Estado:

A Fiscalizacdo considerara a obra como entregue quando todos os servicos estiverem
devidamente concluidos e aceitos pela mesma, livres de quaisquer encargos previdenciarios,
encargos sobre prestacdo de servigos e demais emolumentos prescritos por lei;

A boa qualidade e perfeita eficiéncia dos materiais, trabalhos e instalagdes a cargo da
Contratada - condi¢cdo prévia e indispensavel ao recebimento dos servicos — serdo,
sempre que necessario, submetidos a verificacbes, ensaios e provas para tal fim
aconselhaveis. Neste caso, a Contratante providenciard ensaios tecnolégicos em
laboratério a fim de comprovar a qualidade dos materiais empregados na obra;

A Contratada devera providenciar e manter em bom estado a sinalizacdo de obra conforme
previsto no Cadigo de Transito Brasileiro, previamente aprovada pela Secretaria Municipal de
Transporte e Transito;

A Fiscalizacdo podera exigir, a qualquer momento, de pleno direito, que sejam adotadas, pela
Contratada, providéncias suplementares necessérias a seguranca dos servicos e ao bom
andamento da obra;

A Fiscalizagdo tera plena autoridade para suspender, por meios amigaveis ou ndo, 0s servicos
da obra, total ou parcialmente, sempre que julgar conveniente, por motivos técnicos,
disciplinares, de seguranca ou outros;

Nao se podera alegar, em hipétese alguma, como justificativa ou defesa, pela Contratada,
desconhecimento, incompreensao, dividas ou esquecimento das clausulas e condiges desta
Especificagdo, do Contrato ou do Projeto, bem como de tudo que estiver contido nas normas,
especificacdes e métodos da ABNT;
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11-40. A existéncia e a atuagdo da Fiscalizacdo em nada diminuem a responsabilidade Unica, integral
e exclusiva da Contratada no que concerne as obras e suas implicacdes proximas ou remotas,
sempre de conformidade com o Contrato, o Cédigo Civil e demais leis ou regulamentos
vigentes;

1I-41. A Contratada devera estar sempre em condi¢cBes de atender a Fiscalizacdo e prestar-lhe todos
0s esclarecimentos e informacBes sobre a programacdo e o andamento da obra, a
peculiaridade dos diversos trabalhos e tudo o mais que a Fiscalizacéo julgar necessario;

1I-42. A Contratada sera obrigada a afastar do servico e do canteiro de trabalho todo e qualquer
elemento que, por conduta, pessoal ou profissional, possa prejudicar o bom andamento da
obra ou a ordem do canteiro;

11-43. A Contratada ndo podera executar qualquer servico que ndo seja autorizado pela PMSC, salvo
aqueles que se caracterizem como necessarios a segurancga da obra;

II-44. As medi¢Bes e o controle tecnoldgico dos materiais e servicos relativos a obra contratada, em
especial o controle dos materiais, controle de pavimentos, controle de concreto e servicos de
terraplenagem, ficardo a cargo da Contratada, podendo ser verificados pela Contratante
através de empresa(s) especializada(s), subcontratada (s) pela PMSC, a qualquer tempo;

11-45. A subcontratacdo e/ou terceirizagdo de servigos por parte da Contratada deverd ter a sua
necessidade tecnicamente justificada e submetida a prévia aprovagéo e autorizacao por parte
da Contratante;

11-46. As quantidades apresentadas nas planilhas de orcamento anexas deverdo ser respeitadas, ndo
podendo a proponente efetuar qualquer alteracdo, devendo somente preencher os precos
unitérios e a composicao do BDI, resultando num preco total global irreajustavel, ndo podendo
a Contratada, ap0s a adjudicacdo e contratagdo, pleitear aditamentos em funcao de eventuais
gquantitativos com valores diferentes dos reais.

lll - SEGURANCA E SINALIZACAO

Il-1. Aspectos Gerais:

- Devera ser observada a legislacdo sobre “Segurancga e Higiene do Trabalho”, bem como as
normas e instru¢ées de seguranca;

- Deverdo ser consideradas todas as obrigacdes da Contratada quanto a segurancga, saude,
conforto e meio ambiente, devendo ser atendida todas as especificacbes apresentadas pela
NR 18, NR 24, NR 34, entre outras.

- Deverédo ser protegidas todas as propriedades publicas e privadas, contra quaisquer danos
oriundos dos servi¢os;

I1I-2. N&o deverd ser interrompido o funcionamento de qualquer servico de utilidade publica, sem a
expressa autorizacdo do 6érgdo competente. Para tal, deverdo ser empenhados todos os
esforcos e meios possiveis a manutencao da plena integridade das instalagées relacionadas a
tais servicos;

IlI-3. Os danos causados as propriedades privadas e as de utilidade piblica na execucéo das obras,
deverao ser reparados no menor prazo possivel;

IlI-4. Durante a execucédo das obras devera ser dada a necesséria atencao aos riscos de acidentes
com o préprio pessoal e com terceiros. Com este fim, deveréo ser obedecidas as exigéncias do
Cdédigo Nacional de Transito e das normas locais porventura existentes, podendo ainda 6 6rgéo
competente determinar o isolamento do local de trabalho por meio de tapumes resistentes, de
modo a evitar a queda de pessoal ou veiculos nas valas abertas;
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IlI-5. As areas de trabalho deveréo ser isoladas por cercas de isolamento com trama horizontal na
cor laranja;

IlI-6. Devera ser considerado nos custos da planilha orcamentaria, caso ndo especificado na
mesma, a colocacéo no local da obra de sinalizacédo de transito adequada de acordo com as
especificacdes do Departamento de Transito da Secretaria Municipal de Transporte e Transito
ou seguindo os padrdes utilizados pelo Departamento de Estradas de Rodagem - DER/SP, ou
pelo Departamento Nacional de Transito — DENATRAN;

Nota: Os interessados deverdo apresentar atestado(s) fornecido(s) por pessoa juridica de
direito publico ou privado, em nome da empresa e em nome de profissional pertencente ao
quadro da empresa, devidamente registrado no conselho competente, que comprove o
desempenho técnico-operacional em atividades pertinentes e compativeis com o objeto da
licitacdo, sendo consideradas parcelas de maior relevancia os servigos a seguir:

LOTE 01

ROD. GABRIEL CRNKROVIC / AV. BELA CINTRA — DISTRITO DE AGUA VERMELHA

R. SEBASTIAO RAMOS — TUTOYA DO VALE

R. PROF. VERA HELENA TRINTA PULCINELLI — TUTOYA DO VALE

- Para a comprovacao técnica da capacidade da licitante sera aceita a soma de atestados, desde que
se refiram ao mesmo objeto licitado e cujos servigos tenham sido executados dentro do mesmo lapso
temporal previsto para a execucao do objeto desta licitacdo, ou seja, que comprovem a capacidade de
execucao dos quantitativos relacionados no periodo de 240 dias.

. ~ QUANTIDADE

CcODIGO ITENS DE ATESTACAO (50%)
COMPACTACAO DE ATERRO MECANIZADO MiNIMO DE 95% PN,

07.12.020 | 5EM FORNECIMENTO DE SOLO EM CAMPO ABERTO 9.532,73 m3
ABERTURA E PREPARO DE CAIXA ATE 40 CM, COMPACTACAO DO

54.01.030 | SUBLEITO MINIMO DE 95% DO PN E TRANSPORTE ATE O RAIO DE | 14.412,70 m2
1 KM

54.01.210 | BASE DE BRITA GRADUADA 2.443,16 m3

54.03.240 | IMPRIMAGAO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE 14.412,70 m2

54.03.230 | IMPRIMAGAO BETUMINOSA LIGANTE 17.466,38 m2

5403010 | CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO 608,66 m3

QUENTE - CBUQ
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LOTE 02

R. ALESSANDRO DI SALVO - JD. NOVO HORIZONTE

AV. PAULISTA - JD. PAULISTA

R. GIACOMINI VACCARI - JD. SANTA MARIA 11

VIA DE ACESSO - ROD. WASHINGTON LUIS KM 226 + 735m

R. CAETANO FERRAGINI / R. JOAO DERIGGI - PARQUE FEHR

R. RAY WESLEY HERRICK - JD. EMBARE

AV. CLEMENTE TALARICO - JARDIM EMBARE

PROLONGAMENTO RUA DO PARQUE - VILA NERY

PROLONGAMENTO DA AV. PAULISTA (ATE AV. TANCREDO DE ALMEIDA NEVES) -

JD. PAULISTA

- Para a comprovacao técnica da capacidade da licitante sera aceita a soma de atestados, desde que
se refiram ao mesmo objeto licitado e cujos servigos tenham sido executados dentro do mesmo lapso
temporal previsto para a execu¢ao do objeto desta licitacdo, ou seja, que comprovem a capacidade de
execucao dos quantitativos relacionados no periodo de 300 dias.

- x QUANTIDADE

CODIGO ITENS DE ATESTACAO (50%)
COMPACTAGAO DE ATERRO MECANIZADO MINIMO DE 95% PN,

07.12.020 SEM FORNECIMENTO DE SOLO EM CAMPO ABERTO 4.128,10 m3
ABERTURA E PREPARO DE CAIXA ATE 40 CM, COMPACTAGAO DO

54.01.030 | SUBLEITO MINIMO DE 95% DO PN E TRANSPORTE ATE O RAIO DE 14.831,70 m2
1 KM

54.01.210 | BASE DE BRITA GRADUADA 2.224,76 m3

54.03.240 | IMPRIMACAO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE 14.831,70 m2

54.03.230 | IMPRIMAGAO BETUMINOSA LIGANTE 14.831,70 m2

54.03.210 CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO 503,27 m3

QUENTE - CBUQ

Sao Carlos, 27 de junho de 2023.
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