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obra 
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1.0 Serviços Preliminares 13.005,75R$          7.745,14R$         20.750,89R$           

1.1 Mobilizações em Geral 5.324,94R$            776,94R$            6.101,88R$             

1.1.1 CPOS 02.08.020 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA M² 6,00                R$            314,03 1.884,18R$             R$           59,04 354,24R$             R$            373,07 2.238,42R$             

1.1.2 CPOS 02.02.130

LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO COM 1 VASO 

SANITÁRIO, 1 LAVATÓRIO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - ÁREA 

MÍNIMA DE 13,80 M²

UNXMÊS 3,00                R$            676,00 2.028,00R$             R$           88,41 265,23R$             R$            764,41 2.293,23R$             

1.1.3 CPOS 02.02.150
LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 

M²
UNXMÊS 3,00                R$            470,92 1.412,76R$             R$           52,49 157,47R$             R$            523,41 1.570,23R$             

1.2 Demolições e Retiradas 7.680,81R$            6.968,20R$         14.649,01R$           

1.2.1 CPOS 04.03.040
RETIRADA DE TELHAMENTO PERFIL E MATERIAL QUALQUER, 

EXCETO BARRO
M² 86,22              R$                    -   -R$                      R$             5,14 443,17R$             R$                5,14 443,17R$                

1.2.2 CPOS 04.02.140 RETIRADA DE ESTRUTURA METÁLICA KG 862,20            R$                1,51 1.301,92R$             R$                 -   -R$                   R$                1,51 1.301,92R$             

1.2.3 CPOS 03.01.020 DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES M³ 32,40              R$                    -   -R$                      R$         141,37 4.580,39R$          R$            141,37 4.580,39R$             

1.2.4 CPOS 03.01.040 DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO M³ 1,35                R$                    -   -R$                      R$         257,04 347,00R$             R$            257,04 347,00R$                

1.2.5 CPOS 03.02.040
DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO 

VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO
M³ 2,63                R$                    -   -R$                      R$           51,41 135,21R$             R$              51,41 135,21R$                

1.2.6 CPOS 04.09.020 RETIRADA DE ESQUADRIA METÁLICA EM GERAL M² 8,40                R$                    -   -R$                      R$           19,95 167,58R$             R$              19,95 167,58R$                

1.2.7 CPOS 04.14.040 RETIRADA DE ESQUADRIA EM VIDRO M² 4,20                R$                    -   -R$                      R$           28,49 119,66R$             R$              28,49 119,66R$                

1.2.8 CPOS 34.13.021
CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORE INCLUSIVE AS RAÍZES - 

DIÂMETRO (DAP)>15CM<30CM
UN 1,00                R$            441,88 441,88R$                R$         123,49 123,49R$             R$            565,37 565,37R$                

1.2.9 CPOS 04.40.030
RETIRADA MANUAL DE GUIA PRÉ-MOLDADA, INCLUSIVE LIMPEZA E 

EMPILHAMENTO
M 93,04              R$                    -   -R$                      R$             5,14 478,23R$             R$                5,14 478,23R$                

1.2.10 CPOS 05.07.040

REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA 

METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, 

MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL

M³ 74,38              R$              79,82 5.937,01R$             R$             7,71 573,47R$             R$              87,53 6.510,48R$             

2.0 Infraestrutura 11.465,65R$          4.938,50R$         16.404,15R$           

2.1 CPOS 12.06.010
TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

PARA EXECUÇÃO DE ESTACA TIPO STRAUSS
TX 1,00                R$         1.672,42 1.672,42R$             R$                 -   -R$                   R$         1.672,42 1.672,42R$             

2.2 CPOS 12.06.020 ESTACA TIPO STRAUSS, DIÂMETRO DE 25 CM ATÉ 20 T M 120,00            R$              43,76 5.251,20R$             R$             7,99 958,80R$             R$              51,75 6.210,00R$             

2.3 CPOS 06.02.020
ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA 

OU CAVA ATÉ 1,50 M
M³ 16,70              R$                    -   -R$                      R$           38,56 643,95R$             R$              38,56 643,95R$                

2.4 CPOS 11.18.040 LASTRO DE PEDRA BRITADA M³ 0,53                R$              88,49 46,90R$                  R$           19,29 10,22R$               R$            107,78 57,12R$                  

2.5 CPOS 09.01.020 FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO M² 40,52              R$              20,36 824,99R$                R$           37,04 1.500,86R$          R$              57,40 2.325,85R$             

2.6 CPOS 10.01.040 ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA KG 197,00            R$                4,96 977,12R$                R$             1,65 325,05R$             R$                6,61 1.302,17R$             

2.7 CPOS 10.01.060 ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA KG 88,00              R$                5,61 493,68R$                R$             1,65 145,20R$             R$                7,26 638,88R$                

2.8 CPOS 11.01.130 CONCRETO USINADO, FCK = 25,0 MPA M³ 4,56                R$            264,53 1.206,26R$             R$                 -   -R$                   R$            264,53 1.206,26R$             

2.9 CPOS 11.16.040
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM 

FUNDAÇÃO
M³ 4,56                R$                    -   -R$                      R$         108,39 494,26R$             R$            108,39 494,26R$                
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2.10 CPOS 06.11.040
REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE 

COMPACTAÇÃO
M³ 11,61              R$                    -   -R$                      R$           11,99 139,20R$             R$              11,99 139,20R$                

2.11 CPOS 05.10.020
TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO 

ATÉ O 2° KM
M³ 11,09              R$                4,71 52,23R$                  R$                 -   -R$                   R$                4,71 52,23R$                  

2.12 CPOS 14.01.020 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO MACIÇO COMUM M³ 1,59                R$            337,56 536,72R$                R$         236,06 375,34R$             R$            573,62 912,06R$                

2.13 CPOS 32.17.010
IMPERMEABILIZAÇÃO EM ARGAMASSA IMPERMEÁVEL COM 

ADITIVO HIDRÓFUGO
M³ 0,70                R$            288,49 201,94R$                R$         222,35 155,65R$             R$            510,84 357,59R$                

2.14 CPOS 32.16.010
IMPERMEABILIZAÇÃO EM PINTURA DE ASFALTO OXIDADO COM 

SOLVENTES ORGÂNICOS, SOBRE MASSA
M² 28,08              R$                5,91 165,95R$                R$             5,14 144,33R$             R$              11,05 310,28R$                

2.15 CPOS 32.17.030
IMPERMEABILIZAÇÃO EM ARGAMASSA POLIMÉRICA PARA 

UMIDADE E ÁGUA DE PERCOLAÇÃO
M² 8,39                R$                4,32 36,24R$                  R$             5,44 45,64R$               R$                9,76 81,88R$                  

3.0 Superestrutura 13.313,61R$          5.745,05R$         19.058,66R$           

3.1 CPOS 09.01.030 FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA M² 81,47              R$              79,66 6.489,90R$             R$           42,75 3.482,84R$          R$            122,41 9.972,74R$             

3.2 CPOS 10.01.040 ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA KG 318,00            R$                4,96 1.577,28R$             R$             1,65 524,70R$             R$                6,61 2.101,98R$             

3.3 CPOS 10.01.060 ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA KG 110,00            R$                5,61 617,10R$                R$             1,65 181,50R$             R$                7,26 798,60R$                

3.4 CPOS 11.01.130 CONCRETO USINADO, FCK = 25,0 MPA M³ 5,09                R$            264,53 1.346,46R$             R$                 -   -R$                   R$            264,53 1.346,46R$             

3.5 CPOS 11.16.060
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM 

ESTRUTURA
M³ 5,09                R$                    -   -R$                      R$           74,87 381,09R$             R$              74,87 381,09R$                

3.6 CPOS 13.01.130
LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELIÇADA/LAJOTA 

CERÂMICA - LT 12 (8+4) E CAPA COM CONCRETO DE 25 MPA
M² 56,65              R$              57,95 3.282,87R$             R$           20,74 1.174,92R$          R$              78,69 4.457,79R$             

4.0 Cobertura 20.190,21R$          2.284,52R$         22.474,73R$           

4.1 CPOS 15.03.030
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A36, 

SEM PINTURA
KG 773,66            R$              13,88 10.738,40R$           R$                 -   -R$                   R$              13,88 10.738,40R$           

4.2 CPOS 33.07.102 ESMALTE A BASE DE ÁGUA EM ESTRUTURA METÁLICA M² 65,38              R$                6,79 443,93R$                R$           23,17 1.514,85R$          R$              29,96 1.958,78R$             

4.3 CPOS 16.13.130

TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA POLIÉSTER, TIPO 

SANDUÍCHE, ESPESSURA DE 0,50 MM, COM POLIESTIRENO 

EXPANDIDO

M² 62,07              R$              93,89 5.827,75R$             R$           12,40 769,67R$             R$            106,29 6.597,42R$             

4.4 CPOS 21.03.151
REVESTIMENTO EM PLACAS DE ALUMÍNIO COMPOSTO "ACM", 

ESPESSURA DE 4 MM E ACABAMENTO EM PVDF
M² 6,75                R$            471,13 3.180,13R$             R$                 -   -R$                   R$            471,13 3.180,13R$             

 

5.0 Alvenaria 5.645,77R$            5.586,24R$         11.232,01R$           

5.1 CPOS 14.04.200
ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO, USO REVESTIDO, 

DE 9 CM
M² 198,13            R$              20,98 4.156,77R$             R$           20,88 4.136,95R$          R$              41,86 8.293,72R$             

5.2 CPOS 14.20.010 VERGAS, CONTRAVERGAS E PILARETES DE CONCRETO ARMADO M³ 2,69                R$            553,53 1.489,00R$             R$         538,77 1.449,29R$          R$         1.092,30 2.938,29R$             

 

6.0 Revestimento de Parede e Teto 3.146,23R$            7.291,01R$         10.437,24R$           

6.1 CPOS 17.02.020 CHAPISCO M² 396,25            R$                1,34 530,98R$                R$             3,02 1.196,68R$          R$                4,36 1.727,66R$             
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6.2 CPOS 17.02.120 EMBOÇO COMUM M² 396,25            R$                5,44 2.155,60R$             R$             8,26 3.273,03R$          R$              13,70 5.428,63R$             

6.3 CPOS 17.02.220 REBOCO M² 396,25            R$                1,16 459,65R$                R$             7,12 2.821,30R$          R$                8,28 3.280,95R$             

 

7.0 Esquadrias 11.861,88R$          929,32R$            12.791,20R$           

7.1 CPOS 23.04.100
PORTA EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO COM ACABAMENTO 

LISO, BATENTE DE MADEIRA SEM REVESTIMENTO - 80 X 210 CM
UN 1,00                R$            926,91 926,91R$                R$           79,80 79,80R$               R$         1.006,71 1.006,71R$             

7.2 CPOS 25.01.070
CAIXILHO EM ALUMÍNIO DE CORRER COM VIDRO, LINHA 

COMERCIAL
M² 13,05              R$            332,31 4.336,65R$             R$           42,75 557,89R$             R$            375,06 4.894,54R$             

7.3 CPOS 24.01.030 CAIXILHO EM FERRO BASCULANTE, SOB MEDIDA M² 11,00              R$            525,11 5.776,21R$             R$           18,07 198,77R$             R$            543,18 5.974,98R$             

7.4 CPOS 28.01.040
FERRAGEM COMPLETA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA, PARA 

PORTA INTERNA COM 1 FOLHA
CJ 1,00                R$            125,27 125,27R$                R$           42,75 42,75R$               R$            168,02 168,02R$                

7.5 CPOS 28.20.650
PUXADOR DUPLO EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA DE MADEIRA, 

ALUMÍNIO OU VIDRO, DE 350 MM
UN 1,00                R$            696,84 696,84R$                R$           50,11 50,11R$               R$            746,95 746,95R$                

 

8.0 Pisos 9.041,70R$            6.728,97R$         15.770,67R$           

8.1 CPOS 11.18.040 LASTRO DE PEDRA BRITADA M³ 7,11                R$              88,49 629,16R$                R$           19,29 137,15R$             R$            107,78 766,31R$                

8.2 CPOS 17.01.040 LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO M³ 7,11                R$            234,48 1.667,15R$             R$         203,08 1.443,90R$          R$            437,56 3.111,05R$             

8.3 CPOS 17.01.020 ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO E/OU PROTEÇÃO M³ 4,26                R$            269,40 1.147,64R$             R$         203,08 865,12R$             R$            472,48 2.012,76R$             

8.4 CPOS 17.10.020 PISO EM GRANILITE MOLDADO NO LOCAL M² 54,95              R$              58,63 3.221,72R$             R$             5,14 282,44R$             R$              63,77 3.504,16R$             

8.5 CPOS 17.10.200
RODAPÉ QUALQUER EM GRANILITE MOLDADO NO LOCAL ATÉ 10 

CM
M 35,02              R$              27,91 977,41R$                R$             2,57 90,00R$               R$              30,48 1.067,41R$             

8.6 CPOS 17.03.020 CIMENTADO DESEMPENADO M² 19,85              R$                5,38 106,79R$                R$           15,66 310,85R$             R$              21,04 417,64R$                

8.7 SINAPI 92398

EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO 

INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 

X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015

M2 342,16            R$                3,39 1.159,92R$             R$           10,12 3.462,66R$          R$              13,51 4.622,58R$             

8.8 CPOS 30.04.030
PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO PODOTÁTIL VÁRIAS CORES 

(25X25X2,5CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA
M² 1,68                R$              78,52 131,91R$                R$           18,38 30,88R$               R$              96,90 162,79R$                

8.9 CPOS 34.01.020
LIMPEZA E REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS PARA AJARDINAMENTO 

(JARDINS E CANTEIROS)
M² 82,15              R$                    -   -R$                      R$             1,29 105,97R$             R$                1,29 105,97R$                

 

9.0 Pintura 2.050,31R$            3.729,15R$         5.779,46R$             

9.1 CPOS 33.02.060 MASSA CORRIDA A BASE DE PVA M² 451,20            R$                1,78 803,14R$                R$             7,08 3.194,50R$          R$                8,86 3.997,64R$             

9.2 SINAPI 88486
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM 

TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 54,95              R$                7,10 390,15R$                R$             3,04 167,05R$             R$              10,14 557,20R$                

9.3 SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 106,86            R$                8,02 857,02R$                R$             3,44 367,60R$             R$              11,46 1.224,62R$             

10.0 Instalações Elétricas 2.144,85R$            1.510,88R$         3.655,73R$             
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10.1 CPOS 39.21.020
CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - 

ISOLAÇÃO HEPR 90°C
M 155,00            R$                1,44 223,20R$                R$             0,63 97,65R$               R$                2,07 320,85R$                

10.2 CPOS 38.01.040
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3/4´ - COM 

ACESSÓRIOS
M 40,24              R$                3,52 141,64R$                R$           15,81 636,19R$             R$              19,33 777,83R$                

10.3 CPOS 40.07.010 CAIXA EM PVC DE 4´ X 2´ UN 8,00                R$                2,17 17,36R$                  R$             7,91 63,28R$               R$              10,08 80,64R$                  

10.4 CPOS 40.04.450 TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA CJ 3,00                R$                7,70 23,10R$                  R$             9,50 28,50R$               R$              17,20 51,60R$                  

10.5 CPOS 40.05.020 INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA CJ 1,00                R$                5,77 5,77R$                     R$           10,75 10,75R$               R$              16,52 16,52R$                  

10.6 CPOS 40.05.080 INTERRUPTOR COM 1 TECLA PARALELO E PLACA CJ 2,00                R$                8,28 16,56R$                  R$             8,54 17,08R$               R$              16,82 33,64R$                  

10.7 CPOS 41.14.430
LUMINÁRIA RETANGULAR DE SOBREPOR TIPO CALHA ABERTA, 

PARA 4 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 32 W
UN 7,00                R$            139,42 975,94R$                R$           12,64 88,48R$               R$            152,06 1.064,42R$             

10.8 CPOS 41.07.070
LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR, BASE BIPINO BILATERAL DE 

32 W
UN 28,00              R$                5,83 163,24R$                R$             2,57 71,96R$               R$                8,40 235,20R$                

10.9 CPOS 41.09.750

REATOR ELETRÔNICO DE ALTO FATOR DE POTÊNCIA COM 

PARTIDA INSTANTÂNEA, PARA DUAS LÂMPADAS FLUORESCENTES 

TUBULARES, BASE BIPINO BILATERAL, 32 W - 127 V / 220 V

UN 14,00              R$              24,36 341,04R$                R$           12,64 176,96R$             R$              37,00 518,00R$                

10.10 FDE 09.09.083 IL-83 ILUMINAÇÃO AUTONOMA DE EMERGÊNCIA - LED UN 1,00                R$              37,15 37,15R$                  R$           15,92 15,92R$               R$              53,07 53,07R$                  

10.11 Instalações de Rede 199,85R$               304,11R$            503,96R$                

10.11.1 CPOS 38.01.060
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1´ - COM 

ACESSÓRIOS
M 9,31                R$                5,15 47,95R$                  R$           18,95 176,42R$             R$              24,10 224,37R$                

10.11.2 CPOS 39.18.126 CABO PARA REDE 24 AWG COM 4 PARES, CATEGORIA 6 M 18,63              R$                3,42 63,71R$                  R$             3,47 64,65R$               R$                6,89 128,36R$                

10.11.3 CPOS 39.11.020
CABO TELEFÔNICO CI, COM 10 PARES DE 0,50 MM, PARA 

CENTRAIS TELEFÔNICAS, EQUIPAMENTOS E REDE INTERNA
M 9,31                R$                3,39 31,56R$                  R$             4,73 44,04R$               R$                8,12 75,60R$                  

10.11.4 CPOS 40.04.090 TOMADA RJ 11 PARA TELEFONE, SEM PLACA UN 1,00                R$              17,14 17,14R$                  R$             9,50 9,50R$                  R$              26,64 26,64R$                  

10.11.5 CPOS 40.04.096 TOMADA RJ 45 PARA REDE DE DADOS, COM PLACA UN 1,00                R$              39,49 39,49R$                  R$             9,50 9,50R$                  R$              48,99 48,99R$                  

11.0 Instalações Hidráulicas 4.849,58R$            5.200,46R$         10.050,04R$           

11.1 Drenagem de Águas Pluviais 4.849,58R$            5.200,46R$         10.050,04R$           

11.1.1 CPOS 46.02.070

TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE 

BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 100 MM, 

INCLUSIVE CONEXÕES

M 64,47              R$              14,99 966,41R$                R$           35,22 2.270,63R$          R$              50,21 3.237,04R$             

11.1.2 FDE 16.05.012 CA-11 CAIXA DE AREIA UN 1,00                R$            278,53 278,53R$                R$         119,37 119,37R$             R$            397,90 397,90R$                

11.1.3 CPOS 16.33.052
CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,50 

M
M 43,98              R$              41,39 1.820,33R$             R$           41,62 1.830,45R$          R$              83,01 3.650,78R$             

11.1.4 CPOS 16.33.062
CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 1,00 

M
M 21,88              R$              81,55 1.784,31R$             R$           44,79 980,01R$             R$            126,34 2.764,32R$             

12.0 Serviços Complementares 10.287,93R$          7.238,04R$         17.525,97R$           



ITEM BASE CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS Unid.  Qtd  Valor material  Total material 
 Valor mão de 

obra 

 Total mão de 

obra 
 Valor Unit.   Valor Total.  

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Contratante: Prefeitura Municipal de São Carlos

Objeto: Ampliação da Unidade de Saúde Familiar Água Vermelha

Endereço: Rua Bela Cintra, 05 - Distrito de Água Vermelha, - São Carlos/SP

Base: Boletim Referencial de Custos CPOS nº 175 - Vigência: 01/03/2019 e SINAPI - Vigência: Mar/2019

Leis Sociais: Com Desoneração - LS = 96,21% / BDI Serviços: 28,35%

12.1 CPOS 30.06.100
SINALIZAÇÃO COM PICTOGRAMA PARA VAGA DE 

ESTACIONAMENTO
UN 2,00                R$            163,30 326,60R$                R$           50,68 101,36R$             R$            213,98 427,96R$                

12.2 CPOS 33.09.020 BORRACHA CLORADA PARA FAIXAS DEMARCATÓRIAS M 34,74              R$                1,03 35,78R$                  R$             0,94 32,66R$               R$                1,97 68,44R$                  

12.3 CPOS 30.04.020
REVESTIMENTO EM BORRACHA SINTÉTICA COLORIDA DE 5,0 MM, 

PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL DE ALERTA / DIRECIONAL - COLADO
M² 2,75                R$            131,46 361,52R$                R$             6,55 18,01R$               R$            138,01 379,53R$                

12.4 FDE 06.03.100
CO-34 CORRIMÃO DUPLO AÇO GALVANIZADO COM PINTURA 

ESMALTE.
M 35,13              R$            195,08 6.853,16R$             R$           83,60 2.936,87R$          R$            278,68 9.790,03R$             

12.5 CPOS 54.06.040 GUIA PRÉ-MOLDADA RETA TIPO PMSP 100 - FCK 25 MPA M 71,00              R$              28,64 2.033,44R$             R$             7,75 550,25R$             R$              36,39 2.583,69R$             

12.6 CPOS 97.05.100
SINALIZAÇÃO VERTICAL EM PLACA DE AÇO GALVANIZADA COM 

PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO
M² 0,70                R$            647,14 453,00R$                R$           40,07 28,05R$               R$            687,21 481,05R$                

12.7 CPOS 97.05.140 SUPORTE DE PERFIL METÁLICO GALVANIZADO KG 14,35              R$              15,64 224,43R$                R$                 -   -R$                   R$              15,64 224,43R$                

12.8 CPOS 55.01.020 LIMPEZA FINAL DA OBRA M² 396,32            R$                    -   -R$                      R$             9,01 3.570,84R$          R$                9,01 3.570,84R$             

BDI = 28,35% 30.335,48R$                            16.705,88R$                        47.041,37R$                             

São Carlos, 26 de Junho de 2019

__________________________________________________

DIAS & CARDOZO ENGENHARIA LTDA - EPP

JOEL RODRIGO CARDOZO

CREA 5064041518 

NOTA: ITEM 8.7 O Fornecimento do Material (Bloco Intertravado 20x10cm, espessura 8cm será fornecido pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

TOTAL 137.338,95R$                          75.633,16R$                        212.972,12R$                           

SUBTOTAL 107.003,47R$                          58.927,28R$                        165.930,75R$                           



Contratante: Prefeitura Municipal de São Carlos

Objeto: Ampliação da Unidade de Saúde Familiar Água Vermelha

Endereço: Rua Bela Cintra, 05 - Distrito de Água Vermelha, - São Carlos/SP

Base: Boletim Referencial de Custos CPOS nº 175 - Vigência: 01/03/2019 e SINAPI - Vigência: Mar/2019

Leis Sociais: Com Desoneração - LS = 96,21% / BDI Serviços: 28,35%

1.0 Serviços Preliminares

2.0 Infraestrutura

3.0 Superestrutura

4.0 Cobertura

5.0 Alvenaria

6.0 Revestimento de Parede e Teto

7.0 Esquadrias

8.0 Pisos

9.0 Pintura

10.0 Instalações Elétricas

11.0 Instalações Hidráulicas

12.0 Serviços Complementares

165.930,75R$                                                                      

47.041,37R$                                                                        

212.972,12R$                                                                      

12.550,69R$                                    

56.821,21R$                                    

1.462,29R$                                      

4.020,02R$                                      

5.257,79R$                                      

44.270,52R$                                    

3.112,63R$                                      

11.482,91R$                                    

5.717,60R$                                      

3.369,60R$                                      

12.268,18R$                                    17.525,97R$                                                                        

CREA 5064041518 

São Carlos, 26 de Junho de 2019

_______________________________________________

DIAS & CARDOZO ENGENHARIA LTDA - EPP

JOEL RODRIGO CARDOZO

22.188,02R$                                    99.472,21R$                                    

15.770,67R$                                                                        

5.779,46R$                                                                          

10.437,24R$                                                                        

731,15R$                                         1.462,29R$                                      3.655,73R$                                                                          

2.010,01R$                                      4.020,02R$                                      10.050,04R$                                                                        

22.474,73R$                                                                        

11.232,01R$                                                                        

13.341,06R$                                    

14.525,62R$                                    3.112,63R$                                      

12.791,20R$                                                                        

4.921,25R$                                      

7.862,41R$                                      

7.674,72R$                                      

10.437,24R$                                    

20.750,89R$                                                                        

16.404,15R$                                                                        

19.058,66R$                                                                        

SUB-TOTAL 

BDI = 28,35%

TOTAL GERAL 

22.474,73R$                                    

11.039,47R$                                    

5.779,46R$                                      

6.290,30R$                                      28.200,37R$                                    

28.478,32R$                                    127.672,58R$                                  

5.116,48R$                                      

4.731,20R$                                      

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM DESCRIÇÃO TOTAL
30 DIAS 90 DIAS

PRAZO EM DIAS

60 DIAS


