
ASSUNTO: B.D.I.: 28,35%

OBRA: 

LOCAL: 

Ref. Cod. Item Descrição dos Serviços Unidade Quantidade
Preço Unitário 
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Preço Unitário 

com BDI

Preço Total

com BDI

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 14.556,74           
CDHU 02.08.020 1.1 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA M2 4,50                          881,61                     1.131,55                  5.091,98                  

CDHU 02.02.130 1.2
LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO COM 1 VASO SANITÁRIO, 1 LAVATÓRIO E 1 PONTO PARA 

CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²
UNMES 6,00                          1.229,03                  1.577,46                  9.464,76                  

2.0 MURO DE FECHAMENTO 110.534,12         
CDHU 12.01.021 2.1 BROCA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 20 CM - COMPLETA M 103,50                     57,37                       73,63                       7.620,71                  
CDHU 11.01.100 2.2 CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA - VIGAS M3 10,25                       437,97                     562,13                     5.761,83                  

CDHU 11.16.060 2.3 LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA  - VIGAS E BLOCOS M3 10,25                       98,28                       126,14                     1.292,94                  

CDHU 09.01.020 2.4 FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO - COM REAPROVEITAMENTO - VIGAS E BLOCOS M2 45,55                       92,50                       118,72                     5.407,70                  

CDHU 10.01.040 2.5 ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA - VIGAS KG 296,87                     10,94                       14,04                       4.168,05                  
CDHU 10.01.060 2.6 ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA - VIGAS KG 144,68                     12,17                       15,62                       2.259,90                  

CDHU 32.16.010 2.7
IMPERMEABILIZAÇÃO EM PINTURA DE ASFALTO OXIDADO COM SOLVENTES ORGÂNICOS, SOBRE 

MASSA - VIGAS
M2 162,27                     18,18                       23,33                       3.785,76                  

CDHU 14.11.221 2.8 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM - CLASSE B M2 341,62                     89,41                       114,76                     39.204,31                
CDHU 11.05.040 2.9 ARGAMASSA GRAUTE - ALVENARIA M3 4,83                          396,44                     508,83                     2.457,65                  
CDHU 10.01.040 2.10 ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA - ALVENARIA KG 147,73                     10,94                       14,04                       2.074,13                  

CDHU 33.03.760 2.11
HIDROREPELENTE INCOLOR PARA FACHADA À BASE DE SILANO-SILOXANO OLIGOMÉRICO DISPERSO 

EM ÁGUA - ALVENARIA
M2 683,24                     22,40                       28,75                       19.643,15                

CDHU 16.33.400 2.12 RUFO PRÉ-MOLDADO EM CONCRETO, DE 14 X 50 X 18,5 CM - ALVENARIA UN 171,00                     16,42                       21,08                       3.604,68                  

CDHU 24.02.930 2.13 PORTÃO DE 2 FOLHAS TUBULAR, COM TELA EM AÇO GALVANIZADO DE 2´ E FIO 10, COMPLETO M2 9,00                          970,84                     1.246,07                  11.214,63                

CDHU 24.02.100 2.14 PORTÃO TUBULAR EM TELA DE AÇO GALVANIZADO ATÉ 2,50 M DE ALTURA, COMPLETO - SOCIAL M2 2,00                          794,19                     1.019,34                  2.038,68                  

3.0 PATIO 96.720,25           

CDHU 54.01.010 3.1
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIE, SEM CONTROLE DO PROCTOR 

NORMAL
M2 2.019,87                  3,76                          4,83                          9.755,97                  

SINAPI 94991 3.2
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022
M3 16,00                       643,33                     825,71                     13.211,36                

CDHU 11.18.040 3.3 LASTRO DE PEDRA BRITADA - PASSEIO M3 13,34                       169,39                     217,41                     2.900,25                  
CDHU 11.18.040 3.4 BRITA DO PISO DO PATIO h: 10 CM M3 136,20                     169,39                     217,41                     29.611,24                
CDHU 34.02.100 3.5 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS - JARDIM E TALUDE M2 138,50                     15,75                       20,22                       2.800,47                  

CDHU 07.12.010 3.6
COMPACTAÇÃO DE ATERRO MECANIZADO MÍNIMO DE 95% PN, SEM FORNECIMENTO DE SOLO EM 

ÁREAS FECHADAS - ÁREA DE DESCARGA
M3 450,00                     18,89                       24,25                       10.912,50                

CDHU 07.01.010 3.7 ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA PARA EXPLORAÇÃO DE SOLO EM JAZIDA M3 450,00                     16,74                       21,49                       9.670,50                  

CDHU 05.10.024 3.8
TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 10° 

KM ATÉ O 15° KM
M3 450,00                     28,19                       36,18                       16.281,00                
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CDHU 35.20.050 3.9 CONJUNTO DE 4 LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA, COM TAMPA BASCULANTE, CAPACIDADE 50 LITROS UN 1,00                          1.228,64                  1.576,96                  1.576,96                  

4.0 GUARITA 41.374,44           
CDHU 12.01.021 4.1 BROCA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 20 CM - COMPLETA M 24,00                       57,37                       73,63                       1.767,12                  
CDHU 11.01.100 4.2 CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA - VIGAS E BLOCOS M3 1,73                          437,97                     562,13                     972,48                     

CDHU 11.16.060 4.3 LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA - VIGAS E BLOCOS M3 1,73                          98,28                       126,14                     218,22                     

CDHU 09.01.020 4.4 FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO - VIGAS E BLOCOS M2 19,05                       92,50                       118,72                     2.261,62                  
CDHU 10.01.040 4.5 ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA - VIGAS E BLOCOS KG 28,35                       10,94                       14,04                       398,03                     
CDHU 10.01.060 4.6 ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA - VIGAS E BLOCOS KG 22,02                       12,17                       15,62                       343,95                     

CDHU 32.16.010 4.7
IMPERMEABILIZAÇÃO EM PINTURA DE ASFALTO OXIDADO COM SOLVENTES ORGÂNICOS, SOBRE 

MASSA - VIGAS E BLOCOS
M2 22,99                       18,18                       23,33                       536,36                     

CDHU 14.11.221 4.8 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM - CLASSE B M2 49,99                       89,41                       114,76                     5.736,85                  
CDHU 11.05.040 4.9 ARGAMASSA GRAUTE - ALVENARIA M3 0,22                          396,44                     508,83                     111,94                     
CDHU 10.01.040 4.10 ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA - ALVENARIA KG 10,59                       10,94                       14,04                       148,68                     

CDHU 33.03.760 4.11
HIDROREPELENTE INCOLOR PARA FACHADA À BASE DE SILANO-SILOXANO OLIGOMÉRICO DISPERSO 

EM ÁGUA - ALVENARIA
M2 99,98                       22,40                       28,75                       2.874,43                  

CDHU 13.01.310 4.12
LAJE PRÉ-FABRICADA UNIDIRECIONAL EM VIGA TRELIÇADA/LAJOTA EM EPS LT 12 (8 + 4), COM CAPA 

DE CONCRETO DE 25 MPA
M2 17,80                       171,40                     219,99                     3.915,82                  

CDHU-I B.06.000.042302 4.13
TELA EM AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-61, DIÂMETRO DO FIO = 3,4MM, ESPAÇAMENTO DA 

MALHA = 15X15CM - LAJE
M2 17,80                       11,71                       15,03                       267,53                     

CDHU 32.15.030 4.14 IMPERMEABILIZAÇÃO EM MANTA ASFÁLTICA COM ARMADURA, TIPO III-B, ESPESSURA DE 3 MM - LAJE M2 17,80                       79,06                       101,47                     1.806,17                  

SINAPI 87738 4.15

CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO 

EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM - 

REGULARIZAÇÃO LAJE

M2 17,80                       85,74                       110,05                     1.958,89                  

SINAPI 94991 4.16
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022
M3 0,77                          643,33                     825,71                     635,80                     

CDHU 11.18.040 4.17 LASTRO DE PEDRA BRITADA - PISO M3 0,64                          169,39                     217,41                     139,14                     

SINAPI 94559 4.18

JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA 

ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 3,20                          679,27                     871,84                     2.789,89                  

SINAPI 94807 4.19
PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
UN 1,00                          765,53                     982,56                     982,56                     

SINAPI 94806 4.20
PORTA EM AÇO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, 

EXCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
UN 1,00                          840,92                     1.079,32                  1.079,32                  

SINAPI 102162 4.21
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM 

BAGUETE. AF_01/2021_PS
M2 4,00                          297,43                     381,75                     1.527,00                  

SIURB-EDIF 158034 4.22 ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA DE ESQUADRIAS METÁLICAS M2 8,62                          34,12                       43,79                       377,47                     
CDHU 44.01.800 4.23 BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA SEM TAMPA - 6 LITROS CJ 2,00                          721,98                     926,66                     1.853,32                  
CDHU 44.20.280 4.24 TAMPA DE PLÁSTICO PARA BACIA SANITÁRIA UN 2,00                          43,65                       56,02                       112,04                     
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CDHU 44.01.100 4.25 LAVATÓRIO DE LOUÇA SEM COLUNA UN 2,00                          136,74                     175,51                     351,02                     

SINAPI 86906 4.26
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2   OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,00                          69,39                       89,06                       178,12                     

CDHU 44.20.390 4.27 VÁLVULA DE PVC PARA LAVATÓRIO UN 2,00                          7,49                          9,61                          19,22                       
CDHU 44.20.010 4.28 SIFÃO PLÁSTICO SANFONADO UNIVERSAL DE 1´ UN 2,00                          28,18                       36,17                       72,34                       
CDHU 44.20.110 4.29 ENGATE FLEXÍVEL DE PVC DN= 1/2´ UN 2,00                          11,55                       14,82                       29,64                       
CDHU 46.01.010 4.30 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 20 MM, (1/2´), INCLUSIVE CONEXÕES M 15,00                       27,22                       34,94                       524,10                     

CDHU 46.02.050 4.31
TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE 

NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES
M 5,00                          41,68                       53,50                       267,50                     

CDHU 46.02.070 4.32
TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE 

NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES
M 12,00                       70,81                       90,88                       1.090,56                  

SINAPI 97902 4.33
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 

DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020
UN 1,00                          535,43                     687,22                     687,22                     

SINAPI 103782 4.34
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2022
UN 3,00                          41,13                       52,79                       158,37                     

CDHU 39.03.160 4.35 CABO DE COBRE DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C M 50,00                       2,81                          3,61                          180,50                     
CDHU 39.03.170 4.36 CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C M 30,00                       4,31                          5,53                          165,90                     
CDHU 39.03.182 4.37 CABO DE COBRE DE 10 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C M 15,00                       11,64                       14,94                       224,10                     
CDHU 40.05.020 4.38 INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA CJ 3,00                          23,03                       29,56                       88,68                       
CDHU 40.04.450 4.39 TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA CJ 1,00                          23,45                       30,10                       30,10                       

SINAPI 91937 4.40 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 3,00                          18,21                       23,37                       70,11                       

SINAPI 91939 4.41
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 3,00                          37,13                       47,66                       142,98                     

CDHU 38.19.020 4.42 ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL LEVE, DIÂMETRO EXTERNO DE 20 MM M 30,00                       15,03                       19,29                       578,70                     
CDHU 38.19.210 4.43 ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL REFORÇADO, DIÂMETRO EXTERNO DE 25 MM M 20,00                       15,79                       20,27                       405,40                     
CDHU 37.13.600 4.44 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 30 A UN 2,00                          28,63                       36,75                       73,50                       
CDHU 37.13.630 4.45 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A UN 1,00                          133,56                     171,42                     171,42                     

SINAPI-I 39800 4.46 QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, 8 DISJUNTORES DIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 UN 1,00                          68,26                       87,61                       87,61                       

FDE 09.02.059 4.47 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA CPFL UN 1,00                          2.308,31                  2.962,72                  2.962,72                  

5.0 TRIAGEM 25.526,05           

SINAPI 94991 5.1
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022
M3 2,40                          643,33                     825,71                     1.981,70                  

CDHU 11.18.040 5.2 LASTRO DE PEDRA BRITADA - PISO M3 2,00                          169,39                     217,41                     434,82                     
CDHU 12.01.021 5.3 BROCA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 20 CM - COMPLETA M 24,00                       57,37                       73,63                       1.767,12                  
CDHU 11.01.100 5.4 CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA - VIGAS E BLOCOS M3 2,07                          437,97                     562,13                     1.163,61                  

CDHU 11.16.060 5.5 LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA - VIGAS E BLOCOS M3 2,07                          98,28                       126,14                     261,11                     

CDHU 09.01.020 5.6 FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO - VIGAS E BLOCOS M2 23,66                       92,50                       118,72                     2.808,92                  
CDHU 10.01.040 5.7 ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA - VIGAS E BLOCOS KG 38,38                       10,94                       14,04                       538,86                     
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CDHU 10.01.060 5.8 ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA - VIGAS E BLOCOS KG 26,91                       12,17                       15,62                       420,33                     

CDHU 32.16.010 5.9
IMPERMEABILIZAÇÃO EM PINTURA DE ASFALTO OXIDADO COM SOLVENTES ORGÂNICOS, SOBRE 

MASSA - VIGAS E BLOCOS
M2 28,48                       18,18                       23,33                       664,44                     

CDHU 14.11.221 5.10 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM - CLASSE B M2 23,00                       89,41                       114,76                     2.639,48                  
CDHU 11.05.040 5.11 ARGAMASSA GRAUTE - ALVENARIA M3 0,27                          396,44                     508,83                     137,38                     
CDHU 10.01.040 5.12 ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA - ALVENARIA KG 12,89                       10,94                       14,04                       180,98                     

CDHU 33.03.760 5.13
HIDROREPELENTE INCOLOR PARA FACHADA À BASE DE SILANO-SILOXANO OLIGOMÉRICO DISPERSO 

EM ÁGUA - ALVENARIA
M2 46,00                       22,40                       28,75                       1.322,50                  

CDHU 15.01.110 5.14 ESTRUTURA DE MADEIRA TESOURADA PARA TELHA PERFIL ONDULADO - VÃOS ATÉ 7,00 M M2 40,00                       113,66                     145,88                     5.835,20                  

SINAPI 102213 5.15
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. 

AF_01/2021
M2 40,00                       22,22                       28,52                       1.140,80                  

CDHU 16.03.020 5.16 TELHAMENTO EM CIMENTO REFORÇADO COM FIO SINTÉTICO CRFS - PERFIL ONDULADO DE 8 MM M2 40,00                       82,37                       105,72                     4.228,80                  

6.0 BAIAS COBERTAS 50.373,12           

SINAPI 94991 6.1
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022
M3 3,63                          643,33                     825,71                     2.997,33                  

CDHU 11.18.040 6.2 LASTRO DE PEDRA BRITADA - PISO M3 3,03                          169,39                     217,41                     658,75                     
CDHU 12.01.021 6.3 BROCA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 20 CM - COMPLETA M 48,00                       57,37                       73,63                       3.534,24                  
CDHU 11.01.100 6.4 CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA - VIGAS E BLOCOS M3 4,53                          437,97                     562,13                     2.546,45                  

CDHU 11.16.060 6.5 LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA - VIGAS E BLOCOS M3 4,53                          98,28                       126,14                     571,41                     

CDHU 09.01.020 6.6 FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO - VIGAS E BLOCOS M2 52,42                       92,50                       118,72                     6.223,30                  
CDHU 10.01.040 6.7 ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA - VIGAS E BLOCOS KG 87,80                       10,94                       14,04                       1.232,71                  
CDHU 10.01.060 6.8 ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA - VIGAS E BLOCOS KG 59,22                       12,17                       15,62                       925,02                     

CDHU 32.16.010 6.9
IMPERMEABILIZAÇÃO EM PINTURA DE ASFALTO OXIDADO COM SOLVENTES ORGÂNICOS, SOBRE 

MASSA - VIGAS E BLOCOS
M2 62,99                       18,18                       23,33                       1.469,56                  

CDHU 14.11.221 6.10 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM - CLASSE B M2 72,24                       89,41                       114,76                     8.290,26                  
CDHU 11.05.040 6.11 ARGAMASSA GRAUTE - ALVENARIA M3 0,68                          396,44                     508,83                     346,00                     
CDHU 10.01.040 6.12 ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA - ALVENARIA KG 32,58                       10,94                       14,04                       457,42                     

CDHU 33.03.760 6.13
HIDROREPELENTE INCOLOR PARA FACHADA À BASE DE SILANO-SILOXANO OLIGOMÉRICO DISPERSO 

EM ÁGUA
M2 144,48                     22,40                       28,75                       4.153,80                  

CDHU 15.01.110 6.14 ESTRUTURA DE MADEIRA TESOURADA PARA TELHA PERFIL ONDULADO - VÃOS ATÉ 7,00 M M2 60,57                       113,66                     145,88                     8.835,95                  

SINAPI 102213 6.15
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. 

AF_01/2021
M2 60,57                       22,22                       28,52                       1.727,46                  

CDHU 16.03.020 6.16 TELHAMENTO EM CIMENTO REFORÇADO COM FIO SINTÉTICO CRFS - PERFIL ONDULADO DE 8 MM M2 60,57                       82,37                       105,72                     6.403,46                  

7.0 BAIAS DESCOBERTAS 34.517,13           
CDHU 12.01.021 7.1 BROCA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 20 CM - COMPLETA M 48,00                       57,37                       73,63                       3.534,24                  
CDHU 11.01.100 7.2 CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA  - VIGAS E BLOCOS M3 4,16                          437,97                     562,13                     2.338,46                  



ASSUNTO: B.D.I.: 28,35%

OBRA: 

LOCAL: 

Ref. Cod. Item Descrição dos Serviços Unidade Quantidade
Preço Unitário 

sem BDI

Preço Unitário 

com BDI

Preço Total

com BDI

ECOPONTO JD. IPANEMA

SÃO CARLOS - SP

PLANILHA ESTIMATIVA DE CUSTOS

CONSTRUÇÃO DE ECOPONTO - JD. IPANEMA

RUA MIGUEL PETRUCELLI X RUA JOÃO LORETTI - JARDIM IPANEMA - SÃO CARLOS - SP

CDHU 11.16.060 7.3 LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA - VIGAS E BLOCOS M3 4,16                          98,28                       126,14                     524,74                     

CDHU 09.01.020 7.4 FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO - VIGAS E BLOCOS M2 55,51                       92,50                       118,72                     6.590,15                  
CDHU 10.01.040 7.5 ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA - VIGAS E BLOCOS KG 120,60                     10,94                       14,04                       1.693,22                  
CDHU 10.01.060 7.6 ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA - VIGAS E BLOCOS KG 58,78                       12,17                       15,62                       918,14                     

CDHU 32.16.010 7.7
IMPERMEABILIZAÇÃO EM PINTURA DE ASFALTO OXIDADO COM SOLVENTES ORGÂNICOS, SOBRE 

MASSA - VIGAS E BLOCOS
M2 65,92                       18,18                       23,33                       1.537,91                  

CDHU 14.11.221 7.8 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM - CLASSE B M2 92,07                       89,41                       114,76                     10.565,95                
CDHU 11.05.040 7.9 ARGAMASSA GRAUTE - ALVENARIA M3 0,57                          396,44                     508,83                     290,03                     
CDHU 10.01.040 7.10 ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA - ALVENARIA KG 27,14                       10,94                       14,04                       381,05                     

CDHU 33.03.760 7.11
HIDROREPELENTE INCOLOR PARA FACHADA À BASE DE SILANO-SILOXANO OLIGOMÉRICO DISPERSO 

EM ÁGUA - ALVENARIA
M2 184,14                     22,40                       28,75                       5.294,03                  

CDHU 32.16.010 7.12
IMPERMEABILIZAÇÃO EM PINTURA DE ASFALTO OXIDADO COM SOLVENTES ORGÂNICOS, SOBRE 

MASSA - MURO DE ARRIMO
M2 36,40                       18,18                       23,33                       849,21                     

TOTAL GERAL 373.601,85    

REFERÊNCIA: CDHU 189 - SINAPI 04/23 - FDE 04/23 - SIURB-EDIF 01/23 - COM DESONERAÇÃO

COMPOSIÇÃO DO B.D.I. (ACORDÃO  2622/2013-TCU)

ÍTEM COMPONENTE VALOR %

Administração Central 4,00%

Seguro e Garantia 0,80%

Risco 1,27%

Despesas financeiras 1,23%

Lucro 7,40%

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%) 3,65%

Tributos (ISSQN) 2,00%

Tributos (CPRB - 0% ou 4,5% - Desoneração) 4,50%

Valor total do B.D.I. 28,35%

Secretaria Municipal de Obras Públicas

Leonardo Lazaro Silva

São Carlos, 06 de junho de 2023

Diretor do dpto. obras e edificações
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