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PROCESSO: FOLHA:

SITUAÇÃO SEM ESCALA

I.D.

LOCAL:

PROPRIETÁRIA:

ASSUNTO:

ZONA 3

ESCALA:

FOLHA

PROPRIETÁRIO

CAU/BR:

RRT:

AUTOR E SUPERVISOR DO PROJETO:

N

ARQ. E URB. JESSICA SEABRA

A1161644
11858141

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

OCUPAÇÃO CONDICIONADA

PROJETO PARA APROVAÇÃO

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO INFALNTIL I

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

RUA JOÃO DE OLIVEIRA, N° 206, CEP: 13.575-450

08.018.004.001, 08.018.007.001, 08.018.022.001 e

INDICADA

JARDIM BOTAFOGO, SÃO CARLOS-SP

01/01

MATRÍCULAS:
53.128 (08.018.004.001)
27.103 (08.018.007.001)
53.126 (08.018.023.001)
53.127 (08.018.022.001)
A SEREM UNIFICADAS

08.018.023.001

CAU/BR:

RRT:

AUTOR DO PROJETO:
ARQ. E URB. REGINA CANDELORO GRABARZ

A981702
11858141

Demanda: Prefeitura Municipal de São Carlos, Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social (SMCAS), com

acompanhamento do Ministério Público.

Matrícula(s): Não consta no processo 236/2021 (PROHAB) cópia da(s) Matrícula(s) dos imóveis, solicita-se à SMHDU que as

mesmas sejam juntadas.Para a realização do projeto não se teve acesso às Matrículas.

Em contribuição com a PMSC no tocante ao projeto: Departamento de Projetos da PROHAB (processo 236/2021 PROHAB).

RRT: contempla somente a execução do projeto arquitetônico. A responsabilidade da execução da obra será da empresa que será

devidamente contratada por meio de licitação (a ser realizada pelo setor responsável da PMSC) e a fiscalização da obra será de

responsabilidade da SMOP.

Declarações: devem ser solicitadas às Secretarias competentes da PMSC. Aquelas relacionadas ao Meio Ambiente, à SMMACTI, e

aquelas relacionadas à obra, à SMOP.

"CLÁUDIA PICCHI PORTO" CASA 1 - UNIDADE 1

AGOSTO DE 2022

Diretora do Departamento de Projetos - PROHAB

Departamento de Projetos - PROHAB

A REGULARIZAR

SITUAÇÃO ATUAL

1:250

N

A CONSTRUIR

A CONSTRUIR = AMPLIAÇÕES

1:250

A DEMOLIR

SITUAÇÃO ATUAL

1:250

ROTA ACESSÍVEL

A CONSTRUIR

1:250

LEGENDA:

EXISTENTE A REGULARIZAR

LEGENDA:
EXISTENTE A REGULARIZAR

LEGENDA:

A DEMOLIR

ROTA ACESSÍVEL

PISO PODOTÁTIL DE ALERTA

TOTAL POR EDIFICAÇÃO = A CONSTRUIR (AMPLIAÇÕES) + EXISTENTES

LEGENDA:

A CONSTRUIR = AMPLIAÇÕES
TOTAL POR EDIFICAÇÃO = A CONSTRUIR + EXISTENTE

QUADRO DE ÁREAS (m²)

TERRENO.....................................3000,00
A REGULARIZAR............................615,05
A DEMOLIR....................................56,41
A CONSTRUIR.................................119,21
TOTAL (existente + a construir) ......677,83

PERMEÁVEL...................................1791,55

COEFICIENTES

C.O........................................22,59%
C.P. .......................................59,72%
C.A........................................0,22


	Sheets and Views
	PROJETO LEGAL_01


