
ASSUNTO: B.D.I. Obra: 26,75%

OBRA: B.D.I. Forn: 14,02%

LOCAL: 

Ref. Cod. Item Descrição dos Serviços Unidade Quantidade
Preço Unitário 
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Preço Unitário 

com BDI

Preço Total

com BDI

1.0 Serviços preliminares 12.342,34              
CDHU 02.08.020 1.1 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA M2 4,50                          913,45                      1.157,80                  5.210,10                      

CDHU 02.02.130 1.2
LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO COM 1 VASO SANITÁRIO, 1 LAVATÓRIO E 1 PONTO PARA 

CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²
UNXMÊS 4,00                          1.406,75                  1.783,06                  7.132,24                      

2.0 Demolições e retiradas 8.368,78                

SINAPI 104790 2.1
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3 13,36                        113,50                      143,86                      1.921,97                      

SINAPI 97622 2.2
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023
M3 10,00                        66,18                        83,88                        838,80                         

SIURB-EDIF 176096 2.3 RETIRADA DE CERCA DE TELA GALVANIZADA E RESPECTIVOS MOURÕES (FC 04/05) M 18,20                        46,86                        59,40                        1.081,08                      

SIURB-EDIF 96361 2.4 MOVER POSTE DE FERRO ENGASTADO NO SOLO UN 1,00                          399,49                      506,35                      506,35                         

SIURB-EDIF 96009 2.5 RETIRADA DE PERFILADOS M 6,00                          19,97                        25,31                        151,86                         

SINAPI 97635 2.6
REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2 38,46                        19,32                        24,49                        941,89                         

CDHU 03.01.220 2.7
DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO, CARREGAMENTO, 

TRANSPORTE ATÉ 1 QUILÔMETRO E DESCARREGAMENTO
M3 2,10                          293,78                      372,37                      781,98                         

CDHU 05.08.220 2.8
CARREGAMENTO MECANIZADO DE ENTULHO FRAGMENTADO, COM CAMINHÃO À DISPOSIÇÃO 

DENTRO DA OBRA, ATÉ O RAIO DE 1 KM
M3 26,46                        16,52                        20,94                        554,07                         

CDHU 05.08.100 2.9 TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 10° KM M3 26,46                        47,43                        60,12                        1.590,78                      

3.0 Recuperação do piso interno 56.151,49              

SINAPI 101090 3.1
PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA SECA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, 

REJUNTADO COM CIMENTO COMUM. AF_05/2020
M2 78,83                        190,17                      241,04                      19.001,18                    

CDHU 54.01.010 3.2
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIE, SEM CONTROLE DO PROCTOR 

NORMAL
M2 78,83                        3,44                          4,36                          343,70                         

SIURB-INFRA 51600 3.3 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS PARA JARDIM 7 X 11 X 100CM (IE-3) M 642,91                      32,52                        41,22                        26.500,75                    

CDHU 54.04.392 3.4 PISO EM PLACA DE CONCRETO PERMEÁVEL DRENANTE, COR NATURAL - ESPESSURA DE 6 CM M2 37,45                        116,97                      148,26                      5.552,34                      

FDE 02.06.003 3.5 ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO BARRO MACIÇO E = 1 TIJOLO M2 3,42                          189,08                      239,66                      819,64                         

CDHU 49.06.170 3.6 GRELHA EM ALUMÍNIO FUNDIDO PARA CAIXAS E CANALETAS - LINHA COMERCIAL M2 0,20                          1.346,68                  1.706,92                  341,38                         

SIURB-EDIF 118005 3.7 REPAROS EM EMBOÇO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12 M2 50,00                        56,69                        71,85                        3.592,50                      

4.0 Equipamentos 174.276,04           
Cotação 001 4.1 Banco"Sabado" com encosto pré fabricado de concreto e madeira un. 17,00                        3.076,24                  3.507,53                  59.628,01                    

Cotação 002 4.2 Lixeira "Mesh" com tampa em aço un. 7,00                          1.814,42                  2.068,80                  14.481,60                    

Composição 001 4.3 Base de concreto para bancos e lixeiras 0,30*0,30*0,30m un. 49,00                        133,40                      169,08                      8.284,92                      

CDHU 24.03.310 4.4 CORRIMÃO TUBULAR EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO 1 1/2´ M 3,40                          215,13                      272,68                      927,11                         

SINAPI 99837 4.5 GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES VERTICAIS M 96,70                        613,92                      778,14                      75.246,14                    

CDHU 33.11.050 4.6 ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO M2 284,57                      43,55                        55,20                        15.708,26                    

5.0 Decks de madeira (3 unidades) 54.345,63              
CDHU 12.05.020 5.1 ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, DIÂMETRO DE 25 CM ATÉ 20 T M 27,00                        52,40                        66,42                        1.793,34                      
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CDHU 12.05.010 5.2
TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE ESTACA 

ESCAVADA
TX 1,00                          2.253,60                  2.856,44                  2.856,44                      

CDHU 06.02.020 5.3 ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M M3 1,78                          52,92                        67,08                        119,40                         

CDHU 09.01.020 5.4 FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO M2 12,24                        91,67                        116,19                      1.422,17                      

CDHU 11.01.130 5.5 CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA M3 1,78                          474,27                      601,14                      1.070,03                      

CDHU 11.16.060 5.6 LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA M3 1,78                          102,78                      130,27                      231,88                         

CDHU 11.18.040 5.7 LASTRO DE PEDRA BRITADA M3 0,13                          189,71                      240,46                      31,26                           

CDHU 10.01.040 5.8 ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA KG 40,72                        10,84                        13,74                        559,49                         

CDHU 10.01.060 5.9 ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA KG 40,47                        11,21                        14,21                        575,08                         

SINAPI-I 4119 5.10 MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 16 A 20 CM, H = 6,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 M 13,50                        49,58                        62,84                        848,34                         

CDHU-I B.01.000.010111 5.11 CARPINTEIRO H 60,00                        21,48                        27,23                        1.633,80                      

CDHU-I B.01.000.010112 5.12 AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 90,00                        17,64                        22,36                        2.012,40                      

SINAPI-I 35272 5.13
VIGA NAO APARELHADA *6 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
M 93,54                        60,50                        76,68                        7.172,65                      

SINAPI-I 40568 5.14 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        KG 15,00                        14,76                        18,71                        280,65                         

SINAPI-I 431 5.15
PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 200 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA 

MAQUINA, CABECA QUADRADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
UN 36,00                        15,75                        19,96                        718,56                         

SINAPI-I 432 5.16
PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 250 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA 

MAQUINA, CABECA QUADRADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
UN 18,00                        17,38                        22,03                        396,54                         

CDHU-I E.03.000.049502 5.17 PORCA QUADRADA PARA PARAFUSO M16 UN 54,00                        1,61                          2,04                          110,16                         

SINAPI-I 1321 5.18 CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 13, E = 2,25 MM (18,00 KG/M2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       KG 14,58                        9,20                          11,66                        170,00                         

CDHU-I B.01.000.010144 5.19 SERRALHEIRO H 4,50                          28,22                        35,77                        160,97                         

SINAPI 101746 5.20 ASSOALHO DE MADEIRA. AF_09/2020 M2 49,50                        366,75                      464,86                      23.010,57                    

CDHU 33.05.330 5.21 VERNIZ EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA M2 49,50                        26,10                        33,08                        1.637,46                      

CDHU 15.03.150 5.22 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL METALON, SEM PINTURA KG 282,00                      20,35                        25,79                        7.272,78                      

CDHU-I E.03.000.026653 5.23
PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE/AUTO-BROCANTE EM AÇO MÉDIO CARBONO, COM ACABAMENTO 

ZINCADO BRANDO, DE 12 X 38 MM - COM ARRUELA DE VEDAÇÃO
UN 534,00                      0,39                          0,49                          261,66                         

6.0 Paisagismo 83.016,63              
CDHU-I B.01.000.010126 6.1 JARDINEIRO H 80,00                        21,48                        27,23                        2.178,40                      

SINAPI 98505 6.2 PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_05/2018 M2 447,77                      65,00                        82,39                        36.891,77                    

SINAPI 98509 6.3 PLANTIO DE ARBUSTO OU  CERCA VIVA. AF_05/2018 UN 354,00                      44,76                        56,73                        20.082,42                    

CDHU 34.02.100 6.4 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS (JARDINS E CANTEIROS) M2 50,00                        16,56                        20,99                        1.049,50                      

SINAPI 98510 6.5 PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 UN 2,00                          72,83                        92,31                        184,62                         

SINAPI 98516 6.6 PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 UN 14,00                        394,58                      500,13                      7.001,82                      

FDE 16.03.301 6.7 ARBUSTO AVE-DO-PARAÍSO H=0,50 A 0,70M UN 36,00                        80,16                        101,60                      3.657,60                      

FDE 16.03.096 6.8 FORRACAO - AGAPANTO M2 14,85                        79,28                        100,49                      1.492,28                      

SIURB-EDIF 186007 6.9 RETIRADA DE GRAMA M2 281,40                      4,96                          6,29                          1.770,01                      

Cotação 003 6.10 Limitador de Grama m 342,00                      1,74                          1,98                          677,16                         

CDHU 33.10.020 6.11 TINTA LÁTEX EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO M2 160,00                      28,37                        35,96                        5.753,60                      

CDHU 05.10.010 6.12 CARREGAMENTO MECANIZADO DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA M3 135,08                      5,33                          6,76                          913,14                         
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CDHU 05.10.020 6.13 TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO ATÉ O 2° KM M3 135,08                      7,97                          10,10                        1.364,31                      

7.0 Iluminação 3.348,88                
SIURB-EDIF 98278 7.1 LÂMPADA DE LED (BULBO) SOQUETE E-27/ E-40 - 40W UN 30,00                        74,20                        94,05                        2.821,50                      

CDHU 04.17.020 7.2 REMOÇÃO DE APARELHO DE ILUMINAÇÃO OU PROJETOR FIXO EM TETO, PISO OU PAREDE UN 7,00                          17,35                        21,99                        153,93                         

CDHU 41.31.100 7.3
PROJETOR LED VERDE RETANGULAR, FOCO ORIENTÁVEL, PARA FIXAÇÃO EM PAREDE OU PISO, 

POTÊNCIA 10 W
UN 7,00                          42,09                        53,35                        373,45                         

8.0 Serviços complementares 16.663,85              
CDHU 55.01.140 8.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM HIDROJATEAMENTO M2 1.645,00                  7,99                          10,13                        16.663,85                    

TOTAL GERAL 408.513,64       

REFERÊNCIA: CDHU 191, SINAPI 11-2023, FDE 10-2023, SIURB 07-2023 - COM DESONERAÇÃO - BDI DE ITENS DE COTAÇÃO = 14,02%

COMPOSIÇÃO DO B.D.I. (ACORDÃO  2622/2013-TCU)

ÍTEM COMPONENTE VALOR %

Administração Central 4,01%

Seguro e Garantia 0,40%

Risco 0,56%

Despesas financeiras 1,11%

Lucro 7,30%

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%) 3,65%

Tributos (ISSQN) 2,00%

Tributos (CPRB - 0% ou 4,5% - Desoneração) 4,50%

Valor total do B.D.I. 26,75%

CREA: 5061028682-SP

36.724.142/0001-49

L.CAMARGO ENGENHARIA LTDA

Renato Antunes Camargo

São Carlos, 16 de fevereiro de 2024
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