
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

ASSUNTO: PLANILHA DE ORÇAMENTO BÁSICO  

OBRA: ELABORAÇÃO DE PROJETO “AS BUILT” E PROJETOS COMPLEMENTARES PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE EDIFICAÇÃO DO CITESC

ÁREA: 3.921,66 m2 1.370,48 B.D.I.

LOCAL: AV. PROF. BERNHARD GROSS, S/N, PQ. ECO-TECNOLOGICO DAMHA - SÃO CARLOS - SP 20,74%

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT.
CUSTO UNIT 

(R$)
PREÇO UNIT 

(R$)
SUB TOTAL 

COM BDI   (R$)
TOTAL DO 
ITEM (R$)

1 PROJETOS EXECUTIVOS 186.654,33 

1,1 CPOS 01.02.091
Relatório fotográfico e descritivo, para empreendimentos com 
área construída de 2.001 a 5.000 m² un. 1,00 9.693,75 11.704,42 11.704,42 

1.2 CPOS 01.20.691
Levantamento planialtimétrico e terraplenagem (Topografia) - 
área até 20.000 m² (mínimo de 3.500 m²) m² 3.921,66 0,67 0,81 3.172,51 

1.3 CPOS 01.17.041 Projetos de Arquitetura e documentos para Licitação un. 28,00 2.950,32 3.562,27 99.743,68 
1.4 CPOS 01.17.061 Projeto de Muro de Arrimo e de Estrutura/Fundações un. 4,00 2.203,27 2.660,27 10.641,09 
1.5 CPOS 01.17.121 Projeto de Instalações Elétricas un. 30,00 1.069,07 1.290,82 38.724,48 

1.6 CPOS 01.17.081
Projetos de Instalações Hidrossanitárias, Águas Pluviais e 
PCI un. 16,00 920,43 1.111,35 17.781,52 

1.7 CPOS 01.17.161 Projetos de Instalações de Ar Condicionado un. 2,00 2.023,58 2.443,31 4.886,62 

TOTAL GERAL: 186.654,33 
OBS.: REF.: TABELA DO CPOS 177 (NOVEMBRO/2019)  

COMPOSIÇÃO DO B.D.I.
ÍTEM COMPONENTE VALOR %

Administração Central 3,00%
Seguro e Garantia 0,80%
Risco 0,97%
Despesas Financeiras 1,23%
Lucro 6,16%
PIS, COFINS, ISSQN, Contribuição Previdenciária 6,75%
Valor total do B.D.I. 20,74%

FERNANDO DO COUTO ROSA ALMEIDA
São Carlos, fevereiro de 2020 ENGENHEIRO - SMOP
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