



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Equipe de Apoio ao Pregão Presencial

São Carlos, Capital da Tecnologia

PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2021

PROCESSO Nº 1368/2021

ATA DE SESSÃO PÚBLICA

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE DESTOCA DE TOCOS E RAÍZES DE EUCALIPTO POR MEIO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O PROJETO DE ASSENTAMENTO COMUNIDADE AGRÁRIA NOVA SÃO CARLOS, NO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS, PELO PERÍODO DE 06 MESES.

Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de março de 2021, às 09h30min, reuniram-se na Sala de Licitações, do 3º andar do Paço Municipal, o Pregoeiro, Senhor ROBERTO CARLOS ROSSATO e a Equipe de Apoio, Senhores LEONARDO CARNIATO RODRIGUES e FERNANDO JESUS ALVES DE CAMPOS, designados dos autos do Processo 7572/2013, para a Sessão Pública do Pregão em epígrafe. Aberta a sessão, procedeu-se o exame dos documentos oferecidos pelos interessados presentes, visando à comprovação da existência de poderes para formulação de propostas e prática dos demais atos de atribuição do Licitante, na seguinte conformidade:

CRENCIAMENTO

CARLOS H P RAMOS	AMX AMBIENTAL - OBRAS, SERV E COM E
-----	-----
MOISÉS S. CRUZ	RECICLA TOM - RECICL E COM RES CONS
-----	-----
WILSON R. PICCO	PROVAC TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA
-----	-----

Em seguida recebeu a Declaração dos Licitantes de que atendem os requisitos de Habilitação estabelecidos no Edital e os Envelopes contendo a Proposta e os Documentos de Habilitação, respectivamente. Os envelopes de proposta e habilitação foram rubricados por todos os presentes.

REGISTRO DO PREGÃO

Ato contínuo foram abertos os envelopes contendo as Propostas e, com a colaboração dos membros da Equipe de Apoio, o Pregoeiro examinou a compatibilidade do objeto, prazos e condições de fornecimento ou de execução, com aqueles definidos no Edital. Em seguida o Pregoeiro convidou os autores das propostas selecionadas a formular lances. A sequência de ofertas de lances ocorreu da seguinte forma:

Item: 001.00	Encerrado				
Fase : Propostas					
RECICLA TOM - RECICL E COM R	175.580,0000	0,91%	09:44:39	Selecionada	
PROVAC TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO	175.470,0000	0,84%	09:44:23	Selecionada	
AMX AMBIENTAL - OBRAS, SERV	174.000,0000	0,00%	09:44:53	Selecionada	
Fase : 1a. Rodada de Lances					
RECICLA TOM - RECICL E COM R	173.500,0000	0,58%	09:45:46		
PROVAC TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO	173.000,0000	0,29%	09:45:58		
AMX AMBIENTAL - OBRAS, SERV	172.500,0000	0,00%	09:46:09		
Fase : 2a. Rodada de Lances					
RECICLA TOM - RECICL E COM R	172.000,0000	0,88%	09:46:18		
PROVAC TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO	171.000,0000	0,29%	09:46:31		
AMX AMBIENTAL - OBRAS, SERV	170.500,0000	0,00%	09:46:42		
Fase : 3a. Rodada de Lances					
RECICLA TOM - RECICL E COM R	170.000,0000	0,59%	09:46:53		
PROVAC TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO	169.500,0000	0,30%	09:47:12		
AMX AMBIENTAL - OBRAS, SERV	169.000,0000	0,00%	09:47:25		
Fase : 4a. Rodada de Lances					
RECICLA TOM - RECICL E COM R	168.500,0000	0,60%	09:47:35		
PROVAC TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO	168.000,0000	0,30%	09:47:45		
AMX AMBIENTAL - OBRAS, SERV	167.500,0000	0,00%	09:47:58		
Fase : 5a. Rodada de Lances					
RECICLA TOM - RECICL E COM R	167.000,0000	4,70%	09:48:08		
PROVAC TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO	160.000,0000	0,31%	09:48:26		
AMX AMBIENTAL - OBRAS, SERV	159.500,0000	0,00%	09:48:39		
Fase : 6a. Rodada de Lances					
RECICLA TOM - RECICL E COM R	159.000,0000	0,95%	09:48:51		
PROVAC TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO	158.000,0000	0,32%	09:49:00		
AMX AMBIENTAL - OBRAS, SERV	157.500,0000	0,00%	09:49:15		
Fase : 7a. Rodada de Lances					



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Equipe de Apoio ao Pregão Presencial

São Carlos, Capital da Tecnologia

	RECICLA TOM - RECICL E COM R	157.000,0000	0,96%	09:49:25	
	PROVAC TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO	156.000,0000	0,32%	09:49:35	
	AMX AMBIENTAL - OBRAS, SERV	155.500,0000	0,00%	09:49:47	
Fase : 8a. Rodada de Lances					
	RECICLA TOM - RECICL E COM R	155.000,0000	0,98%	09:49:57	
	PROVAC TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO	154.000,0000	0,33%	09:50:10	
	AMX AMBIENTAL - OBRAS, SERV	153.500,0000	0,00%	09:50:23	
Fase : 9a. Rodada de Lances					
	RECICLA TOM - RECICL E COM R	153.000,0000	0,99%	09:50:34	
	PROVAC TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO	152.000,0000	0,33%	09:50:45	
	AMX AMBIENTAL - OBRAS, SERV	151.500,0000	0,00%	09:50:56	
Fase : 10a. Rodada de Lances					
	PROVAC TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO	152.000,0000	1,00%	09:51:17	Declinou
	RECICLA TOM - RECICL E COM R	151.000,0000	0,33%	09:51:07	
	AMX AMBIENTAL - OBRAS, SERV	150.500,0000	0,00%	09:51:31	
Fase : 11a. Rodada de Lances					
	RECICLA TOM - RECICL E COM R	150.000,0000	0,33%	09:51:41	
	AMX AMBIENTAL - OBRAS, SERV	149.500,0000	0,00%	09:51:52	
Fase : 12a. Rodada de Lances					
	RECICLA TOM - RECICL E COM R	149.000,0000	0,34%	09:52:02	
	AMX AMBIENTAL - OBRAS, SERV	148.500,0000	0,00%	09:52:43	
Fase : 13a. Rodada de Lances					
	RECICLA TOM - RECICL E COM R	148.000,0000	0,34%	09:52:52	
	AMX AMBIENTAL - OBRAS, SERV	147.500,0000	0,00%	09:53:01	
Fase : 14a. Rodada de Lances					
	RECICLA TOM - RECICL E COM R	147.000,0000	0,34%	09:53:19	
	AMX AMBIENTAL - OBRAS, SERV	146.500,0000	0,00%	09:53:31	
Fase : 15a. Rodada de Lances					
	RECICLA TOM - RECICL E COM R	146.000,0000	0,34%	10:00:40	
	AMX AMBIENTAL - OBRAS, SERV	145.500,0000	0,00%	10:00:55	
Fase : 16a. Rodada de Lances					
	RECICLA TOM - RECICL E COM R	145.000,0000	0,35%	10:01:08	
	AMX AMBIENTAL - OBRAS, SERV	144.500,0000	0,00%	10:01:21	
Fase : 17a. Rodada de Lances					
	RECICLA TOM - RECICL E COM R	144.000,0000	0,35%	10:01:33	
	AMX AMBIENTAL - OBRAS, SERV	143.500,0000	0,00%	10:01:43	
Fase : 18a. Rodada de Lances					
	RECICLA TOM - RECICL E COM R	143.000,0000	0,35%	10:01:57	
	AMX AMBIENTAL - OBRAS, SERV	142.500,0000	0,00%	10:02:06	
Fase : 19a. Rodada de Lances					
	RECICLA TOM - RECICL E COM R	142.000,0000	0,35%	10:02:16	
	AMX AMBIENTAL - OBRAS, SERV	141.500,0000	0,00%	10:02:26	
Fase : 20a. Rodada de Lances					
	RECICLA TOM - RECICL E COM R	141.000,0000	0,36%	10:02:35	
	AMX AMBIENTAL - OBRAS, SERV	140.500,0000	0,00%	10:02:46	
Fase : 21a. Rodada de Lances					
	RECICLA TOM - RECICL E COM R	140.000,0000	0,36%	10:02:59	
	AMX AMBIENTAL - OBRAS, SERV	139.500,0000	0,00%	10:03:09	
Fase : 22a. Rodada de Lances					
	RECICLA TOM - RECICL E COM R	139.000,0000	0,36%	10:03:19	
	AMX AMBIENTAL - OBRAS, SERV	138.500,0000	0,00%	10:03:28	
Fase : 23a. Rodada de Lances					
	RECICLA TOM - RECICL E COM R	138.000,0000	0,36%	10:03:50	
	AMX AMBIENTAL - OBRAS, SERV	137.500,0000	0,00%	10:04:00	
Fase : 24a. Rodada de Lances					
	RECICLA TOM - RECICL E COM R	137.000,0000	0,37%	10:04:10	
	AMX AMBIENTAL - OBRAS, SERV	136.500,0000	0,00%	10:04:20	
Fase : 25a. Rodada de Lances					
	RECICLA TOM - RECICL E COM R	136.000,0000	0,37%	10:04:30	
	AMX AMBIENTAL - OBRAS, SERV	135.500,0000	0,00%	10:04:43	
Fase : 26a. Rodada de Lances					
	RECICLA TOM - RECICL E COM R	135.000,0000	0,37%	10:04:52	
	AMX AMBIENTAL - OBRAS, SERV	134.500,0000	0,00%	10:05:02	
Fase : 27a. Rodada de Lances					
	RECICLA TOM - RECICL E COM R	134.000,0000	0,37%	10:05:15	
	AMX AMBIENTAL - OBRAS, SERV	133.500,0000	0,00%	10:05:24	
Fase : 28a. Rodada de Lances					
	RECICLA TOM - RECICL E COM R	133.000,0000	0,38%	10:05:32	
	AMX AMBIENTAL - OBRAS, SERV	132.500,0000	0,00%	10:05:42	
Fase : 29a. Rodada de Lances					
	RECICLA TOM - RECICL E COM R	132.000,0000	0,38%	10:05:58	
	AMX AMBIENTAL - OBRAS, SERV	131.500,0000	0,00%	10:06:07	
Fase : 30a. Rodada de Lances					
	RECICLA TOM - RECICL E COM R	131.000,0000	0,38%	10:06:23	
	AMX AMBIENTAL - OBRAS, SERV	130.500,0000	0,00%	10:06:33	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Equipe de Apoio ao Pregão Presencial

São Carlos, Capital da Tecnologia

Fase : 31a. Rodada de Lances				
RECICLA TOM - RECICL E COM R	130.000,0000	0,39%	10:06:41	
AMX AMBIENTAL - OBRAS, SERV	129.500,0000	0,00%	10:06:53	
Fase : 32a. Rodada de Lances				
RECICLA TOM - RECICL E COM R	129.000,0000	0,39%	10:07:02	
AMX AMBIENTAL - OBRAS, SERV	128.500,0000	0,00%	10:07:14	
Fase : 33a. Rodada de Lances				
RECICLA TOM - RECICL E COM R	128.000,0000	0,39%	10:07:25	
AMX AMBIENTAL - OBRAS, SERV	127.500,0000	0,00%	10:07:36	
Fase : 34a. Rodada de Lances				
RECICLA TOM - RECICL E COM R	127.000,0000	0,40%	10:20:30	
AMX AMBIENTAL - OBRAS, SERV	126.500,0000	0,00%	10:20:42	
Fase : 35a. Rodada de Lances				
RECICLA TOM - RECICL E COM R	126.000,0000	0,40%	10:20:52	
AMX AMBIENTAL - OBRAS, SERV	125.500,0000	0,00%	10:21:01	
Fase : 36a. Rodada de Lances				
RECICLA TOM - RECICL E COM R	125.000,0000	0,40%	10:21:09	
AMX AMBIENTAL - OBRAS, SERV	124.500,0000	0,00%	10:21:19	
Fase : 37a. Rodada de Lances				
RECICLA TOM - RECICL E COM R	124.000,0000	0,40%	10:21:27	
AMX AMBIENTAL - OBRAS, SERV	123.500,0000	0,00%	10:21:36	
Fase : 38a. Rodada de Lances				
RECICLA TOM - RECICL E COM R	123.000,0000	0,41%	10:21:45	
AMX AMBIENTAL - OBRAS, SERV	122.500,0000	0,00%	10:21:54	
Fase : 39a. Rodada de Lances				
RECICLA TOM - RECICL E COM R	122.000,0000	0,41%	10:22:44	
AMX AMBIENTAL - OBRAS, SERV	121.500,0000	0,00%	10:22:54	
Fase : 40a. Rodada de Lances				
RECICLA TOM - RECICL E COM R	121.000,0000	0,41%	10:23:05	
AMX AMBIENTAL - OBRAS, SERV	120.500,0000	0,00%	10:23:16	
Fase : 41a. Rodada de Lances				
RECICLA TOM - RECICL E COM R	120.000,0000	0,42%	10:23:24	
AMX AMBIENTAL - OBRAS, SERV	119.500,0000	0,00%	10:23:35	
Fase : 42a. Rodada de Lances				
RECICLA TOM - RECICL E COM R	119.000,0000	0,42%	10:23:46	
AMX AMBIENTAL - OBRAS, SERV	118.500,0000	0,00%	10:23:54	
Fase : 43a. Rodada de Lances				
RECICLA TOM - RECICL E COM R	118.000,0000	0,43%	10:24:05	
AMX AMBIENTAL - OBRAS, SERV	117.500,0000	0,00%	10:24:14	
Fase : 44a. Rodada de Lances				
RECICLA TOM - RECICL E COM R	117.000,0000	0,43%	10:24:24	
AMX AMBIENTAL - OBRAS, SERV	116.500,0000	0,00%	10:24:35	
Fase : 45a. Rodada de Lances				
RECICLA TOM - RECICL E COM R	116.000,0000	0,43%	10:24:44	
AMX AMBIENTAL - OBRAS, SERV	115.500,0000	0,00%	10:24:55	
Fase : 46a. Rodada de Lances				
RECICLA TOM - RECICL E COM R	115.000,0000	0,44%	10:25:34	
AMX AMBIENTAL - OBRAS, SERV	114.500,0000	0,00%	10:25:44	
Fase : 47a. Rodada de Lances				
RECICLA TOM - RECICL E COM R	114.000,0000	0,44%	10:26:04	
AMX AMBIENTAL - OBRAS, SERV	113.500,0000	0,00%	10:26:12	
Fase : 48a. Rodada de Lances				
RECICLA TOM - RECICL E COM R	113.000,0000	0,44%	10:26:20	
AMX AMBIENTAL - OBRAS, SERV	112.500,0000	0,00%	10:26:29	
Fase : 49a. Rodada de Lances				
RECICLA TOM - RECICL E COM R	112.000,0000	0,45%	10:26:48	
AMX AMBIENTAL - OBRAS, SERV	111.500,0000	0,00%	10:26:59	
Fase : 50a. Rodada de Lances				
RECICLA TOM - RECICL E COM R	111.000,0000	0,45%	10:27:09	
AMX AMBIENTAL - OBRAS, SERV	110.500,0000	0,00%	10:27:22	
Fase : 51a. Rodada de Lances				
RECICLA TOM - RECICL E COM R	110.000,0000	0,46%	10:27:30	
AMX AMBIENTAL - OBRAS, SERV	109.500,0000	0,00%	10:27:40	
Fase : 52a. Rodada de Lances				
RECICLA TOM - RECICL E COM R	109.000,0000	0,46%	10:28:11	
AMX AMBIENTAL - OBRAS, SERV	108.500,0000	0,00%	10:28:20	
Fase : 53a. Rodada de Lances				
RECICLA TOM - RECICL E COM R	108.000,0000	0,47%	10:28:32	
AMX AMBIENTAL - OBRAS, SERV	107.500,0000	0,00%	10:28:43	
Fase : 54a. Rodada de Lances				
RECICLA TOM - RECICL E COM R	107.000,0000	0,47%	10:28:59	
AMX AMBIENTAL - OBRAS, SERV	106.500,0000	0,00%	10:29:08	
Fase : 55a. Rodada de Lances				
RECICLA TOM - RECICL E COM R	105.000,0000	0,48%	10:29:31	
AMX AMBIENTAL - OBRAS, SERV	104.500,0000	0,00%	10:29:41	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Equipe de Apoio ao Pregão Presencial

São Carlos, Capital da Tecnologia

Fase : 56a. Rodada de Lances					
RECICLA TOM - RECICL E COM R	104.000,0000	0,48%	10:30:46		
AMX AMBIENTAL - OBRAS, SERV	103.500,0000	0,00%	10:31:08		
Fase : 57a. Rodada de Lances					
RECICLA TOM - RECICL E COM R	103.000,0000	0,49%	10:31:29		
AMX AMBIENTAL - OBRAS, SERV	102.500,0000	0,00%	10:31:43		
Fase : 58a. Rodada de Lances					
RECICLA TOM - RECICL E COM R	102.000,0000	2,00%	10:31:55		
AMX AMBIENTAL - OBRAS, SERV	100.000,0000	0,00%	10:32:09		
Fase : 59a. Rodada de Lances					
RECICLA TOM - RECICL E COM R	102.000,0000	0,00%	10:32:52	Declinou	
Fase : Negociação					
AMX AMBIENTAL - OBRAS, SERV	100.000,0000	0,00%	10:39:22	Melhor Oferta	

CLASSIFICAÇÃO

Declarada encerrada a etapa de lances, a oferta foi classificada na seguinte conformidade:

EMPRESA	VALOR	CLASSIFICAÇÃO
Item: 001.00 Encerrado		
AMX AMBIENTAL - OBRAS, SERV E COM EIRE	100.000,0000	1º Lugar
RECICLA TOM - RECICL E COM RES CONST C	102.000,0000	2º Lugar
PROVAC TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LT	152.000,0000	3º Lugar

==> Nenhuma ME/EPP foi selecionada para exercer o direito de preferência.

HABILITAÇÃO

Aberto o 2º Envelope da empresa AMX AMBIENTAL, os documentos foram rubricados pelos presentes e em seguida, analisados os documentos de habilitação, foi verificado o pleno atendimento aos requisitos estabelecidos em Edital. A Equipe considera a empresa HABILITADA e declara a mesma VENCEDORA desta licitação.

RESULTADO

À vista da habilitação, foi declarado:

001.00 AMX AMBIENTAL - OBRAS, SERV E COM E 100.000,0000 Vencedor

Os envelopes de habilitação não abertos ficarão custodiados, lacrados e inviolados em poder da Equipe de Apoio ao Pregão Presencial até a conclusão definitiva desta licitação. Aberta a palavra, não houve manifestações.

O licitante declarado vencedor sai da sessão ciente da necessidade de envio de proposta adequada aos valores negociados em 24 horas, por e-mail e em até 3 dias em original, para a formalização do processo.

O resultado será divulgado pelos meios e formas legais, preservando o direito de manifestação de quaisquer interessados.

Nada mais havendo a constar, lavrou-se a presente ata que vai assinada pelos membros abaixo identificados da Equipe de Apoio ao Pregão Presencial da Prefeitura Municipal de São Carlos e pelos demais presentes.

Roberto Carlos Rossato
Pregoeiro

Fernando Jesus Alves de Campos
Membro

Leonardo Carniato Rodrigues
Membro

Wilson R. Picco
Provac Terceirização

Moisés S. Cruz
Recicla Tom

Carlos H. P. Ramos
AMX Ambiental