.. Prefeitura de

. SAOCARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE

OBRAS PUBLICAS

ASSUNTO:  PLANILHA DE ORCAMENTO BASICO
OBRA: REFORMA DO ESPACO PUBLICO DE ECONOMIA SOLIDARIA DE SANTA EUDOXIA ANA PAULA RODRIGUES
LOCAL: Quadra entre as Ruas Luiz Frangoso (frente), Carlos Ghisloti (lateral), Angelo Rozetti (lateral), e Roque José Floréncio (fundo), Distrito de
Santa Euddxia, Sdo Carlos - SP.
SUB TOTAL
A - CUSTO PRECO TOTAL DO
ITEM REFERENCIA coDIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNIDADE UANT. COM BDI
¢ ¢ Q UNIT (R$) | UNIT (R$) (RS) ITEM (R$)
1 SERVICOS PRELIMINARES 26.103,78
11 CDHU 02.02.130 | Oc36d0 de container tipo escritério com 1 vaso UNXMES 3,00 1.183,49 | 1.49556 | 4.486,68
sanitario, 1 lavatdrio e 1
1.2 CDHU 02.08.020 Placa de identificagdo para obra M2 6,00 869,24 1.098,45 6.590,70
1.3 CDHU 02.03.110 |Tapume movel para fechamento de areas M2 120,00 99,09 125,22 15.026,40
2 DEMOLICOES E RETIRADAS (incluindo vios das esquadrias) 1.049,86
DEMOLICAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO
2.1 SINAPI 97625 DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM M3 3,50 54,95 69,44 243,04
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
DEMOLICAO DE ALVENARIA (PASSAGEM DE
2.2 SINAPI 97625 ELETRODUTOS E TUBULACOES) QUALQUER TIPO M4 1,50 54,95 69,44 104,16
DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
REMOCAO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM
2.3 CDHU 05.07.040 CAGAMBA - METALICA - TERRA, ALVENARIA, M3 6,00 92,67 117,11 702,66
CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL,
PLASTICO OU METAL
3 ALVENARIA (incluindo vdos das esquadrias) 8.196,46
3.1 CDHU 14.04.210 ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO DE VEDAGAO, M2 55,00 74,68 94,37 5.190,35
USO REVESTIDO, DE 14 CM
3.2 CDHU 10.01.040 ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-50 (A OU B) KG 85,00 11,98 15,14 1.286,90
FYK =500 MPA
33 CDHU 11.18.070 Ench!mento de laje com concreto celular com M3 0,70 768,50 971,14 679,80
densidade de 1.200 kg/m?
3.4 CDHU 11.05.040 Argamassa graute M3 1,50 402,31 508,39 762,59
3.5 Compounder M2 1,50 146,04 184,55 276,83
REVESTIMENTO (PASSAGEM ELETRODUTOS E
4 o
TUBULACOES 2.587,65
CHAPISCO APLICADO EM  ALVENARIAS E
21 SINAPI 87879 ESTRUTURAS DE CONCRETO, COM COLHER DE M2 65,00 3,91 4,904 321,10
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO
EM BETONEIRA 400L
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM
ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE
4.2 SINAPI 87553 EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA M2 65,00 16,36 20,67 1.343,55
AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2,
ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUGCAO DE
TALISCAS. AF_06/2014
43 CDHU 17.02.220 REBOCO M2 65,00 11,24 14,20 923,00
5 PORTAS E JANELAS 4.773,94
5.1 CDHU 24.02.590 Porta/Janela de enrolar manual, cega ou vazada M2 4,80 337,36 426,32 2.046,34
Retirada de porta de ferro 0,90 x 2,10 (com
5.2 CDHU 04.09.020 . M2 3,78 26,18 33,08 125,04
reaproveitamento)
53 CDHU 2420020 |Acentamento de porta de ferro 0,90 x 2,10 UN 3,78 37,40 47,26 178,64
(reaproveitamento de porta existente)
Retirada de porta de ferro 0,80 x 1,00 (algapéo -
5.4 CDHU 04.09.020 . M2 0,80 26,18 33,08 26,46
sem reaproveitamento)
Fornecimento e acentamento de porta de ferro
5.5 CDHU 24.02.060 M2 0,35 1.023,46 1.293,33 452,67
0,50x 0,70
5.6 CDHU 2401030 |Fornecimento e acentamento de vitrds de ferro, M2 1,44 1.068,74 | 1.350,55 | 1.944,79
tipo basculantes (3 unidades) de 0,60 x 0,80
6 DRA A 0.476,59
6.1 AGUA FRIA 9.082,67
6.1.1 CDHU 46.01.020 TUBO DE PV,C RIGIDO SOLDAVEI: MARROM, DN= M 18,00 28,54 36,07 649,26
25 MM, (3/4°), INCLUSIVE CONEXOES
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6.1.2

SINAPI

89987

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL,
3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

2,00

90,89

114,86

229,72

6.1.3

SINAPI

89985

REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL,

3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS |

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

2,00

86,40

109,18

218,36

6.1.4

SINAPI

86911

TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU
3/4, PARA PIA DE COZINHA,
PADRAO  POPULAR -
INSTALACAO.

FORNECIMENTO E

2,00

84,68

107,01

214,02

6.1.5

CDHU

44.06.010

BEBEDOURO EM ACO INOX

1,50

1.231,87

1.556,70

2.335,05

6.1.6

CDHU

44.02.062

TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTAO,
ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO

5,00

757,37

957,08

4.785,40

6.1.7

SINAPI

86935

CUBA DE EMBUTIR DE AGO INOXIDAVEL MEDIA,
INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA EM METAL
CROMADO E SIFAO FLEXIVEL EM PVC -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

2,00

257,52

325,43

650,86

6.2

ESGOTO SANITARIO

1.393,92

6.2.1

CDHU

46.02.050

TUBO DE PVC RIGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E
ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SERIE
NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXOES

16,00

43,64

55,15

882,40

6.2.2

CDHU

49.03.020

Caixa de gordura em alvenaria, 600 x 600 x 600
mm

1,00

293,81

371,28

371,28

6.2.3

7.1

SINAPI

CDHU

89707

38.16.130

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014

REDE ELETRICA

Caixa para tomadas de energia, RJ, sobressalente,
interruptor ou espelho,com pintura eletrostdtica,
para rodapé técnico duplo

2,00

6,00

55,49

26,27

70,12

33,20

140,24

199,20

917,40

7.2

8.1

CDHU

SINAPI

39.02.030

87.275

Cabo de cobre de 6 mm?, isolamento 750 V -
isolagdo em PVC 70°C

REVESTIMENTO CERAMICO

ASSENTAMENTO DE AZULEJO CERAMICO COM
ARGAMASSA MISTA

60,00

60,00

9,47

77,05

11,97

97,37

718,20

5.842,20

7.242,83

8.2

9.1

CDHU

SINAPI

18.06.350

88485

ASSENTAMENTO DE PISOS CERAMICOS COM
ARGAMASSA MISTA

PINTURA

APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM
PAREDES, UMA DEMAOQ. AF_06/2014

17,00

320,00

65,20

3,33

82,39

4,21

1.400,63

1.347,20

13.196,83

9.2

SINAPI

88489

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS.
AF_06/2014

320,00

17,03

21,52

6.886,40

9.3

SINAPI

88484

APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM
TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014

50,00

3,82

4,83

241,50

9.4

SINAPI

88488

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS.
AF_06/2014 - COR BRANCO

50,00

19,25

24,33

1.216,50

9.5

SINAPI

102491

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA,
APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO
FUNDO PREPARADOR. AF 05/2021

80,00

21,44

27,09

2.167,20

9.6

SINAPI

102209

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA)
ESMALTE SINTETICO ACETINADO EM MADEIRA, 1
DEMAO. AF_01/2021 - PORTAS DE MADEIRA
EXISTENTES

3,00

8,87

11,21

33,63
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SUB TOTAL
A - CUSTO PRECO TOTAL DO
ITEM REFERENCIA coDIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNIDADE QUANT. UNIT (R$) | UNIT (R$) CO(I;Is?DI ITEM (R$)
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE
ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE)
9.7 SINAPI 100759 PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS M2 20,00 51,61 65,22 1.304,40
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02
DEMAOS). AF_01/2020_P
10 BICICLETARIO 1.612,16
Suporte para apoio de bicicletas em tubo de ago
10.1 CDHU 34.20.380 |gsalvanizado, didmetro de 2 UN 2,00 637,88 806,08 1.612,16
1/2
11 ACESSIBILIDADE 494,90
REFORMA DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
111 SINAPI 94993 USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, M2 5,00 78,33 98,98 494,90
ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF
08/2022

SERVICOS FINAIS

12.1 55.01.020 |Limpeza final da obra 150,00
TOTAL GERAL 78.890,40
OBS: ORCAMENTO: MATERIAIS, MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
REF. TABELAS: CDHU 187 DE 08/2022, FDE DE 07/2022, SINAPI DE 09/2022 COM DESONERACAO
COMPOSICAO DO BDI
ITEM COMPONENTE VALOR %
Administragdo Central 3,00%
Seguro e Garantia 0,80%
Risco 0,97%
Despesas Financeiras 1,00%
Lucro 7,30%
COFINS, PIS, ISSQN e Contribuigdo Previdenciaria 10,15%
S3o Carlos, 09 de novembro de 2022 Mario Henrique Dias Pelissari

Engenheiro Civil - SMOP




