
ASSUNTO: B.D.I. obras: 26,75%

OBRA: B.D.I. Forn.: 14,02%

LOCAL: 

Ref. Cod. Item Descrição dos Serviços Unidade Quantidade
Preço Unitário 

sem BDI

Preço Unitário 

com BDI

Preço Total

com BDI

1.0 Serviços preliminares 12.342,34             
CDHU 02.08.020 1.1 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA M2 4,50                         913,45                     1.157,80                  5.210,10                     

CDHU 02.02.130 1.2
LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO COM 1 VASO SANITÁRIO, 1 LAVATÓRIO E 1 PONTO PARA 

CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²
UNXMÊS 4,00                         1.406,75                  1.783,06                  7.132,24                     

2.0 Demolições e retiradas 45.954,36             

SINAPI 104790 2.1
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3 11,60                       113,50                     143,86                     1.668,78                     

SINAPI 97622 2.2
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023
M3 16,11                       66,18                       83,88                       1.351,31                     

CDHU 03.01.060 2.3 DEMOLIÇÃO MANUAL DE LAJES PRÉ-MOLDADAS, INCLUINDO REVESTIMENTO M2 35,20                       26,46                       33,54                       1.180,61                     

CDHU 04.03.040 2.4 RETIRADA DE TELHAMENTO PERFIL E MATERIAL QUALQUER, EXCETO BARRO M2 35,20                       7,06                         8,95                         315,04                        

SIURB-EDIF 176096 2.5 RETIRADA DE CERCA DE TELA GALVANIZADA E RESPECTIVOS MOURÕES (FC 04/05) M 21,20                       46,86                       59,40                       1.259,28                     

SINAPI 5681 2.6

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, 

CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 

KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 32,00                       60,43                       76,60                       2.451,20                     

SIURB-EDIF 96361 2.7 RETIRADA DE POSTE DE FERRO ENGASTADO NO SOLO UN 7,00                         399,49                     506,35                     3.544,45                     

SIURB-EDIF 96362 2.8 RETIRADA DE POSTE DE CONCRETO EM REDE DE ENERGIA UN 1,00                         571,44                     724,30                     724,30                        

SIURB-EDIF 96009 2.9 RETIRADA DE LIXEIRAS M 2,00                         19,97                       25,31                       50,62                          

SINAPI 97635 2.10
REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, 

COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2 772,83                     19,32                       24,49                       18.926,61                   

CDHU 03.01.220 2.11
DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO, CARREGAMENTO, 

TRANSPORTE ATÉ 1 QUILÔMETRO E DESCARREGAMENTO
M3 13,17                       293,78                     372,37                     4.904,11                     

CDHU 05.08.220 2.12
CARREGAMENTO MECANIZADO DE ENTULHO FRAGMENTADO, COM CAMINHÃO À DISPOSIÇÃO 

DENTRO DA OBRA, ATÉ O RAIO DE 1 KM
M3 118,16                     16,52                       20,94                       2.474,27                     

CDHU 05.08.100 2.13 TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 10° KM ATÉ O 15° KM M3 118,16                     47,43                       60,12                       7.103,78                     

3.0 Execução do piso interno 126.183,80           

CDHU 54.01.010 3.1
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIE, SEM CONTROLE DO PROCTOR 

NORMAL
M2 846,11                     3,44                         4,36                         3.689,04                     

SIURB-INFRA 51600 3.2 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS PARA JARDIM 7 X 11 X 100CM (IE-3) M 376,43                     32,52                       41,22                       15.516,44                   

SINAPI 94278 3.3
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-

FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016

M 12,00                       47,23                       59,86                       718,32                        

SINAPI 92396 3.4
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 

10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022
M2 823,98                     94,41                       119,66                     98.597,45                   

SINAPI 94991 3.5
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022
M3 2,16                         650,02                     823,90                     1.779,62                     

CDHU 11.18.040 3.6 LASTRO DE PEDRA BRITADA M3 1,11                         189,71                     240,46                     266,91                        

CDHU 30.04.030 3.7
PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO PODOTÁTIL VÁRIAS CORES (25X25CM), ASSENTADO COM 

ARGAMASSA MISTA
M2 1,87                         127,00                     160,97                     301,01                        

CDHU 54.06.040 3.8 GUIA PRÉ-MOLDADA RETA TIPO PMSP 100 - FCK 25 MPA M 19,14                       53,40                       67,68                       1.295,40                     
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SINAPI 94288 3.9
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO, 30 CM 

BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016
M 19,14                       57,68                       73,11                       1.399,33                     

SINAPI 102995 3.10
EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,07 M, GEOMETRIA 

TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: B=0,6 M; B=0,147 M; H=0,2 M). AF_08/2021
M 3,00                         48,20                       61,09                       183,27                        

SIURB-EDIF 101190 3.11 HC.05 - GRELHA DE CONCRETO PARA CANALETA - L=30CM - SEM PASSAGEM DE VEÍCULOS M 3,00                         93,31                       118,27                     354,81                        

CDHU 46.05.020 3.12 TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES M 28,91                       50,45                       63,95                       1.848,79                     

CDHU 06.02.020 3.13 ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M M3 3,01                         52,92                       67,08                       201,91                        

CDHU 06.11.040 3.14 REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO M3 1,51                         16,46                       20,86                       31,50                          

4.0 Equipamentos 34.887,45             
Cotação 001 4.1 Banco"Samambaia" em Alumínio Fundido un. 13,00                       1.866,42                  2.128,09                  27.665,20                   

Cotação 004 4.2 Lixeira em madeira Plastica 94L com suporte un. 5,00                         1.056,04                  1.204,10                  6.020,48                     

CDHU-I B.01.000.010139 4.3 PEDREIRO H 10,00                       21,48                       27,23                       272,30                        

CDHU-I B.01.000.010146 4.4 SERVENTE H 10,00                       17,64                       22,36                       223,60                        

CDHU-I B.01.000.010144 4.5 SERRALHEIRO H 13,00                       28,22                       35,77                       465,01                        

CDHU 15.03.150 4.6 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL METALON, SEM PINTURA KG 3,25                         20,35                       25,79                       83,82                          

SINAPI-I 11964 4.7 PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 UN 52,00                       2,38                         3,02                         157,04                        

5.0 Iluminação 139.407,53           
Cotação 002 5.1 Poste Colonial un. 19,00                       5.447,62                  6.211,38                  118.016,15                 

Composição 001 5.2 Base de concreto para postes com chumbador (0,50*0,50*0,50m) un. 19,00                       200,10                     253,63                     4.818,97                     

CDHU 06.02.020 5.3 ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M M3 25,00                       52,92                       67,08                       1.677,00                     

CDHU 06.11.040 5.4 REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO M3 25,00                       16,46                       20,86                       521,50                        

CDHU 38.13.020 5.5 ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 50 MM, COM ACESSÓRIOS M 245,00                     10,18                       12,90                       3.160,50                     

CDHU 39.02.020 5.6 CABO DE COBRE DE 4 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C M 735,00                     5,85                         7,41                         5.446,35                     

CDHU 38.04.100 5.7 ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 -  1 1/2´ COM ACESSÓRIOS M 3,00                         77,63                       98,40                       295,20                        

CDHU 40.11.010 5.8 RELÉ FOTOELÉTRICO 50/60 HZ, 110/220 V, 1200 VA, COMPLETO UN 2,00                         84,34                       106,90                     213,80                        

SIURB-EDIF 98279 5.9 LÂMPADA DE LED (BULBO) SOQUETE E-27/ E-40 - 70W UN 38,00                       109,17                     138,37                     5.258,06                     

6.0 Pintura e Paisagismo 49.013,55             
CDHU 33.10.020 6.1 TINTA LÁTEX EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO M2 307,93                     28,37                       35,96                       11.073,16                   

CDHU-I B.01.000.010126 6.2 JARDINEIRO H 40,00                       21,48                       27,23                       1.089,20                     

CDHU 34.02.080 6.3 PLANTIO DE GRAMA SÃO CARLOS EM PLACAS (JARDINS E CANTEIROS) M2 382,80                     21,86                       27,71                       10.607,39                   

SINAPI 98505 6.4 PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_05/2018 M2 249,26                     65,00                       82,39                       20.536,53                   

SINAPI 98509 6.5 PLANTIO DE ARBUSTO OU  CERCA VIVA. AF_05/2018 UN 54,00                       44,76                       56,73                       3.063,42                     

SINAPI 98510 6.6
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. 

AF_05/2018
UN 14,00                       72,83                       92,31                       1.292,34                     

FDE 16.03.096 6.7 FORRACAO - AGAPANTO M2 8,40                         79,28                       100,49                     844,12                        

Cotação 003 6.8 Limitador de Grama m 250,00                     1,78                         2,03                         507,39                        
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7.0 Bancos Circulares de Concreto 14.566,31             
CDHU 06.02.020 7.1 ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M M3 1,56                         52,92                       67,08                       104,64                        

SINAPI 97083 7.2
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 

SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021
M2 5,22                         3,76                         4,77                         24,90                          

SINAPI 96542 7.3
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2 32,21                       96,16                       121,88                     3.925,75                     

CDHU 11.01.130 7.4 CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA M3 3,65                         474,27                     601,14                     2.194,16                     

CDHU 11.16.060 7.5 LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA M3 3,65                         102,78                     130,27                     475,49                        

CDHU 10.01.040 7.6 ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA KG 285,71                     10,84                       13,74                       3.925,66                     

CDHU 33.03.760 7.7
HIDROREPELENTE INCOLOR PARA FACHADA À BASE DE SILANO-SILOXANO OLIGOMÉRICO DISPERSO 

EM ÁGUA
M2 31,05                       23,17                       29,37                       911,94                        

SIURB-EDIF 68010 7.8 MADEIRAMENTO DE TELHADO, PADRÃO PEROBA - RIPAS 1,5X5CM M 104,32                     8,18                         10,37                       1.081,80                     

CDHU 33.05.330 7.9 VERNIZ EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA M2 14,60                       26,10                       33,08                       482,97                        

CDHU-I B.01.000.010111 7.10 CARPINTEIRO H 20,00                       21,48                       27,23                       544,60                        

CDHU-I B.01.000.010112 7.11 AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 40,00                       17,64                       22,36                       894,40                        

8.0 Serviços complementares 8.571,09                
CDHU 55.01.140 8.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM HIDROJATEAMENTO M2 846,11                     7,99                         10,13                       8.571,09                     

TOTAL GERAL 430.926,43       

REFERÊNCIA: CDHU 191, SINAPI 11-2023, FDE 10-2023, SIURB 07-2023 - COM DESONERAÇÃO - BDI DE ITENS DE COTAÇÃO = 14,02%

COMPOSIÇÃO DO B.D.I. (ACORDÃO  2622/2013-TCU)

ÍTEM COMPONENTE VALOR %

Administração Central 4,01%

Seguro e Garantia 0,40%

Risco 0,56%

Despesas financeiras 1,11%

Lucro 7,30%

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%) 3,65%

Tributos (ISSQN) 2,00%

Tributos (CPRB - 0% ou 4,5% - Desoneração) 4,50%

Valor total do B.D.I. 26,75% 36.724.142/0001-49

L.CAMARGO ENGENHARIA LTDA

Renato Antunes Camargo

São Carlos, 15 de fevereiro de 2024

CREA: 5061028682-SP
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