r

L

ENGENHARIA

REFORMA DA PRAGA ANTONIO PRADO

SAO CARLOS - SP

ASSUNTO: PLANILHA ORCAMENTARIA B.D.l. obras: 26,75%
OBRA: REFORMA DA PRACA ANTONIO PRADO B.D.l. Forn.: 14,02%
LOCAL: PRACA ANTONIO PRADO, CENTRO, SAO CARLOS - SP

e . . . Prego Unitario | Prego Unitario Preco Total
Ref. Cod. Item Descri¢do dos Servigos Unidade Quantidade ¢ i ¢
sem BDI com BDI com BDI
1.0 Servicos preliminares 12.342,34
CDHU 02.08.020 1.1 PLACA DE IDENTIFICACAO PARA OBRA M2 4,50 913,45 1.157,80 5.210,10
CDHU 02.02.130 12 LOCACAO DE CONTAINER TIPO ESCRITORIO COM 1 VASO SANITARIO, 1 LAVATORIO E 1 PONTO PARA UNXMES 4,00 1.406,75 1.783,06 713224
CHUVEIRO - AREA MINIMA DE 13,80 M?
2.0 Demoligdes e retiradas 45.954,36
SINAPI 104790 21 DEMOLIGAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM M3 11,60 113,50 143,86 166878
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
SINAPI 97622 - DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M3 16,11 66,18 83,88 135131
AF_09/2023
CDHU 03.01.060 2.3 DEMOLICAO MANUAL DE LAJES PRE-MOLDADAS, INCLUINDO REVESTIMENTO M2 35,20 26,46 33,54 1.180,61
CDHU 04.03.040 2.4 RETIRADA DE TELHAMENTO PERFIL E MATERIAL QUALQUER, EXCETO BARRO M2 35,20 7,06 8,95 315,04
SIURB-EDIF 176096 2.5 RETIRADA DE CERCA DE TELA GALVANIZADA E RESPECTIVOS MOUROES (FC 04/05) M 21,20 46,86 59,40 1.259,28
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X2, POTENCIA LiQ. 79 HP,
SINAPI 5681 2.6 CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.570 CHI 32,00 60,43 76,60 2.451,20
KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGCAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
SIURB-EDIF 96361 2.7 RETIRADA DE POSTE DE FERRO ENGASTADO NO SOLO UN 7,00 399,49 506,35 3.544,45
SIURB-EDIF 96362 2.8 RETIRADA DE POSTE DE CONCRETO EM REDE DE ENERGIA UN 1,00 571,44 724,30 724,30
SIURB-EDIF 96009 2.9 RETIRADA DE LIXEIRAS M 2,00 19,97 25,31 50,62
SINAPI 97635 210 REMOGAO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, M2 772,83 19,32 28,49 18.926,61
COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
CDHU 03.01.220 y11 DEMOLICAO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES, INCLUSIVE FRAGMENTACAO, CARREGAMENTO, M3 1317 293,78 372,37 4.904,11
TRANSPORTE ATE 1 QUILOMETRO E DESCARREGAMENTO
CDHU 05.08.220 212 CARREGAMENTO MECANIZADO DE ENTULHO FRAGMENTADO, COM CAMINHAO A DISPOSICAO M3 11816 1652 20,94 247427
DENTRO DA OBRA, ATE O RAIO DE 1 KM
CDHU 05.08.100 2.13 TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTANCIAS SUPERIORES AO 10° KM ATE O 15° KM M3 118,16 47,43 60,12 7.103,78
3.0 Execugdo do piso interno 126.183,80
CDHU 54.01.010 31 EEGRL'JVLl:TZACAo E COMPACTAGAO MECANIZADA DE SUPERFICIE, SEM CONTROLE DO PROCTOR M2 846,11 344 436 3.689,04
SIURB-INFRA 51600 3.2 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS PARA JARDIM 7 X 11 X 100CM (IE-3) M 376,43 32,52 41,22 15.516,44
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
SINAPI 94278 33 FABRICADO, DIMENSOES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X M 12,00 47,23 59,86 718,32
ALTURA), PARA URBANIZACAO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016
SINAPI 92396 34 EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X M2 823,98 94,41 119,66 98.597,45
10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022
SINAPI 94991 35 EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, M3 216 650,02 823,90 177962
USINADO €20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022
CDHU 11.18.040 3.6 LASTRO DE PEDRA BRITADA M3 1,11 189,71 240,46 266,91
CDHU 30.04.030 37 PISO EM LADRILHO HIDRAULICO PODOTATIL VARIAS CORES (25X25CM), ASSENTADO COM M2 187 127,00 160,97 301,01
ARGAMASSA MISTA
CDHU 54.06.040 3.8 GUIA PRE-MOLDADA RETA TIPO PMSP 100 - FCK 25 MPA M 19,14 53,40 67,68 1.295,40
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SINAPI 04288 39 EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM M 19,14 57,68 7311 1.399,33
BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016
SINAPI 102995 310 EXECUCAO DE CANALETNA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,07 M, GEOMETRIA M 3,00 48,20 61,00 183,27
TRAPEZOIDAL (DIMENSOES INTERNAS: B=0,6 M; B=0,147 M; H=0,2 M). AF_08/2021
SIURB-EDIF 101190 3.11 HC.05 - GRELHA DE CONCRETO PARA CANALETA - L=30CM - SEM PASSAGEM DE VEICULOS M 3,00 93,31 118,27 354,81
CDHU 46.05.020 3.12 TUBO PVC RIGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELASTICA, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXOES M 28,91 50,45 63,95 1.848,79
CDHU 06.02.020 3.13 ESCAVACAO MANUAL EM SOLO DE 12 E 22 CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATE 1,5 M M3 3,01 52,92 67,08 201,91
CDHU 06.11.040 3.14 REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTAGAQ M3 1,51 16,46 20,86 31,50
4.0 Equipamentos 34.887,45
Cotagdo 001 4.1 Banco"Samambaia" em Aluminio Fundido un. 13,00 1.866,42 2.128,09 27.665,20
Cotagdo 004 4.2 Lixeira em madeira Plastica 94L com suporte un. 5,00 1.056,04 1.204,10 6.020,48
CDHU-I B.01.000.010139 4.3 PEDREIRO H 10,00 21,48 27,23 272,30
CDHU-I B.01.000.010146 4.4 SERVENTE H 10,00 17,64 22,36 223,60
CDHU-I B.01.000.010144 4.5 SERRALHEIRO H 13,00 28,22 35,77 465,01
CDHU 15.03.150 4.6 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA EM PERFIL METALON, SEM PINTURA KG 3,25 20,35 25,79 83,82
SINAPI-I 11964 4.7 PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM UN 52,00 2,38 3,02 157,04
5.0 lluminagdo 139.407,53
Cotagdo 002 5.1 Poste Colonial un. 19,00 5.447,62 6.211,38 118.016,15
Composigdo 001 5.2 Base de concreto para postes com chumbador (0,50*0,50*0,50m) un. 19,00 200,10 253,63 4.818,97
CDHU 06.02.020 5.3 ESCAVACAO MANUAL EM SOLO DE 12 E 22 CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATE1,5M M3 25,00 52,92 67,08 1.677,00
CDHU 06.11.040 5.4 REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTACAO M3 25,00 16,46 20,86 521,50
CDHU 38.13.020 5.5 ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 50 MM, COM ACESSORIOS M 245,00 10,18 12,90 3.160,50
CDHU 39.02.020 5.6 CABO DE COBRE DE 4 MM?, ISOLAMENTO 750 V - ISOLACAO EM PVC 70°C M 735,00 5,85 7,41 5.446,35
CDHU 38.04.100 5.7 ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 1 1/2° COM ACESSORIOS M 3,00 77,63 98,40 295,20
CDHU 40.11.010 5.8 RELE FOTOELETRICO 50/60 HZ, 110/220 V, 1200 VA, COMPLETO UN 2,00 84,34 106,90 213,80
SIURB-EDIF 98279 5.9 LAMPADA DE LED (BULBO) SOQUETE E-27/ E-40 - 70W UN 38,00 109,17 138,37 5.258,06
6.0 Pintura e Paisagismo 49.013,55
CDHU 33.10.020 6.1 TINTA LATEX EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO M2 307,93 28,37 35,96 11.073,16
CDHU-I B.01.000.010126 6.2 JARDINEIRO H 40,00 21,48 27,23 1.089,20
CDHU 34.02.080 6.3 PLANTIO DE GRAMA SAO CARLOS EM PLACAS (JARDINS E CANTEIROS) M2 382,80 21,86 27,71 10.607,39
SINAPI 98505 6.4 PLANTIO DE FORRACAO. AF_05/2018 M2 249,26 65,00 82,39 20.536,53
SINAPI 98509 6.5 PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018 UN 54,00 44,76 56,73 3.063,42
SINAPI 98510 6.6 PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. UN 14,00 72,83 92,31 1.292,34
AF_05/2018
FDE 16.03.096 6.7 FORRACAO - AGAPANTO M2 8,40 79,28 100,49 844,12
Cotagdo 003 6.8 Limitador de Grama m 250,00 1,78 2,03 507,39
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7.0 Bancos Circulares de Concreto 14.566,31
CDHU 06.02.020 7.1 ESCAVACAO MANUAL EM SOLO DE 12 E 22 CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATE 1,5 M M3 1,56 52,92 67,08 104,64
SINAPI 97083 72 COMPACTAGCAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGCAO DE~RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE M2 5,22 3,76 4,77 24,90
SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021
SINAPI 96542 73 FABRICAGCAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA P~ARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE M2 3221 96,16 121,88 3.925,75
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017
CDHU 11.01.130 7.4 CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA M3 3,65 474,27 601,14 2.194,16
CDHU 11.16.060 7.5 LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA M3 3,65 102,78 130,27 475,49
CDHU 10.01.040 7.6 ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA KG 285,71 10,84 13,74 3.925,66
CDHU 33.03.760 77 ;Iv[l)RA(éETELENTE INCOLOR PARA FACHADA A BASE DE SILANO-SILOXANO OLIGOMERICO DISPERSO M2 31,05 2317 29,37 911,94
SIURB-EDIF 68010 7.8 MADEIRAMENTO DE TELHADO, PADRAO PEROBA - RIPAS 1,5X5CM M 104,32 8,18 10,37 1.081,80
CDHU 33.05.330 7.9 VERNIZ EM SUPERFICIE DE MADEIRA M2 14,60 26,10 33,08 482,97
CDHU-I B.01.000.010111 7.10 CARPINTEIRO H 20,00 21,48 27,23 544,60
CDHU-I B.01.000.010112 7.11 AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 40,00 17,64 22,36 894,40
8.0 Servigos complementares 8.571,09
CDHU 55.01.140 8.1 LIMPEZA DE SUPERFICIE COM HIDROJATEAMENTO M2 846,11 7,99 10,13 8.571,09
TOTAL GERAL 430.926,43
REFERENCIA: CDHU 191, SINAPI 11-2023, FDE 10-2023, SIURB 07-2023 - COM DESONERAGAO - BDI DE ITENS DE COTAGAO = 14,02%
COMPOSICAO DO B.D.I. (ACORDAO 2622/2013-TCU)
iTEM COMPONENTE VALOR % Sdo Carlos. 15 de fevereiro de 2024
Administracgo Central 4,01% Documente assinado digitalmente
Seguro e Garantia 0,40% g b RENATO ANTUNES CAMARGO
- o Data: 16/02/2024 08:43:16-0300
Risco 0,56% Verifique em https://validar.iti.gov.br
Despesas financeiras 1,11%
Lucro 7,30%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) 3,65% Renato Antunes Camargo
Tributos (ISSQN) 2,00% CREA: 5061028682-SP
Tributos (CPRB - 0% ou 4,5% - Desoneragdo) 4,50% L.CAMARGO ENGENHARIA LTDA
Valor total do B.D.I. 26,75% 36.724.142/0001-49
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