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MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: Reforma e adequacéo do Centro de Referéncia do Idoso - Vera Lucia Pilla.
LOCAL: Rua Dr. Joaquim Inacio de Moraes, 370 — Vila Irene, Sdo Carlos-SP - CEP 13570-782.

O presente memorial refere-se a reforma e adequacdo do Centro de Referéncia do Idoso

“Vera Lucia Pilla”, localizado a Rua Dr. Joaquim Inacio de Moraes, 370 — Vila Irene, S&o Carlos-SP -
CEP 13570-782.

A empresa devera fornecer mao de obra, equipamentos, maquinas, ferramentas e todos os

materiais necessarios a boa execucdo dos servicos previstos, no prazo estipulado pela respectiva
Ordem de Servico.

O Anexo 01 deste documento traz a listagem resumida dos servicos previstos.

1. ORIENTAGOES INICIAIS

a) A Empresa contratada sera responsavel pela locacao das obras, e a liberacdo de cada etapa
serd feita apds vistoria e parecer favoravel da fiscalizacao;

b) O contorno da area da obra devera ser fechado com tapume fixo de 2 m de altura. A Placa de
obra sera instalada em local proximo ao tapume, em estrutura independente, conforme
modelo fornecido pela Prefeitura Municipal de S&o Carlos;

c) As placas das obras devem seguir o padrao da Prefeitura Municipal de S&o Carlos e da Caixa
Econ6mica Federal, e terdo as dimensdes de 3,00 x 1,50 m;

d) O construtor devera submeter a apreciacdo da fiscalizacdo, em tempo habil, amostras ou
catalogos dos materiais que venham em substituicdo aos especificados para a obra, sob
pena de impugnacéo dos trabalhos porventura executados;

e) A execugcdo de todos o0s servigcos contratados obedecerd, rigorosamente, aos projetos
fornecidos e as especificagfes que complementam, no que couber, o contido nos memoriais
descritivos, em seu poder e de seu conhecimento. Deverdo ser observadas, também, as
demais instru¢des contidas na licitacao;

f) Todas as medidas deverdo ser conferidas no local, ndo cabendo nenhum servico extra por
diferencas entre as medidas constantes no projeto e o existente;

g) No intuito de se tomar todas as precaugdes necessarias a evitar a ocorréncia de acidentes na
obra, informam que, durante a execucao dos trabalhos devera ser rigorosamente observada
“‘Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho” (NR-18 Obras de Construcéo,
Demolicdo e Reparos);

h) Antes do inicio dos trabalhos, o construtor devera apresentar a ART do responsavel técnico
da obra.
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2. SERVICOS PRELIMINARES
2.1 Projetos

A empresa contratada devera executar a obra tendo como base o projeto fornecido pela
Prefeitura Municipal de Séao Carlos - PMSC.

2.2 Canteiro de obras

A placa da obra devera seguir o padrao da Prefeitura Municipal de Sao Carlos - PMSC

(dimensdes: 3,0m x 1,5m), de acordo com o Layout fornecido pela Fiscalizacao.

A empresa contratada deverd providenciar o isolamento da obra com tapumes.

2.3 Demoligoes e retiradas
Serdo demolidos e/ou retirados (de acordo com o projeto):
- Parte dos pisos ceramicos dos banheiros e da cozinha do prédio principal;

- Parte dos pisos de concreto desempenado da entrada posterior externa do edificio

principal;

- Pisos vinilicos (sintéticos) e rodapé que estiverem soltos ou parcialmente soltos para

manutencgédo, recolocacéo das pecas integras e descarte das pecas avariadas.
- Pisos ceramicos do depoésito do edificio anexo (academia);
- Azulejos da parede do depdsito do edificio anexo (academia);
- Requadros de madeira do armaério do depdsito do edificio anexo (academia);
- Azulejos do armario do depdsito do edificio anexo (academia);

- Alvenaria para abertura do vao da porta (de passagem) entre a academia e o depésito do

edificio anexo (academia);
- Portas sanfonadas dos sanitarios (WC 1 e WC 2) do edificio anexo (academia);

- Alvenaria para abertura do vao, para instalacdo de porta de madeira (PM1) para acesso

aos sanitarios (WC 1 e WC 2) do edificio anexo (academia);

- Vasos sanitarios, a serem, se possivel, reaproveitados (reposicionados), dos sanitarios
(WC 1 e WC 2) do edificio anexo (academia);

- Pisos e azulejos necessarios para reposicionar pe¢as sanitarias dos sanitarios (WC 1 e

WC 2) do edificio anexo (academia);

- Remocéo de tintas e massas avariadas e soltas das paredes internas e externas.

Os materiais resultantes das demolicGes, que ndo forem reaproveitados, deverdo ser
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descartados e transportados por intermédio de cagcamba legalizada, até o local destinado para bota

fora, mantendo sempre a edificacdo e a obra limpas.

3. SUPERESTRUTURA

3.1 Concreto armado para a verga (abertura do vao)
Toda estrutura devera ser moldada “in loco” com concreto e recobrimento de armadura.

As formas deverao ser em madeira, com espessura minima de 25 mm, e execug¢ao conforme
a NBR 6118.

As emendas das formas deverdo estar perfeitamente alinhadas e bem fechadas, de modo a
ndo haver escoamento do concreto durante a concretagem. Os cantos deverdo estar

perfeitamente travados.

A ferragem deverd ser dimensionada pela Contratada e aprovada pela Fiscalizagdo, devendo
estar convenientemente limpa, isenta de qualquer substancia prejudicial a aderéncia, retirando-se

as escamas eventualmente destacadas por oxidagéo.

A ferragem devera estar muito bem posicionada com utilizacdo de espacadores a fim de

garantir o recobrimento minimo da armadura conforme as normas.
As emendas de armadura deverédo ser executadas conforme a NBR 6118 de 2014.

O concreto devera ser bem vibrado, para se evitar o aparecimento de bicheiras. Devera se

evitar que o vibrador toque nas formas.

A concretagem devera ser executada toda de uma sé vez. Se nao for possivel, as juntas de
concretagem deverdo ser verticais e suas localiza¢cbes definidas previamente, observando-se a
NBR 6118 de 2014.

As concretagens sO poderdo ser executadas com prévia autorizacdo da Fiscalizacdo, sob

pena de demoli¢cdo da estrutura.

O descimbramento e desforma deverdo ser executados com muito cuidado apés 15 dias da

concretagem, no minimo.

Poder-se-4 utilizar concretos especiais para uma desforma mais rapida, desde que

previamente aprovado pela Fiscalizacéo.

4. PAREDES

4.1 Alvenaria

A alvenaria serd executada com blocos ceramicos com dimensfes de 14x19x39 cm

(espessura de 14 cm), assentados com argamassa em cimento e areia média, trago 1:3.

As fiadas dos blocos de concreto deverdo estar alinhadas perfeitamente, suas juntas terdo
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espessura 10 mm, para melhor aderéncia do emboco.
Acima das portas serdo executadas vergas de concreto de 40 centimetros.

Todos os elementos de alvenaria, situados até 30 cm acima e abaixo do respaldo das
fundagbes, deverdo ser assentes com argamassa de cimento e areia 1:3 preparada com aditivo
impermeabilizante diluido, na agua de amassamento, na proporcdo recomendada pelo respectivo
fabricante.

5. INSTALAGOES HIDRAULICAS

Toda a rede de agua sera em materiais normalizados obedecendo as normas da ABNT e da

concessionaria local.

Durante a execucdo dos servicos, as extremidades livres das tubulacées deverdo ser
vedadas com bujdes, plug ou tufos de madeira, para evitar obstrucao.

As juntas dos tubos deverdo apresentar perfeita estanqueidade. Os cortes dos tubos serdo

em secao reta; o rosqueamento devera ser feito somente na parte coberta pela conexao.

A tubulagcédo de esgotos devera ser assentada de forma que os tubos figuem com a bolsa
voltada para o lado contrario ao da direcdo do escoamento, obedecendo as declividades minimas

definidas nas normas.
Os aparelhos deverao ser instalados de forma a permitir facil remocéo e limpeza.

A ligacdo de qualquer aparelho em ramal de esgoto ou de descarga devera ser feita por
intermédio de sifao ou caixa sifonada com grelha. A ligacdo ao esgoto existente devera ser através

de caixa de inspecéao.

Salvo especificacdo em contrario, os metais serdo cromados, de perfeita fabricacao,

esmerada usinagem e perfeito acabamento.

As pecas moveis serdo perfeitamente adaptaveis as suas sedes, ndo sendo tolerado qualquer

empeno, vazamento, defeito de polimento, acabamento ou marca de ferramentas.

6. REVESTIMENTOS
6.1 Chapisco

Com o objetivo de melhorar a aderéncia do reboco, sera aplicada sobre a superficie a revestir
uma camada de chapisco, preparada com cimento e areia traco 1:3. A aplicacdo sera de forma
regular nas superficies de alvenaria ou de concreto das paredes, com espessura aproximada de 5

mm.

A argamassa para chapisco devera ser utilizada no maximo em duas horas a partir do
primeiro contato da mistura com a agua e desde que ndo apresente quaisquer vestigios de

endurecimento. O excedente de argamassa, que ndo aderir a superficie, ndo poderd ser
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reutilizado, sendo expressamente vedado reamassa-la.

6.2 Embocgo e reboco

O emboco deve ser iniciado somente apds concluido apés o chapisco, obedecendo aos
seguintes prazos minimos:
a) 24 horas ap0s a aplicagao do chapisco;
b) 14 dias de idade das estruturas de concreto, das alvenarias estruturais e das alvenarias

ceramicas e de blocos de concreto, para inicio do emboco.

A espessura maxima admitida para revestimento é de 20 mm. segundo a NBR 13749. Usar

guias para sarrafeamento, espagadas no minimo 2 m.

Apéds a execucado das guias ou mestras devera ser aplicada a argamassa, entre as guias, em
camada uniforme de espessura nivelada, fortemente comprimida sobre a superficie a ser

revestida, com auxilio da colher de pedreiro.

Retirar 0 excesso e regularizar a superficie com 3 passagens do sarrafo. Em seguida, as
depressdes deverdo ser preenchidas mediante novos langcamentos da argamassa nos pontos

necessarios, repetindo-se as operagdes até conseguir uma superficie cheia e homogénea.

6.3 Revestimento ceramico

Nos casos em que for necessario, deverdo ser executados revestimentos ceramicos com
base branca, com juntas e paginacdo de acordo com a existente, assentados com adesivos
especificos, sobre alvenaria embocada, perfeitamente desempenada, rejunte acrilico com cor a

definir.

7. PISOS

a) Os pisos e as pavimentacBes deverdo ser executados estritamente de acordo com as
determinacdes do projeto basico, no que diz respeito aos tipos de material a serem utilizados;
e sua aplicacdo devera ser feita rigorosamente de conformidade com as presentes
especificacdes ou em caso ndo explicitados conforme as recomendacfes dos respectivos
fabricantes;

b) Os pisos deverdo ser executados com caimento adequado em direcdo ao captor mais
proximo, de modo que o escoamento de agua seja garantido em toda sua extensdo, sem
formacéo de quaisquer pontos de acumulos;

¢) Movimentacao de terra: ap6s a remocao do material organico, serao procedidos os aterros
necessarios para compatibilizar com o projeto;

d) A sub-base serd formada por uma camada de areia com 5 a 7 cm de espessura. As juntas

dos blocos retangulares serdo tomadas com pedrisco ou cimento e areia no traco 1:8.
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7.1 Piso ceramico

O piso ceramico devera ser executado sobre o contrapiso impermeabilizado, atendendo as

especificacdes do projeto arquitetbnico.

A superficie devera estar regularizada e limpa antes da aplicagdo do piso cerdmico. A

paginacdo, bem como as juntas de dilatagc&o, deverdo respeitar o indicado no projeto.

7.2 Piso vinilico (sintético)

O piso vinilico (sintético) deverd ser executado sobre o contrapiso, atendendo as

especificacdes do projeto arquitetbnico.

Sendo prevista a substituicAo das pecas avariadas (por novas pecas) e manutencao
(recolocacéo) do piso vinilico (sintético) e rodapé existentes, que estiverem soltos ou parcialmente
soltos.

A superficie devera estar regularizada e limpa antes da aplicacdo do piso. A paginacao

deverd respeitar a existente.

7.3 Contrapiso (argamassa de regularizagao)

O contrapiso sera executado por meio de lastro de concreto, com resisténcia minima de fck
15,0 MPa, com aditivo impermeabilizante, e devera ser lancado, espalhado, sarrafeado e

compactado.

A espessura do contrapiso devera ser de 5 cm, no minimo.

7.4 Piso podotatil de alerta

O piso podotatil serd no modelo de alerta, assentado sobre lastro de concreto. As placas
podotateis de alerta caracterizam-se pela diferenciacdo de textura e cor em relagdo ao piso
adjacente, destinado a construir alerta ou linha de guia, perceptivel por pessoas com deficiéncia

visual.

Os pisos tateis serdo em placa/lajota de concreto com dimens@es de 20 x 20 cm, na cor
amarela.

As placas deverdo estar em conformidade com a ABNT NBR 9050:2015 “Acessibilidade a
edificagfes, mobiliario, espagos e equipamentos urbanos. Instalacdo”™ O assentamento sera
efetuado sobre base em lastro de concreto no trago 1:2:3 com 18 MPa e espessura de 8,0 cm,
com argamassa pré-fabricada da Quartzolit ou equivalente especifica para area externas ou
argamassa de cimento e areia média no traco 1:3. As juntas receberdo aplicacdo de rejunte

flexivel.
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8. PINTURA

Os servicos de pintura deverdo ser executados por profissionais de comprovada

competéncia.

8.1 Pintura latex acrilica internas e externas, inclusive preparo
As argamassas novas deverdo receber um fundo selador acrilico, antes da pintura.

As superficies destinadas a receber pintura serdo rigorosamente preparadas com a remogao
de todos os residuos, serdo regularizadas, lixadas, limpas e secas. A eliminacdo da poeira devera
ser completa, com precaucdes contra levantamento de p6 durante os trabalhos, até que as tintas

estejam secas.

Cada demao s6 podera ser aplicada quando a precedente estiver completamente seca,

dando-se um intervalo de 24 horas entre demé&os sucessivas, salvo especificagdes em contrario.

Todos os elementos que ndo receberdo pintura deverdo estar protegidos de quaisquer
respingos de tinta. Antes do inicio de qualquer pintura, o local de trabalho devera estar limpo e
livre de residuos decorrentes do preparo das superficies, ndo sendo permitida a execucéo

simultanea de preparo de superficie e pintura.

As superficies pintadas deverdo apresentar acabamento perfeito, uniforme quanto a

tonalidade textura e brilho, devendo aplicar-se tantas demé&os quantas necessarias.

As tintas deverdo ser de primeira linha e estarem condicionadas em embalagens originais dos

fabricantes, com cores previstas no projeto.

As pinturas de superficies externas nao serdo permitidas com tempo chuvoso e iimido. Apés
ocorréncia de chuvas dever-se-a esperar que a superficie esteja totalmente seca para que sejam
reiniciados os servicos. Todos os respingos de tintas deverdo ser removidos no instante da

ocorréncia a fim de facilitar a limpeza final da obra.

As pinturas e dissolugBes de tintas na obra deverdo obedecer as especificacdes dos

fabricantes e sua aplicacédo dar-se-4 somente apdés a liberacéo da Fiscalizagéo.

A Fiscalizag8o pode, a seu critério, solicitar a execugdo de 32 dem&o de pintura, caso néo

considere suficiente a cobertura depois da 22 demao.

Antes da aplicagdo da pintura, as paredes externas receberdo impermeabilizante a base de
polimeros acrilicos até a altura de 1m, na quantidade de dem&os especificada pelo fabricante de

forma a garantir a impermeabilidacéo de tais superficies.

8.2 Texturaacrilica
Conforme especificado em projeto algumas superficies receberao textura acrilica tipo grafiato.

As superficies destinadas a receber a textura serdo rigorosamente preparadas com a
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remocao de todos os residuos, serdo regularizadas, lixadas, limpas e secas. A eliminacao da

poeira devera ser completa, com precaucfes contra levantamento de p6 durante os trabalhos, até

que a textura esteja seca.

A textura acrilica, grafiato, devera ser executada de forma a ndo deixar visiveis emendas; em

espessura e granulometria adequada, e diluida conforme especificacéo do fabricante.
Os riscos do acabamento devem ser verticais.

Nas areas em que estdo destinadas, a pintura devera ser realizada apos a aplicacédo da

textura e sua completa cura (secagem).

9. RAMPA - ACESSIBILIDADE

A rampa (inclinagcdo méxima de 8,33%) e seus complementos, piso podotatil de alerta e
corrimdo, deverdo ser executadas de acordo com a ABNT NBR 9050:2015 “Acessibilidade a

edificagbes, mobiliario, espagos e equipamentos urbanos. Instalagdo”, conforme projeto.

10. COBERTURA

A cobertura deverd ser revisada nos trés pontos de infiltracdo visiveis. Devera ser realizada a
troca da telha tipo calhetdo de concreto daquelas que estiverem trincadas ou quebradas,
realizando a devida vedac&o. Todos os trabalhos deverdo estar conforme o descrito nas normas
ABNT NBR 7196:2012 - Folha de telha ondulada de fibrocimento — Procedimento, ABNT NBR
7581-1:2012 - Telha ondulada de fibrocimento - Classificag8o e requisitos e ABNT NBR 15210-
1:2013—- Telha ondulada de fibrocimento sem amianto e seus acessérios - Classificacdo e

requisitos.

11. LIMPEZAFINAL DAOBRA

O prédio, a obra, devera ser entregue completamente limpo, interna e externamente, com

todas as instalagBes e servicos executados em perfeito acabamento e funcionamento.

Devera ser removido todo o entulho do terreno, através de cagambas, sendo cuidadosamente

limpos e varridos todos 0s acessos.

Para o fornecimento, pela Fiscalizacdo, da documentacao de recebimento da obra, devera
ser efetuada uma vistoria final em toda a edificagéo, instalagbes e acabamentos, verificando se

tudo esté limpo e funcionando perfeitamente.

12. CONSIDERAGOES FINAIS

A Contratada providenciard Diario de Obra/ Livro de Ocorréncias com paginas numeradas

e rubricadas pela Fiscalizacdo, onde serdo anotadas todas as ocorréncias, concluséo dos eventos,
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atividades em execucéo formais, solicitagbes e informagfes diversas que, a critério das partes,

devam ser objeto de registro. Ao final da execucdo dos servigos, o referido Diario sera de

propriedade da Administracdo da Contratante.

A execucdo devera obedecer, além deste Memorial Descritivo, as especificacdes
constantes nos elementos graficos, tais como plantas e detalhes.

Na eventualidade deste Memorial Descritivo apresentar alguma omissdo, deverdo ser
observadas as normas gerais da boa técnica de execucéo, especificacdes e padrées normatizados
pela ABNT.

As eventuais omissdes, divergéncias ou alteracdes que se fizerem necessarias seréo
solucionadas em conjunto com a Contratada e a Fiscaliza¢éo da Prefeitura.

Todos o0s materiais e insumos deverdo ser de origem/fabricacdo idonea, de primeira
gualidade, sem defeitos, seguindo as especificagdes técnicas do projeto e de conformidade com os

parametros estabelecidos pela ABNT.

Em caso de duvida com relagdo a qualidade do material, a Prefeitura podera exigir da
Contratada a sua analise em laboratdrio de notoria especializagdo, como corpo de prova para a
resisténcia do projeto e do que se fizer necessario.

Os materiais rejeitados pela Fiscalizacdo deverdo ser retirados no prazo de trés dias a
partir da data da sua recusa.

Se a obra for executada em desacordo com o projeto ou com a utilizacdo de materiais de
caracteristicas ndo especificadas neste Memorial, a Contratada sera obrigada a demolir e refazer

0s servicos sem Onus para a Prefeitura.

13. PRAZO DE EXECUGCAO

O prazo de execucdo sera de até 180 (cento e oitenta) dias corridos, contados a partir da
emissdo da Ordem de Servico.

14. FISCALIZAGAO DOS SERVIGOS
A Fiscalizacao dos servigos ficara a cargo da Secretaria Municipal de Obras Publicas.

Eventuais casos de duavidas quanto a interpretacdo dos componentes do projeto
(representacBes gréaficas e planilha de orcamentos) serdo sanadas pela Secretaria Municipal de

Obras Publicas.

S&o Carlos, 26 de janeiro de 2022.
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ANEXO 01

Intervencdes previstas em projeto

1) Edificio Principal

a) Pisos

i) Pisos ceramicos
Troca dos pisos ceramicos dos banheiros (todos) e da cozinha.
ii) Pisos vinilicos (sintético)
Substituicho das pecas avariadas (por novas pecas) e manutencao

(recolocacao) do piso vinilico (sintético) e rodapé existentes.

b) Pintura
i) Pintura externa
- Remocéao da tinta avariada, solta;
- Limpeza e preparo de superficie;
- Vedagéo de trincas e manutencéo de fissuras;
- Aplicagdo de impermeabilizante a base de polimeros acrilicos até a altura de
1im;
- Aplicacéo de tinta acrilica para area externa.
ii) Pintura interna
- Remocéao da tinta avariada, solta;
- Limpeza e preparo de superficie;
- Vedagao de trincas e manutencéo de fissuras;

- Aplicacéo de tinta acrilica para area interna.

c) Abrigo do gas de cozinha externo
Construgdo de um abrigo para o gas de cozinha (botijao de GLP), com espago para

duas unidades, uma em uso e outra de reserva (conforme detalhado em projeto).
d) Cobertura
Troca de telha calhetdo e vedacdo das demais telhas para garantir a estanqueidade

da cobertura.

2) Edificio Anexo (Academia)

a) Banheiros
Pagina 10 de 12

Séao Carlos, Rua Sete de Setembro, 1970 - Centro www.prohabsaocarlos.com.br
. N - (16) 3373-7600
Capital da Tecnologia CEP 13560-180 - Sao prohab.sc@prohab.saocarlos.sp.gov.b



rr"ﬁ Progresso e Habitag&o de Sdo Carlos S/A
I CNPJ 55.428.072/0001-26
PROHAB

i) Reposicionamento (realocacao) dos vasos sanitarios;

- Remocao e recolocacao das pegas sanitarias;

- Remocao e recolocacao dos pisos e azulejos necessarios para o reposicionamento
dos vasos sanitérios;

- Adequacéo das instalacdes hidraulicas;

ii) Remocdo das portas sanfonadas e adequacdo dos vdo na alvenaria para

instalacéo de porta de abrir de uma folha de madeira com batentes e guarni¢cao.

b) Abertura (ampliacdo) do véo da porta entre academia e deposito
- Abrir vdo de porta entre academia e atual depdsito, passando de 0,85m para
1,20m;
- Adequacéo estrutural (instalagéo de verga);

- Instalacdo de batentes e guarnigdo (sem folha de porta).

c) Deposito
i) Piso do deposito
Nivelar piso do depésito com o piso da academia e instalar piso emborrachado preto
(j& adquirido pela SMCAS).
ii) Paredes do depésito
- Remocéao dos azulejos;
- Nivelar argamassa,;
- Aplicacéo de textura acrilica, grafiato.
iii) Armario do depdsito
(1) Parte de baixo que possui prateleiras
- Remocéao dos requadros de madeira;
- Remocéao dos azulejos;
- Realizacdo de novos requadros em argamassa,
- Regularizacdo das superficies;
- Aplicagéo de textura acrilica, grafiato;
- Aplicagéo de tinta acrilica para area interna (mesma das paredes).
(2) Parte de cima com portas
Realizagcdo de manutencéo.

- Preparo das superficies e aplicacdo de pintura esmalte sintética.

d) Pintura

i) Pintura externa
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- Remocéao da tinta avariada, solta;

- Limpeza e preparo de superficie;
- Vedagéo de trincas e manutencéo de fissuras;
- Aplicacdo de impermeabilizante a base de polimeros acrilicos até a altura de
Im;
- Aplicacdo de tinta acrilica para &rea externa.
ii) Pintura interna
- Remocdao da tinta avariada, solta;
- Limpeza e preparo de superficie;
- Vedacéo de trincas e manutencéo de fissuras;

- Aplicag&o de tinta acrilica para area interna.

e) Acessibilidade
Construcdo de rampa de acesso ao edificio anexo (academia), conforme detalhado
em projeto, realizado com base na ABNT NBR 9050/2015.
- Inclinagdo méxima de 8,33%, de acordo com a ABNT NBR 9050/2015;
- Instalacdo de corriméo, de acordo com a ABNT NBR 9050/2015; e
- Instalacdo de pisos podotateis de alerta, de acordo com a ABNT NBR
9050/2015.

3) Pisos da Area Externa

a) Pintura do piso de concreto desempenado

Aplicagéo de tinta acrilica para pisos, area externa, na cor cinza.

b) Acessibilidade
i) Adequacao dos pisos podotéteis de alerta existentes

- Remogéo dos pisos podotateis de alerta que estdo em desacordo com a
ABNT NBR 9050/2015;

- Instalacdo de pisos podotateis de alerta nos locais adequados, de acordo com
a ABNT NBR 9050/2015.
ii) Instalag@o de novos pisos podotateis de alerta

- Instalacdo de pisos podotateis de alerta nos locais necessarios, de acordo
com a ABNT NBR 9050/2015.
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