
MEMORIAL DESCRITIVO 
 

OBRA: REFORMA DE TELHADO DA UBS CRUZEIRO DO SUL 
 
LOCAL: RUA BASÍLIO DIBBO, 1055 – BAIRRO: CRUZEIRO DO SUL – SÃO 
CARLOS – SP 
 
 
I - OBJETIVO 
Fixar e definir os materiais e serviços a serem utilizados na execução da reforma de 
telhado da UBS Cruzeiro do Sul. A obra terá um prazo de execução de 60 (sessenta) 
dias conforme Cronograma Físico Financeiro anexo. 
 
SERVIÇOS PRELIMINARES 
Placas de Obra 
A placa de obra será em lona de impressão digital, requadro em metalon, padrão PMSC 
e terão dimensões especificadas na planilha orçamentária. A PMSC fornecerá para a 
empresa Contratada, os dados, informações, formatos, desenhos e cores para a sua 
execução. 
Demolições e retiradas 
Deverão ser feitas as demolições indicadas no projeto e/ou na planilha orçamentária. 
Todos os materiais resultantes de das demolições deverão ser removidos através de 
caçambas, para um local legalizado, aprovado pela fiscalização. 
 
COBERTURA 
Telhas de Fibrocimento  
As coberturas de telhas de fibrocimento devem ser executadas conforme dimensões, 
forma e inclinação indicadas no projeto executivo. 
Devem ser respeitadas as condições de apoio, os vãos livres máximos admissíveis 
entre os apoios das telhas, recobrimentos recomendados e os limites dos beirais, 
conforme especificado em projeto, na montagem das telhas. 
A montagem deve se iniciar sempre do beiral para a cumeeira. 
O emprego de um gabarito facilita a marcação dos cortes de canto. Estes devem ser 
feitos, preferencialmente, no chão e utilizando-se o serrote, antes de levar as telhas 
para a cobertura. 
As faces das terças em contato com as telhas devem se situar no mesmo plano. As 
telhas não devem ser apoiadas em arestas ou faces arredondadas. 
Telhas de Policarbonato - Os tipos e as dimensões devem obedecer às 
especificações de projeto. 
São produzidas com a técnica de co-extrusão que permite utilizar o policarbonato com 
elevado teor de componente inibidor da polimerização, provocada pelos raios ultra 
violeta, e estratificá-lo próximo à superfície de um dos dois lados da chapa, ou seja, 
aquele voltado para o exterior da construção. 
Durante o manuseio, as telhas não devem ser dobradas e, ao serem empilhadas para 
o armazenamento, devem ser deitadas na posição horizontal e em local protegido do 
sol. 
A distância entre apoios deve ser definida em função da espessura da chapa e sugere-
se o uso de números múltiplos da largura e do comprimento, para economizar chapas 
e reduzir o tempo de instalação e mão-de-obra. 
As chapas podem ser cortadas e furadas com ferramentas comuns, tais como: serra 
circular, tico-tico, serrote fino, furadeira etc. 
No caso de instalações curvas, as chapas devem ser curvadas a frio, obedecendo ao 
raio mínimo de curvatura de 160 mm para espessura de chapa de 0,8 mm. 



As telhas devem ser instaladas na direção oposta ao sentido predominante do vento e 
sua ondulação deve ser orientada no sentido do caimento da água. 
As películas de proteção das chapas devem ser mantidas durante a instalação, 
retirando-se apenas nas áreas de engastamento. Retirar a sua totalidade no término da 
instalação. 
Rufos e Calhas de Chapa 
Os rufos e calhas de chapa devem ser executados obedecendo às especificações de 
projeto. 
É proibida a execução de emendas nas calhas no sentido longitudinal. As emendas dos 
diversos segmentos devem ser executadas com recobrimento mínimo de 5 cm. Não é 
permitida a soldagem das peças, devendo-se utilizar na execução mastiques 
apropriados de alta aderência. 
Os materiais devem ser protegidos contra corrosão em ambas as faces, com aplicação 
de pintura sobre primer de alta aderência. 
 
Limpeza Final 
O prédio deverá ser entregue completamente limpo, interna e externamente, com todas 
as instalações em perfeito funcionamento. Deverá ser removido todo o entulho do 
terreno, sendo cuidadosamente limpos e varridos todos os acessos. 
Todos os serviços de limpeza deverão ser executados cuidadosamente, de modo a não 
serem danificadas outras partes da obra. 
Para o fornecimento, pela Fiscalização, da documentação de recebimento da obra, 
deverá ser efetuada uma vistoria final em toda a construção, instalações e 
acabamentos, verificando o perfeito funcionamento e o atendimento às especificações 
dos projetos e memoriais. 
Também deverão ser atendidas, na sua totalidade, para a emissão da documentação 
de recebimento, as especificações e exigências deste último item, no que se refere à 
limpeza minuciosa interna e externa da obra. 


