PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

assunto: Planilha de orcamento

oBRA: Troca de telhado da UBS Cruzeiro do Sul
AREA: 329,90 m? BDI
LocaL: Rua Basilio Dibbo, 1055 - Cruzeiro do Sul 25,46
- ~ PRECO UNIT SUB TOTAL |TOTAL DOITEM
ITEM REF. /CODIGO DISCRIMINACAO UNID. QUANT. |CUSTO UNIT COM BDI (RS) (R$)
1 SERVICOS PRELIMINARES 6.979,06
Placa em lona com impresséo digital e requadro-
1.1 CDHU 02.08.040 |Padrao Prefeitura em metalon m?2 10,00 380,94 477,93 4.779,27
Remogéo de entulho de obra com cagamba metélica -
material volumoso misturado por alvenaria, terra,
1.4 |CDHU | 05.07.050 |madeira, papel, plastico e metal m3 18,00 97,41 122,21 2.199,79
2 DEMOLICAO E RETIRADA 7.383,84
04.03.040 Retirada de telhamento perfil e material
2.1 CDHU qualquer, exceto barro m?2 329,90 6,70 8,41 2.773,08
04.02.110 Retirada de estrutura em madeira pontaletada - telhas
2.2 |CDHU perfil qualquer m?2 329,90 11,14 13,98 4.610,76
3 COBERTURA 91.095,97
3.1 CDHU 15.01.220 |Estrutura pontaletada para telhas onduladas m?2 329,90 90,36 113,37 37.399,33
Telhamento em cimento reforgado com fio sintético m2
3.2 |CDHU | 16.03.010 |CRFS - perfil ondulado de 6 mm 329,90 52,83 66,28 21.865,94
Cumeeira universal em cimento reforgado com fio m 48.50
3.3 [CDHU | 16.03.310 [sintético CRFS - perfil ondulado ’ 65,53 82,21 3.987,38
3.4 [CDHU | 27.02.050 |Chapa de policarbonato alveolar de 6 mm m2 28,09 156,96 196,92 5.531,54
Calha, rufo, afins em chapa galvanizada n® 26 - corte m 97.00
3.5 |CDHU | 16.33.102 [0,50 m ’ 117,25 147,10 14.268,88
Tubo de PVC rigido branco PxB com virola e anel de
borracha, linha esgoto série normal, DN 75 mm m 97,00
3.6 |CDHU | 46.02.060 [(condutor) 66,09 82,92 8.042,90
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4 = PRECO UNIT SUB TOTAL TOTAL DO ITEM
ITEM REF. /CODIGO DISCRIMINACAO UNID. QUANT. |CUSTO UNIT COM BDI (R$) (R$)
4 LIMPEZA DA OBRA 4.854,96
4.1 CPOS 55.01.020 |Limpeza final de obra m2 329,90 11,73 14,72 4.854,96
TOTAL GERAL: 110.313,84
OBS.: ORCAMENTO: MATERIAIS, MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
Data Base: SINAPI: 09/2021 - CPOS: Boletim 183 - 08/2021
Leis Sociais: Sem Desoneragéo - LS = 129,24% / BDI Servigos: 22,88%

Sao Carlos, outubro de 2021

COMPOSIGCAO DO B.D.I.

iTEM COMPONENTE VALOR %
Administragéo Central 3,80%
Seguro e Garantia 0,80%
Risco 0,97%
Despesas Financeiras 1,21%
Lucro 5,50%
PIS, COFINS, ISSQN, Contribuicao Previdenciaria 10,15%

Valor total do B.D.I.

25,46%




