MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: REFORMA DE TELHADO DA UBS CRUZEIRO DO SUL

LOCAL: RUA BASILIO DIBBO, 1055 — BAIRRO: CRUZEIRO DO SUL - SAO
CARLOS - SP

I - OBJETIVO

Fixar e definir os materiais e servicos a serem utilizados na execucao da reforma de
telhado da UBS Cruzeiro do Sul. A obra terd um prazo de execugao de 60 (sessenta)
dias conforme Cronograma Fisico Financeiro anexo.

SERVICOS PRELIMINARES

Placas de Obra

A placa de obra serd em lona de impressao digital, requadro em metalon, padrdo PMSC
e terdo dimensodes especificadas na planilha orgamentaria. A PMSC fornecera para a
empresa Contratada, os dados, informacgdes, formatos, desenhos e cores para a sua
execugao.

Demolicoes e retiradas

Deveréo ser feitas as demoli¢cdes indicadas no projeto e/ou na planilha orcamentaria.
Todos os materiais resultantes de das demolicdes deverao ser removidos através de
cagambas, para um local legalizado, aprovado pela fiscalizagao.

COBERTURA

Telhas de Fibrocimento

As coberturas de telhas de fibrocimento devem ser executadas conforme dimensdes,
forma e inclinagcao indicadas no projeto executivo.

Devem ser respeitadas as condi¢coes de apoio, 0s vaos livres maximos admissiveis
entre os apoios das telhas, recobrimentos recomendados e os limites dos beirais,
conforme especificado em projeto, na montagem das telhas.

A montagem deve se iniciar sempre do beiral para a cumeeira.

O emprego de um gabarito facilita a marcagao dos cortes de canto. Estes devem ser
feitos, preferencialmente, no chao e utilizando-se o serrote, antes de levar as telhas
para a cobertura.

As faces das tergas em contato com as telhas devem se situar no mesmo plano. As
telhas ndo devem ser apoiadas em arestas ou faces arredondadas.

Telhas de Policarbonato - Os tipos e as dimensdes devem obedecer as
especificagdes de projeto.

Sao produzidas com a técnica de co-extrusdo que permite utilizar o policarbonato com
elevado teor de componente inibidor da polimerizagdo, provocada pelos raios ultra
violeta, e estratifica-lo proximo a superficie de um dos dois lados da chapa, ou seja,
aquele voltado para o exterior da construgao.

Durante 0 manuseio, as telhas ndo devem ser dobradas e, ao serem empilhadas para
0 armazenamento, devem ser deitadas na posi¢cao horizontal e em local protegido do
sol.

A distancia entre apoios deve ser definida em funcao da espessura da chapa e sugere-
se 0 uso de numeros multiplos da largura e do comprimento, para economizar chapas
e reduzir o tempo de instalagdo e méo-de-obra.

As chapas podem ser cortadas e furadas com ferramentas comuns, tais como: serra
circular, tico-tico, serrote fino, furadeira etc.

No caso de instalagdes curvas, as chapas devem ser curvadas a frio, obedecendo ao
raio minimo de curvatura de 160 mm para espessura de chapa de 0,8 mm.



As telhas devem ser instaladas na dire¢cao oposta ao sentido predominante do vento e
sua ondulagao deve ser orientada no sentido do caimento da agua.

As peliculas de protecdo das chapas devem ser mantidas durante a instalagao,
retirando-se apenas nas areas de engastamento. Retirar a sua totalidade no término da
instalacéo.

Rufos e Calhas de Chapa

Os rufos e calhas de chapa devem ser executados obedecendo as especificagbes de
projeto.

E proibida a execugdo de emendas nas calhas no sentido longitudinal. As emendas dos
diversos segmentos devem ser executadas com recobrimento minimo de 5 cm. Nao é
permitida a soldagem das pegas, devendo-se utilizar na execugdo mastiques
apropriados de alta aderéncia.

Os materiais devem ser protegidos contra corrosao em ambas as faces, com aplicacao
de pintura sobre primer de alta aderéncia.

Limpeza Final

O prédio devera ser entregue completamente limpo, interna e externamente, com todas
as instalagées em perfeito funcionamento. Deverd ser removido todo o entulho do
terreno, sendo cuidadosamente limpos e varridos todos os acessos.

Todos os servigos de limpeza deverao ser executados cuidadosamente, de modo a nao
serem danificadas outras partes da obra.

Para o fornecimento, pela Fiscalizacdo, da documentacdo de recebimento da obra,
deverd ser efetuada uma vistoria final em toda a construgdo, instalagcbes e
acabamentos, verificando o perfeito funcionamento e o atendimento as especificagdes
dos projetos e memoriais.

Também deverao ser atendidas, na sua totalidade, para a emissao da documentagao
de recebimento, as especificacdes e exigéncias deste ultimo item, no que se refere a
limpeza minuciosa interna e externa da obra.



