
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ASSUNTO: Planilha de orçamento

 OBRA: Troca de telhado da UBS Cruzeiro do Sul

 ÁREA: 329,90 m²  BDI

 LOCAL: Rua Basílio Dibbo, 1055 - Cruzeiro do Sul 25,46 

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. CUSTO UNIT
PREÇO UNIT 

COM BDI
SUB TOTAL    

(R$)
TOTAL DO ITEM 

(R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES  6.979,06 

1.1 CDHU 02.08.040
Placa em lona com impressão digital e requadro- 
Padrão Prefeitura em metalon m² 10,00     380,94          477,93 4.779,27 

1.4 CDHU 05.07.050

Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - 
material volumoso misturado por alvenaria, terra, 
madeira, papel, plástico e metal m³ 18,00 97,41            122,21 2.199,79 

2 DEMOLIÇÃO E RETIRADA 7.383,84 

2.1 CDHU
04.03.040

Retirada de telhamento perfil e material
qualquer, exceto barro m² 329,90   6,70              8,41 2.773,08 

2.2 CDHU
04.02.110

Retirada de estrutura em madeira pontaletada - telhas 
perfil qualquer m² 329,90   11,14            13,98 4.610,76 

3 COBERTURA  91.095,97 
3.1 CDHU 15.01.220 Estrutura pontaletada para telhas onduladas m² 329,90   90,36            113,37 37.399,33 

3.2 CDHU 16.03.010
Telhamento em cimento reforçado com fio sintético 
CRFS - perfil ondulado de 6 mm

m²
329,90   52,83            66,28 21.865,94 

3.3 CDHU 16.03.310
Cumeeira universal em cimento reforçado com fio 
sintético CRFS - perfil ondulado

m 48,50
65,53            82,21 3.987,38 

3.4 CDHU 27.02.050 Chapa de policarbonato alveolar de 6 mm m² 28,09 156,96          196,92 5.531,54 

3.5 CDHU 16.33.102
Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 
0,50 m

m 97,00
117,25          147,10 14.268,88 

3.6 CDHU 46.02.060

Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de 
borracha, linha esgoto série normal, DN 75 mm 
(condutor)

m 97,00
66,09            82,92 8.042,90 

REF. /CÓDIGO
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4 LIMPEZA DA OBRA 4.854,96 
4.1 CPOS 55.01.020 Limpeza final de obra m² 329,90   11,73            14,72 4.854,96 

TOTAL GERAL: 110.313,84 

OBS.: ORÇAMENTO: MATERIAIS, MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS  

COMPOSIÇÃO DO B.D.I.
ÍTEM COMPONENTE VALOR %
Administração Central 3,80%
Seguro e Garantia 0,80%
Risco 0,97%
Despesas Financeiras 1,21%
Lucro 5,50%
PIS, COFINS, ISSQN, Contribuição Previdenciária 10,15%

São Carlos, outubro de 2021 Valor total do B.D.I. 25,46%            

Data Base: SINAPI: 09/2021 - CPOS: Boletim 183 - 08/2021 

Leis Sociais: Sem Desoneração - LS = 129,24% / BDI Serviços: 22,88%


