
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ASSUNTO: Planilha de orçamento

 OBRA: Adequação e Reforma da USF Jd Munique e Astolpho

 ÁREA: 415,47 m²  BDI

 LOCAL: 25,46 

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. CUSTO UNIT
PREÇO UNIT 

COM BDI
SUB TOTAL    

(R$)
TOTAL DO ITEM 

(R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES  5.492,14 

1.1 CDHU 02.08.040
Placa em lona com impressão digital e requadro- 
Padrão Prefeitura em metalon m² 10,00     380,94         477,93 4.779,27 

1.2 CDHU 05.07.050

Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - 
material volumoso misturado por alvenaria, terra, 
madeira, papel, plástico e metal m³ 6,00 94,70           118,81 712,86 

2 DEMOLIÇÃO E RETIRADA 322,66 
2.1 CDHU 04.30.020 Remoção de calha ou rufo m 77,00     3,34             4,19 322,66 
3 REVESTIMENTO 204,88 

3.1 SINAPI 87530
Massa única, para recebimento de pintura, em 
argamassa traço 1:2:8, preparo manual m² 5,00 32,66           40,98 204,88 

4 PINTURA 69.533,02 

4.1 CDHU 33.10.030
Tinta acrílica semi brilho, anti-mofo, lavável, cor branco 
neve paredes e teto - pintura interna m² 1.249,00 25,52           32,02 39.989,72 

4.2 SINAPI 88489
Aplicação manual de tinta latex acrílica, duas demãos - 
externo -ocre, 1,0 m de cima pra baixo m² 979,60 14,34           17,99 17.623,95 

4.3 SINAPI 88489
Aplicação manual de tinta latex acrílica, duas demãos - 
externo - areia claro,  depois do ocre m² 89,31 14,34           17,99 1.606,77 

REF. /CÓDIGO

Rua Aurélio Cattani, 445 - Jd Munique - São Carlos/SP
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4.4 CDHU 33.11.050
Esmalte em esquadrias metálicas, a base de água, 
inclusive preparo (janelas , portão e grades) m ² 77,62 34,80           43,66 3.388,85 

4.5 CDHU 03.10.080
Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou 
metálicas com produtos químicos m² 3,00 11,52           14,45 43,36 

4.6 CDHU 03.10.100
Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou 
metálicas com lixamento (grades) m² 29,00 6,71             8,42 244,13 

4.7 CDHU 33.12.011
Esmalte à base de água em madeira, inclusive 
preparo, branco fosco m² 150,57 35,13           44,07 6.636,24 

5 COBERTURA  14.677,92 
5.1 SINAPI 94228 Calha de chapa galvanizada nº 24, DN nº 50 m 77,73 110,14         138,18 10.740,86 

5.2 SINAPI 89511
Condutores externos, tubo PVC , água pluvial, DN 75 
mm, inclusive conexões m 70,00 44,83           56,24 3.937,06 

6 DIVERSOS 1.711,43 
6.1 CPOS 55.01.020 Limpeza final de obra m² 138,49 9,85             12,36 1.711,43 

TOTAL GERAL: 91.942,05 

OBS.: ORÇAMENTO: MATERIAIS, MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS  

COMPOSIÇÃO DO B.D.I.
ÍTEM COMPONENTE VALOR %
Administração Central 3,80%
Seguro e Garantia 0,80%
Risco 0,97%
Despesas Financeiras 1,21%
Lucro 5,50%
PIS, COFINS, ISSQN, Contribuição Previdenciária 10,15%
Valor total do B.D.I. 25,46%

Data Base: SINAPI:Setembro/2021 - CPOS: Boletim 183 - Agosto/2021

Leis Sociais: Sem Desoneração - LS = 129,24% / BDI Serviços: 25,46%

São Carlos, novembro de 2021


