
Nº do contrato:

Tomador:

Empreendimento:

Programa:

Identifique o tipo de obra: 2

Construção de edifícios: 1

Construção de rodovias e 

ferrovias:
2 X

Sobre os serviços.

Construção de redes de 

abastecimento de água, 

coleta de esgoto e 

construções correlatas: 3

Sobre a mão-de-obra.

Construção e manutenção de 

estações e redes de 

distribuição de energia 

elétrica: 4

Obras portuárias, marítimas e 

fluviais: 5 SEM Desoneração.

Fornecimento de materiais e 

equipamentos: 6
X

COM Desoneração.

Item Componente do 

BDI
1º Quartil Médio 3º Quartil Valores Propostos

19,60% 20,97% 24,23%

Administração Central 3,80% 4,01% 4,67% 4,01%

Seguro e Garantia 0,32% 0,40% 0,74% 0,40%

Risco 0,50% 0,56% 0,97% 0,56%

Despesas Financeiras 1,02% 1,11% 1,21% 1,10%

Lucro 6,64% 7,30% 8,69% 7,10%

3,65%

2,00%

4,50%

20,47%

26,50%

Airton Garcia Ferreira

Prefeito Municipal

Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do 

BDI - SEM Desoneração = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2)]-1

BDI - COM Desoneração = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2-I3)]-1

Responsável técnico

São Carlos, julho de 2018

I3: Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 13.161/15 - Desoneração)

BDI - SEM Desoneração da folha de pagamento

BDI - COM Desoneração da folha de pagamento

Informe a base de cálculo do ISSQN.

Informe a ocorrência da DESONERAÇÃO da folha de

pagamento. Lei 13.161/2015.

Intervalo de admissibilidade

I1: PIS e COFINS

Prefeitura Municipal de São Carlos

TRAVESSIA DO CÓRREGO MONJOLINHO

I2: ISSQN (conforme legislação municipal)


