
ASSUNTO: PLANILHA DE ORÇAMENTO BÁSICO 
 

OBRA: REFORMA DA USF SÃO CARLOS VIII

ÁREA: 94 M² B.D.I.

LOCAL: AV. CAP. LUIZ BRANDÃO, Nº 2.161, SÃO CARLOS VIII, SÃO CARLOS - SP

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT.
CUSTO 

UNIT (R$)
PREÇO UNIT 

(R$)
SUB TOTAL 

COM BDI (R$)
TOTAL DO 
ITEM (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 7.585,94 

1.1 CDHU 02.08.020
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA - 
DIMENSÕES 3,00 X 1,50 M

M² 4,50 591,53 759,23 3.416,54 

1.2 CDHU 02.02.150
LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA 
MÍNIMA DE 13,80 M²

UNXMÊS 3,00 523,78 672,27 2.016,81 

1.3 CDHU 02.03.080
FECHAMENTO COM TAPUME EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA

M² 40,00 29,94 38,43 1.537,20 

1.4 CDHU 02.10.040 LOCAÇÃO DE REDE DE CANALIZAÇÃO M 55,45 0,91 1,17 64,88 

1.5 CDHU 02.10.050
LOCAÇÃO PARA MUROS, CERCAS E 
ALAMBRADOS

M 20,85 0,91 1,17 24,39 

1.6 CDHU 03.03.060
DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO EM 
MASSA DE PISO - PISO DE GRANILITE

M² 3,81 6,98 8,96 34,14 

1.7 CDHU 03.01.020 DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES M³ 0,22 153,34 196,81 43,30 

1.8 CDHU 05.07.050

REMOÇÃO DE ENTULHO DE OBRA COM CAÇAMBA 
METÁLICA - MATERIAL VOLUMOSO E MISTURADO 
POR ALVENARIA, TERRA, MADEIRA, PAPEL, 
PLÁSTICO E METAL

M³ 4,00 87,39 112,17 448,68 

2 INFRAESTRUTURA 5.332,86 
2.1 MURO DE ARRIMO

2.1.1 CDHU 12.01.041
BROCA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 25 
CM - COMPLETA - PROFUND. 2 M

M 22,00 53,47 68,63 1.509,86 

2.1.2 CDHU 06.02.020
ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª 
CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M

M³ 2,92 41,82 53,68 156,75 

2.1.3 CDHU 09.01.020 FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO M² 12,51 63,07 80,95 1.012,68 

REFERÊNCIA

28,35%



ASSUNTO: PLANILHA DE ORÇAMENTO BÁSICO 
 

OBRA: REFORMA DA USF SÃO CARLOS VIII

ÁREA: 94 M² B.D.I.

LOCAL: AV. CAP. LUIZ BRANDÃO, Nº 2.161, SÃO CARLOS VIII, SÃO CARLOS - SP

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT.
CUSTO 

UNIT (R$)
PREÇO UNIT 

(R$)
SUB TOTAL 

COM BDI (R$)
TOTAL DO 
ITEM (R$)

REFERÊNCIA

28,35%

2.1.4 SINAPI 101619

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA 
MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, 
LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 - ESPESSURA 
= 5 CM

M³ 0,21 200,18 256,93 53,96 

2.1.5 CDHU 10.01.040
ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) 
FYK = 500 MPA

KG 104,00 7,84 10,06 1.046,24 

2.1.6 COMPOSIÇÃO 01

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E 
VIGAS BALDRAME, FCK 25 MPA, COM USO DE 
BOMBA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO.

M³ 1,30 368,72 473,25 615,23 

2.1.7 CDHU 14.01.020
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO 
MACIÇO COMUM

M³ 1,04 633,30 812,84 845,35 

2.1.8 SINAPI 96995
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. 
AF_10/2017

M³ 1,62 44,63 57,28 92,79 

3 SUPERESTRUTURA 3.022,15 
3.1 MURO DE ARRIMO

3.1.1 CDHU 09.01.030 FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA M² 8,80 143,49 184,17 1.620,70 

3.1.2 CDHU 10.01.040
ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) 
FYK = 500 MPA

KG 99,00 7,84 10,06 995,94 

3.1.3 CDHU 11.01.130 CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA M³ 0,90 320,11 410,86 369,77 

3.1.4 SINAPI 92874
LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO 
EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

M³ 0,90 30,94 39,71 35,74 

4 ALVENARIA 4.513,24 
4.1 MURO DE ARRIMO

4.1.1 CDHU 14.11.261
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 
ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM - CLASSE A - 
ESPESSURA 14 CM

M² 37,60 76,70 98,44 3.701,34 



ASSUNTO: PLANILHA DE ORÇAMENTO BÁSICO 
 

OBRA: REFORMA DA USF SÃO CARLOS VIII

ÁREA: 94 M² B.D.I.

LOCAL: AV. CAP. LUIZ BRANDÃO, Nº 2.161, SÃO CARLOS VIII, SÃO CARLOS - SP

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT.
CUSTO 

UNIT (R$)
PREÇO UNIT 

(R$)
SUB TOTAL 

COM BDI (R$)
TOTAL DO 
ITEM (R$)

REFERÊNCIA

28,35%

4.1.2 SINAPI 93205
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA 
IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS 
CANALETA. AF_03/2016

M 20,85 30,34 38,94 811,90 

5 IMPERMEABILIZAÇÃO 3.882,22 
5.1 MURO DE ARRIMO

5.1.1 SINAPI 98562

IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA 
BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 
CM. AF_06/2018

M² 27,11 33,34 42,79 1.160,04 

5.1.2 SINAPI 98561
IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO 
IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018

M² 62,55 33,91 43,52 2.722,18 

6 DRENAGEM 16.762,23 
6.1 POÇO DE INFILTRAÇÃO

6.1.1 SINAPI 90087

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. 
DE 3,0 M ATÉ 4,5 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E 
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP), LARG. 
DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM 
LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_01/2015

M³ 10,56 6,53 8,38 88,49 

6.1.2 SINAPI 101617
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA 
MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M 
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

M² 2,54 2,59 3,32 8,43 

6.1.3 CDHU 11.18.020 LASTRO DE AREIA - ESPESSURA = 15 CM M³ 0,38 162,03 207,97 79,03 

6.1.4 CDHU 49.15.050
ANEL PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO COM 
DIÂMETRO DE 1,50 M

M 4,00 596,80 765,99 3.063,96 

6.1.5 COMPOSIÇÃO 02
TAMPA PRÉ-MOLDADA Ø 1,50M PARA POÇO DE 
RETENÇÃO DE A.P., SEM TAMPA DE INSPEÇÃO

UN 1,00 263,68 338,43 338,43 



ASSUNTO: PLANILHA DE ORÇAMENTO BÁSICO 
 

OBRA: REFORMA DA USF SÃO CARLOS VIII

ÁREA: 94 M² B.D.I.

LOCAL: AV. CAP. LUIZ BRANDÃO, Nº 2.161, SÃO CARLOS VIII, SÃO CARLOS - SP

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT.
CUSTO 

UNIT (R$)
PREÇO UNIT 

(R$)
SUB TOTAL 

COM BDI (R$)
TOTAL DO 
ITEM (R$)

REFERÊNCIA

28,35%

6.1.6 COMPOSIÇÃO 03
TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA 
CAIXA

UN 1,00 30,37 38,98 38,98 

6.1.7 CDHU 11.18.040
LASTRO DE PEDRA BRITADA - ESPESSURA = 25 
CM

M³ 0,38 115,04 147,65 56,11 

6.1.8 CDHU 11.18.160
ENCHIMENTO DE NICHOS EM GERAL, COM AREIA - 
ESPESSURA = 15 CM

M³ 1,56 179,00 229,75 358,41 

6.1.9 CDHU 06.11.040
REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE 
DE COMPACTAÇÃO

M³ 1,56 13,00 16,69 26,04 

6.1.10 SINAPI 100979

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E 
MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M³ 11,26 4,07 5,22 58,78 

6.1.11 SINAPI 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 
14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 
30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M³XKM 168,85 1,30 1,67 281,98 

6.2 CANALETAS DE ÁGUAS PLUVIAIS - L=15 CM

6.2.1 COMPOSIÇÃO 04
ESCAVAÇÃO MECÂNICA, À CÉU ABERTO, EM 
MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M³

M³ 30,00 2,40 3,08 92,40 

6.2.2 CDHU 06.02.020
ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª 
CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M

M³ 5,33 41,82 53,68 286,11 

6.2.3 SINAPI 101616
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA 
MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). 
AF_08/2020

M² 10,46 5,25 6,74 70,50 

6.2.4 FDE 16.05.030
CA-20 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM 
CONCRETO (15CM)

M 22,25 125,16 160,64 3.574,24 

6.2.5 FDE 16.05.046
TC-09 TAMPA DE CONCRETO PRE-MOLDADA 
PERF. P/ CANALETA L=20CM

M 22,25 63,75 81,82 1.820,50 



ASSUNTO: PLANILHA DE ORÇAMENTO BÁSICO 
 

OBRA: REFORMA DA USF SÃO CARLOS VIII

ÁREA: 94 M² B.D.I.

LOCAL: AV. CAP. LUIZ BRANDÃO, Nº 2.161, SÃO CARLOS VIII, SÃO CARLOS - SP

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT.
CUSTO 

UNIT (R$)
PREÇO UNIT 

(R$)
SUB TOTAL 

COM BDI (R$)
TOTAL DO 
ITEM (R$)

REFERÊNCIA

28,35%

6.2.6 SINAPI 96995
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. 
AF_10/2017

M³ 2,57 44,63 57,28 147,21 

6.2.7 SINAPI 100984

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM 
CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ 
/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020

M³ 40,95 5,41 6,94 284,19 

6.2.8 SINAPI 95877
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 
18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 
30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M³XKM 614,31 1,12 1,44 884,61 

6.3 CAIXAS DE INSPEÇÃO

6.3.1 CDHU 06.02.020
ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª 
CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M

M³ 1,19 41,82 53,68 63,88 

6.3.2 SINAPI 101619

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA 
MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, 
LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 - ESPESSURA 
= 5 CM

M³ 0,11 200,18 256,93 28,26 

6.3.3 SINAPI 96616
LASTRO DE CONCRETO MAGRO - ESPESSURA = 5 
CM

M³ 0,11 456,22 585,56 64,41 

6.3.4 CDHU 14.01.020
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO 
MACIÇO COMUM

M³ 0,20 633,30 812,84 162,57 

6.3.5 CDHU 17.02.020 CHAPISCO M² 4,48 4,95 6,35 28,45 
6.3.6 CDHU 17.02.120 EMBOÇO COMUM M² 4,48 15,47 19,86 88,97 

6.3.7 SINAPI 98562

IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA 
BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 
CM. AF_06/2018

M² 4,48 33,34 42,79 191,70 

6.3.8 CDHU 11.04.040
CONCRETO NÃO ESTRUTURAL EXECUTADO NO 
LOCAL, MÍNIMO 200 KG CIMENTO / M³

M³ 0,03 270,70 347,44 10,42 

6.3.9 COMPOSIÇÃO 03
TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA 
CAIXA

UN 2,00 30,37 38,98 77,96 



ASSUNTO: PLANILHA DE ORÇAMENTO BÁSICO 
 

OBRA: REFORMA DA USF SÃO CARLOS VIII

ÁREA: 94 M² B.D.I.

LOCAL: AV. CAP. LUIZ BRANDÃO, Nº 2.161, SÃO CARLOS VIII, SÃO CARLOS - SP

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT.
CUSTO 

UNIT (R$)
PREÇO UNIT 

(R$)
SUB TOTAL 

COM BDI (R$)
TOTAL DO 
ITEM (R$)

REFERÊNCIA

28,35%

6.3.10 SINAPI 96995
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. 
AF_10/2017

M³ 0,41 44,63 57,28 23,48 

6.3.11 SINAPI 94990

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 
NÃO ARMADO. AF_07/2016

M³ 0,02 578,85 742,95 14,86 

6.4 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC

6.4.1 CDHU 06.02.020
ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª 
CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M

M³ 5,70 41,82 53,68 305,98 

6.4.2 SINAPI 101616
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA 
MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). 
AF_08/2020

M² 14,24 5,25 6,74 95,98 

6.4.3 SINAPI 90695

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE 
ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA 
ELÁSTICA  - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_01/2021

M 39,00 65,48 84,04 3.277,56 

6.4.4 SINAPI 89591

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, 
DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

UN 1,00 96,36 123,68 123,68 

6.4.5 SINAPI 96995
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. 
AF_10/2017

M³ 5,06 44,63 57,28 289,84 

6.4.6 SINAPI 101752
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA 
EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020

M² 2,30 37,77 48,48 111,50 



ASSUNTO: PLANILHA DE ORÇAMENTO BÁSICO 
 

OBRA: REFORMA DA USF SÃO CARLOS VIII

ÁREA: 94 M² B.D.I.

LOCAL: AV. CAP. LUIZ BRANDÃO, Nº 2.161, SÃO CARLOS VIII, SÃO CARLOS - SP

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT.
CUSTO 

UNIT (R$)
PREÇO UNIT 

(R$)
SUB TOTAL 

COM BDI (R$)
TOTAL DO 
ITEM (R$)

REFERÊNCIA

28,35%

6.4.7 SINAPI 94992

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 
ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016

M² 2,50 76,14 97,73 244,33 

7 CALHAS E RUFOS 3.164,01 
7.1 CALHAS E RUFOS

7.1.1 SINAPI 100327

RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 - MURO DE 
ARRIMO

M 20,85 50,46 64,77 1.350,45 

7.1.2 SINAPI 100327

RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 - MURO DO 
FUNDO

M 28,00 50,46 64,77 1.813,56 

8 REVESTIMENTO 2.546,53 
8.1 MURO DE ARRIMO

8.1.1 CDHU 17.02.020 CHAPISCO M² 87,60 4,95 6,35 556,26 

8.1.2 SINAPI 87547

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, 
EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 
PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M² 87,60 17,70 22,72 1.990,27 

9 PINTURA 1.754,63 
9.1 PINTURA EXTERNA - MURO

9.1.1 SINAPI 88485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 - MURO DE 
ARRIMO

M² 87,60 2,44 3,13 274,19 



ASSUNTO: PLANILHA DE ORÇAMENTO BÁSICO 
 

OBRA: REFORMA DA USF SÃO CARLOS VIII

ÁREA: 94 M² B.D.I.

LOCAL: AV. CAP. LUIZ BRANDÃO, Nº 2.161, SÃO CARLOS VIII, SÃO CARLOS - SP

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT.
CUSTO 

UNIT (R$)
PREÇO UNIT 

(R$)
SUB TOTAL 

COM BDI (R$)
TOTAL DO 
ITEM (R$)

REFERÊNCIA

28,35%

9.1.2 SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014

M² 87,60 13,17 16,90 1.480,44 

10 PAISAGISMO 1.032,00 
10.1 SINAPI 98504 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS M² 75,00 10,72 13,76 1.032,00 
11 LIMPEZA DA OBRA 710,76 

11.1 SINAPI 97637
REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE 
MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M² 40,00 2,28 2,93 117,20 

11.2 CDHU 05.07.050

REMOÇÃO DE ENTULHO DE OBRA COM CAÇAMBA 
METÁLICA - MATERIAL VOLUMOSO E MISTURADO 
POR ALVENARIA, TERRA, MADEIRA, PAPEL, 
PLÁSTICO E METAL

M³ 4,00 87,39 112,17 448,68 

11.3 SINAPI 99814
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA 
PRESSÃO. AF_04/2019

M² 68,02 1,66 2,13 144,88 

TOTAL GERAL: 50.306,57 
OBS.: ORÇAMENTO: MATERIAIS, MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS  

REF: TABELAS CDHU 180  DE 11/2020, FDE DE 01/2021 E SINAPI DE 01/2021

ÍTEM COMPONENTE VALOR %
Administração Central 4,00%
Seguro e Garantia 0,80%
Risco 1,27%
Despesas Financeiras 1,23%
Lucro 7,40%
PIS, COFINS, ISSQN, Contribuição Previdenciária 10,15%
Valor total do B.D.I. 28,35%

São Carlos, março de 2021 Engenheira - SMOP
Thaís Arruda Spinacé

COMPOSIÇÃO DO B.D.I.


