



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

ASSUNTO: PLANILHA DE ORÇAMENTO BÁSICO
OBRA: RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS - DISTRITO SANTA EUDÓXIA - FASE III
LOCAL: VIAS URBANAS URBANAS - DISTRITO DE SANTA EUDÓXIA - MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - SP

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	REF.	CÓDIGO	CUSTO UNIT. SEM BDI	CUSTO UNIT. COM BDI	SUB TOTAL (R\$)	TOTAL DO ITEM (R\$)
1. RECAPEAMENTO EM CBUQ									
1.1	Placa de identificação da obra (2,50 m x 4,00 m)	m²	10,00	CDHU	02.08.050	175,43	222,35	2.223,50	
1.2	Imprimação betuminosa ligante para regularização do pavimento	m²	1.307,14	CDHU	54.03.230	7,51	9,52	12.443,97	
1.3	Concreto asfáltico usinado a quente (CBUQ) para regularização do pavimento, espessura de 2 cm	m³	26,14	CDHU	54.03.210	1.485,93	1.883,39	49.231,81	
1.4	Imprimação betuminosa ligante	m²	8.714,27	SINAPI	54.03.230	7,51	9,52	82.959,85	
1.5	Camada de rolamento em concreto asfáltico usinado a quente (CBUQ), espessura de 3 cm	m³	261,43	CDHU	54.03.210	1.485,93	1.883,39	492.374,65	
1.6	Sinalização viária horizontal com tinta acrílica	m²	261,43	CDHU	70.02.010	40,67	51,55	13.476,72	
1.7	Ensaio de laboratório - verificação de espessura, dosagem Marshall, granulometria, teor de asfalto, estabilidade e fluência	ensaio	2,00	SIURB Infra.	02-06-21	2.510,55	3.182,07	6.364,14	

TOTAL OBRA: 659.074,64

ORÇAMENTO: MATERIAIS, MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
REFERÊNCIA: CDHU 188 (11-2022) / SINAPI (11-2022) / SIURB Infra (07-2022) - DESONERADOS

COMPOSIÇÃO DO B.D.I.	
ITEM COMPONENTE	VALOR %
Administração Central	4,01%
Seguro e Garantia	0,40%
Risco	0,56%
Despesas Financeiras	1,11%
Lucro	7,30%
PIS, COFINS, ISSQN, Contribuição Previdenciária	10,15%
Valor total do B.D.I.	26,75%

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
São Carlos, fevereiro de 2023.

Samuel Fernandes
Engenheiro civil - SMOP