~ Prefeitura de SECRETARIA MUNICIPAL DE

.SAOCARLOS OBRAS PUBLICAS

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

OBRA: CONSTRUCAO DE PISTA DE BMX.
LOCAL: AV. JOSE PEREIRA LOPES - JD BOTAFOGO | - SAO CARLOS - SP.

1 - DESCRICAO DA NECESSIDADE

A construgdo da pista de BMX € necessaria para proporcionar a
oportunidade aos usuéarios que gostam da modalidade de praticarem um
esporte sadio e que tem poucos espacos disponiveis na regido. A obra busca
ocupar 0s usuarios com uma atividade que contribua com a formacao de cada

um, permitindo-lhes o acesso ao esporte e ao lazer.

2 - REQUISITOS DA CONTRATACAO

Para participagdo no certame, as empresas interessadas deverao
apresentar, para efeito de comprovacdo de sua qualificacdo técnica, a
documentacédo especificada a seguir:

¢ Registro ou inscricdo da empresa e do(s) responsavel(is) técnico(s) no
Conselho Profissional Competente;

e Comprovacgado de possuir em seu quadro permanente, profissional(ais)
competente(s) detentor(es) de atestado(s) e certiddo(bes) de
responsabilidade técnica de elaboracédo dos seguintes servigos:

- Execucdo de obras de infraestrutura como Pavimentagéo,

Recapeamento, etc;

e A(s) certiddo(des) e atestado(s) apresentado(s) devera(do) conter o
nome do contratado e do contratante, a identificagcdo do objeto do
contrato (tipo ou natureza do servi¢co), a localizagcdo do servico e a

descricado dos servicos executados;

Rua Jesuino de Arruda, n° 2542 - Centro - Fone (16) 3374-1834 - CEP 13560-642 Sao Carlos — SP
obras@saocarlos.sp.gov.br




~ Prefeitura de SECRETARIA MUNICIPAL DE

.SAOCARLOS OBRAS PUBLICAS

e Somente serdo aceitos atestado(s) e certiddo(des) fornecidos por
pessoas juridicas de direito publico ou privado, devidamente certificados
pelo Conselho Profissional Competente, da regido onde foram
executados os servicos: a) Em nome da empresa, devidamente
registrado no referido Conselho, conforme sumula 24 do TCE-SP, que
comprove o desempenho técnico-operacional em atividades pertinentes

e compativeis com o objeto da licitacdo. b) Em nome de profissional

pertencente ao quadro da empresa, devidamente acervado no referido
Conselho, conforme sumula 23 do TCE-SP que comprove O
desempenho técnico operacional em atividades pertinentes e

compativeis com o objeto da licitacao.

3 - LEVANTAMENTO DE MERCADO

De acordo com a Lei 14.133 de 2021, Art. 23, 8 2°,inciso | e Il, os
precos estimados seguirdo as tabelas de precos oficiais, como SINAPI, CDHU,

FDE, entre outros.

4 - DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

Essa obra visa a construcdo de uma pista que atenda a todas as
especificacdes, normas e legislacbes para a qual ela se destina, garantindo a
eficiéncia do equipamento e a seguranca dos seus usuarios. Para tanto, ela
deve ser acompanhada e assessorada por um profissional habilitado, ou seja,
um CONSULTOR ESPECIALISTA EM BMX, HOMOLOGADO PELA
FEDERACAO DA CATEGORIA e aprovado pela APBMX — Associacdo Paulista

de Bicicross.

5 - ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

Os quantitativos estédo definidos no Projeto Executivo apresentado pela

Empresa JNF Engenharia.

Rua Jesuino de Arruda, n° 2542 - Centro - Fone (16) 3374-1834 - CEP 13560-642 Sao Carlos — SP
obras@saocarlos.sp.gov.br




~ Prefeitura de SECRETARIA MUNICIPAL DE

SAOCARLOS OBRAS PUBLICAS

6 - ESTIMATIVA DO PRECO DA CONTRATACAO

Valor obtido através da Planilha Orcamentaria que foi calculada com
base nos quantitativos obtidos no Projeto Basico multiplicados pelos precos

vindos das Tabelas de Referéncias Oficiais, conforme ja descrito no item 3.

7 - JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO

A Lei 14.133/2021 estabelece que, como regra geral, os servicos devem
ser parcelados quando for tecnicamente viavel e economicamente vantajoso.
No entanto, existem situacdes em que o parcelamento ndo é possivel ou
recomendavel. Nesse caso, o parcelamento ndo é vantajoso e nem desejavel.

8 - CONTRATACOES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

N&o h& contratacbes correlatas ao objeto.

9 - ALINHAMENTO COM PAC

Esta previsto investimento no PPA (Plano Plurianual), Exercicio 2022-
2025, mais especificamente no Programa 2072 - “Projetos, Consultorias e

Obras de Engenharia” do Orgéo 15 - Secretaria Municipal de Obras Publicas.

10 - DEMONSTRACAO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

Deseja-se receber uma pista que atenda a todas as especificacoes,
normas e legislacdes para a qual ela se destina, garantindo a eficiéncia do

equipamento e a seguranca dos seus USUArios.

11 - PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO

A Prefeitura Municipal devera designar Gestor e Fiscal para o

acompanhamento do contrato.
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12 - IMPACTOS AMBIENTAIS

N&o se aplica, uma vez que se trata da construcao da pista no espaco

onde ja existia uma pista antiga.

13 - VIABILIDADE DA CONTRATACAO

A execucdo do contrato é totalmente viavel tanto do ponto de vista
técnico como operacional uma vez que se trata da construcdo da pista no
espaco onde ja existia uma pista antiga. Também é viavel do ponto de vista
orcamentario ja que, a reserva dos recursos ja foi providenciada pelo

Municipio como condigdo para a formalizagdo do processo licitatorio.

Séo Carlos, janeiro de 2024.
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Leonardo Lazaro Silva Jodo Batista Muller
Diretor de Dpto. Obras e Secretario Municipal de Obras
Edificacoes Pulblicas
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