PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

ASSUNTO:

PLANILHA DE ORCAMENTO BASICO

OBRA: CONSTRUQAO DE PASSAGEM SEGURA PARA PEDESTRES ENTRE AS VILAS JACOBUCCI E SANTA MARI;
AREA: B.D.I
LOCAL: R. CAPITAO LUIZ BRANDAO, S/N - SAO CARLOS - SF 25,46%
- = CUSTO UNIT [ PRECO UNIT | SUB TOTAL TOTAL DO
ITEM REFERENCIA DISCRIMINACAO UNIDADE| QUANT. (R$) (R$) COMBDI (R$)] ITEM (R$)
1 SERVICOS PRELIMINARES 19.156,21
1.1 Canteiro de Obras
1.1.1 [SINAPI 74209/001 [Placa de obra padrdo PM em chapa de acgo - 4,00x2,50 m m?2 10,00 334,58 419,76 4.197,57
1.1.2 [CPOS 02.02.150 |Aluguel de container escritério/depdsito més 3,00 511,14 641,27 1.923,80
1.1.3 |SINAPI 85424 |Isolamento de obra com telas plasticas m2 80,00 20,47 25,68 2.054,50
1.1.4 |SINAPI 73683 [lluminacdo de seguranca "gambiarra” (a cada 2 m - L= 20 m) cj 4,00 43,17 54,16 216,64
1.1.5 |CPOS 97.05.100 |Placas de sinalizacdo de obras (2 unid.) unid. 2,00 686,36 861,09 1.722,19
1.2 Demoligdes/movimentos de terra
1.2.1 [CPOS 03.07.010 |Demoligdo de pavimento asféaltico m2 70,00 15,62 19,60 1.371,76
1.2.2 |CPOS 02.09.040 |Limpeza do terreno m2 40,00 2,08 2,61 104,38
Aterro compactado inclusive fornecimento de terra de boa
1.2.3 |SINAPI 79482 |qualidade m3 60,00 71,93 90,24 5.414,52
1.2.4 [CPOS 05.07.050 |Remocao de entulhos através de cagambas m3 20,00 85,72 107,54 2.150,85
2 INFRA-ESTRUTURA 12.740,34
Escavac¢do manual em solo de 12 e 22 categoria em vala ou
2.1 CPOS 06.02.020 |cava até 1,50m m3 7,00 43,95 55,14 385,97
2.2 SINAPI 94097 [Apiloamento de fundo de valas m2 20,00 5,27 6,61 132,23
2.3 CPOS 11.18.040 |Lastro de britae= 5cm m3 1,00 109,06 136,82 136,82
2.4 CPOS 12.01.020 |Broca manual de 20 cm (L= 1,00 m - armado p/ trac&o) m 43,50 45,28 56,81 2.471,12
25 CPOS 09.01.020 |Forma para fundagéo m2 48,00 60,16 75,48 3.622,83
2.6 SINAPI 92760 [Armagéo - Aco CA 50 kg 384,00 7,57 9,50 3.646,91
2.7 CPOS 11.01.100 |Concreto usinado Fck= 20 Mpa incl. langamento e adensam. m3 4,80 262,87 329,79 1.583,00
2.8 CPOS 11.16.040 |Langamento e adensamento de concreto em fundagdes m3 4,80 123,40 154,82 743,11
Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com
2.9 CPOS 07.11.040 |compactador m3 1,20 12,18 15,28 18,34
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3 ESTRUTURA 3.400,69
3.1 CPOS 09.02.020 |Forma para estrutura m2 11,60 97,41 122,21 1.417,62
3.2 SINAPI 92760 |[Armagédo - Aco CA 50 kg 150,00 7,57 9,50 1.424,58
3.3 SINAPI 90861 [Concreto usinado Fck= 20 Mpa incl. lancamento e adensam. m3 1,20 285,74 358,48 430,18
3.4 CPOS 11.16.060 |Langamento e adensamento de concreto em estrutura m3 1,20 85,23 106,93 128,31
4 ALVENARIA 8.855,20
4.1 SINAPI 89456 |[Bloco de concreto estrutural de 14x19x39 cm m2 80,00 61,77 77,50 6.199,63
4.2 SINAPI 92760 |[Armagédo - Aco CA 50 kg 200,00 7,57 9,50 1.899,43
4.3 SINAPI 90284 |[Grouts em cinta de amarragéo m3 2,00 301,35 378,07 756,14
5 IMPERMEABILIZACAO 6.237,93
5.1 SINAPI 83732 |Impermeabilizacdo no respaldo da fundacdo e arrimo m2 149,00 33,37 41,87 6.237,93
6 ESQUADRIAS 20.781,30
6.1 SINAPI 73631 [Guarda corpo de tubos galvanizados de 1 1/2" m 55,00 301,17 377,84 20.781,30
7 INSTALACOES ELETRICAS 3.579,13
7.1 CPOS 69.20.040 |Isolador tipo roldana de louga unid. 3,00 10,71 13,44 40,31
7.2 CPOS 38.01.040 |Eletroduto de PVC rigido de 25 mm m 30,00 19,86 24,92 747,48
7.3 CPOS 42.04.020 (Bracadeira para eletroduto de 25 mm unid. 16,00 14,68 18,42 294,68
Caixa de passagem 10x10 cm em chapa, com tampa
7.4 CPOS 40.02.020 |parafusada unid. 4,00 18,97 23,80 95,20
7.5 CPOS 39.26.030 |Cabo antichama de 4 mm?2 m 4,00 3,88 4,87 19,47
7.6 CPOS 41.12.130 |Projetor retangular fechado para lampada V. Metalico 400 W unid. 4,00 252,42 316,68 1.266,72
7.7 CPOS 41.08.460 |Reator para lampada Vapor Metalico unid. 4,00 79,25 99,43 397,70
7.8 SINAPI 72278 |Lampada vapor metalico de 400 W unid. 4,00 78,18 98,08 392,33
7.9 CPOS 40.11.010 |Relé Fotoelétrico unid. 4,00 64,81 81,31 325,24
8 REVESTIMENTOS 1.765,44
8.1 SINAPI 87878 |[Chapisco em paredes m2 80,00 3,27 4,10 328,20
8.2 CPOS 17.02.120 |Emboco para revestimento ceramico m?2 80,00 14,32 17,97 1.437,25
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9 PISOS 6.125,22
9.1 CPOS 06.11.040 |Regularizac@o e compactagdo do terreno m2 96,00 13,66 17,14 1.645,21
9.2 CPOS 10.02.020 | Tela de ago kg 135,00 5,95 7,46 1.007,74
9.3 SINAPI 83534 [Piso de concreto desempenado e= 6 cm m2 96,00 28,83 36,17 3.472,28
10 PINTURA 5.293,93
10.2 SINAPI 88483 [Selador PVA em paredes m2 80,00 2,57 3,22 257,94
10.2 |SINAPI 88487 |Pintura latex em paredes m?2 80,00 7,88 9,89 790,89
10.3 |SINAPI 73924/003|Pintura esmalte sintético em esquadrias metalicas m2 136,00 24,88 31,21 4.245,10
11 LIMPEZA DA OBRA 1.235,71
11.1 CPOS 55.01.020 |Limpeza final da obra m?2 96,00 10,26 12,87 1.235,71
TOTAL GERAL: 89.171,10
OBS.: ORCAMENTO: MATERIAIS, MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

REF.: TABELAS CPOS 171, E SINAPI DE JANEIRO DE 2018

COMPOSICAO DO B.D.I.

{TEM COMPONENTE VALOR %
Administragéo Central 3,80%
Seguro e Garantia 0,80%
Risco 0,97%
Despesas Financeiras 1,21%
Lucro 5,50%
PIS, COFINS, ISSQN, Contribui¢céo Previdenciaria 10,15%
Valor total do B.D.I. 25,46%

Sao Carlos, abril de 2018

WONG KWAN YIN
ENGENHEIRO - SMOP




