SECRETARIA MUNICIPAL DE

OBRAS PUBLICAS

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: COBERTURA METALICA NO CEMEI REGINA MELCHIADES
LOCAL: AV. PEDRO NEO, 532 — PQ. NOVO MUNDO - SAO CARLOS, SP

O presente memorial descritivo refere-se a execugdo de nova cobertura metalica, de parte do
patio, no CEMEI Regina Melchiades. Este CEMEI, localizado a Av. Pedro Neo, 532, Parque Novo
Mundo, neste municipio de Sao Carlos, SP.

A empresa devera fornecer mao de obra, equipamentos, maquinas, ferramentas e todos os
materiais necessarios a boa execucdo dos servicos previstos, no prazo estipulado pela respectiva

Ordem de Servico.

1. SERVICOS PRELIMINARES

A placa da obra deverd seguir o padrdo da Prefeitura Municipal de Sao Carlos e ter4 as
dimensoes de 3,00 x 1,50 m, conforme layout fornecido pela Fiscalizagéo.

Um tapume sera executado onde se delimitara a obra ao restante do patio, para garantir a
seguranca das criangas, caso o andamento da obra tenha que transcorrer durante o periodo letivo.

Sera alugado um container do tipo escritério para acomodas ferramentas e pertences dos

colaboradores que executardo a obra, além de alguns materiais.

2. RETIRADAS
Devera ser executado retirada de grama onde serd construido o piso do péatio coberto. As
gramas poderdo ser reaproveitadas, caso seja necessario. Para tal, podem ser cortadas em placas. O

excedente podera ser descartado.

3. INFRAESTRUTURA

A Infraestrutura sera a execucao, primeiro, da escavacdo dos blocos e das estacas. Cada um
dos blocos tera as dimensdes 0,60x0,60x0,60 m, e, as estacas com 3,00 metros de comprimento e 30,0
centimetros de didmetro. Em seguida serdo instaladas as formas de madeira para fundacgédo, para a
futura concretagem dos blocos. Neta etapa, sdo alocadas as barras de a¢o das estacas e as estruturas
de aco dos blocos, todas executadas devidamente, observando as distancias entre elas e as formas, no
caso dos blocos (instalando, aqui, os chumbadores, 04 em cada cabeca de bloco, cada um com 21,0
centimetro de diametro e 90,0 centimetros de comprimento). Logo apds, segue-se a concretagem das

estacas, primeiramente, e, em seguida, a dos blocos.
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Para finalizar os servicos executados deste item, devera ser feito o preparo do terreno onde a

grama foi removida. Para tal, sera utilizada a técnica de regularizacdo e compactagdo manual, em

seguida a execucdo de piso de passeio, com tela de aco, e de 6,00 centimetros de espessura.

4, SUPERESTRUTURA

Aqui, serdo executados os itens que dado suporte a cobertura. Primeiramente, devem ser
instalados os pilares, ja confeccionados em fabrica, com as especificacdes contidas em projeto, nos
chumbadores contidos nas cabecas dos blocos. Eles séo feitos em aco ASTM — A36, com secao
guadrada de 25,0 x 25,0 centimetros, espessura de 4,75 milimetros e altura em 3,47 metros.
Consecutivamente, toda a estrutura da cobertura deve ser montada, como as tesouras, 0 apoio ha
alvenaria, os contraventamentos, as correntes, etc., seguindo o projeto. Todo o processo devera seguir

as Normas Técnicas da ANBT, pertinentes para todas as etapas.

5. COBERTURA

Para este item, deverdo ser instaladas, sobre a estrutura da cobertura, as tergas em perfil de
aco ASTM-A36, enrijecido, com as dimensdes especificadas em projeto, que dardo suporte a telha tipo
sanduiche, termo-acuUstica, de 3,00 centimetros de espessura, ja pintada com tinta eletrostatica na cor
branca. Acompanha a execucdo de componentes como cumeeira, calhas e rufos de metal, com as
respectivas especificagbes contidas em projeto. Toda a sua instalacdo deverd seguir os critérios das

normas técnicas pertinentes, relativas a sua execucao.

6. INSTALACOES ELETRICAS

Estas instalagcdes ocorrem devido a iluminagdo necessdria da area coberta construida. Serao
06 (seis) luminarias para duas lampadas de LED cada, distribuidas proporcionalmente na area coberta,
alimentadas com tubos de ac¢o galvanizado de 1" (uma polegada) e suas respectivas caixas
(conduletes). Os fios ou cabos serdo do tipo anti-chamas de 2,50 mm2, diferindo nas cores escolhidas
para 02 (duas) fases, 01 (um) neutro e 01 (um) terra. Toda a instalacdo obedecerd as normas

pertinentes para iluminacéo e execucdo das mesmas.

7. INSTALACOES HIDRAULICAS

As instalagBes hidraulicas desta obra se referem a calha de corte 1,00 metro, de aco
galvanizado, ja previamente instalada quando da execug¢édo da cobertura.

A &gua captada sera recolhida por duas tubulacées de PVC de 75 mm de diametro, uma no
pilar 02 (dois), que é o pilar central (do meio), e, outra passara dentro do pilar 03 (trés), que sera o pilar
onde a calha tem a sua cota mais baixa, ou seja, onde a agua tende a escoar.

As duas tubulagdes passardo dentro destes dois pilares referidos, na maior parte dos trechos,

deixando a entrada e a saida da tubulacao, fora do pilar, como especificado em projeto.
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8. PINTURA
A pintura serd executada com aplicacdo de duas demaos de tinta esmalte alquidico de fundo
(zarcao), e, em seguida, duas deméaos de esmalte alquidico sintético para superficies metalicas, na cor

branco.

9. SERVICOS FINAIS

9.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA

A obra devera ser entregue completamente limpa, com todas as instalacdes em perfeito
funcionamento. Deverd ser removido todo o entulho do terreno, através de cagambas, sendo
cuidadosamente limpos e varridos todos 0s acessos.

Para o fornecimento, pela Fiscalizacdo, da documenta¢éo de recebimento da obra, devera ser
efetuada uma vistoria final na edificacdo, instalacbes e acabamentos, verificando se tudo esti
funcionando perfeitamente.

Também deverdo ser atendidas, na sua totalidade, para a emissdo da documentacédo de
recebimento, as especificagfes e exigéncias deste Ultimo item, no que se refere & limpeza minuciosa

externa da obra.

10. CONSIDERACOES FINAIS

A Contratada providenciara DIARIO DE OBRA/LIVRO DE OCORRENCIAS com paginas
numeradas e rubricadas pela Fiscaliza¢do, onde serdo anotadas todas as ocorréncias, conclusdo dos
eventos, atividades em execugédo formais, solicitacdes e informacdes diversas que, a critério das partes,
devam ser objeto de registro. Ao final da execugéo dos servicos, o referido Diario serd de propriedade
da Administrac&o do Contratante.

A execucdo devera obedecer, além deste Memorial Descritivo, as especificacdes constantes
nos elementos gréficos, tais como plantas e detalhes.

Na eventualidade deste Memorial Descritivo apresentar alguma omissdo, deverdo ser
observadas as normas gerais da boa técnica de execuc¢édo, especificacdes e padrbes normatizados pela
ABNT.

As eventuais omissdes, divergéncias ou alteragcbes que se fizerem necessarias serao
solucionadas em conjunto com a Contratada e a Fiscalizacdo da Prefeitura.

Os materiais deverdo ser de fabricacdo idénea, de primeira qualidade, sem defeitos, seguindo
as especificacdes técnicas do Projeto e de conformidade com os parametros estabelecidos pela ABNT.

Em caso de duvida com relacdo a qualidade do material, a Prefeitura poderd exigir da
Contratada a sua andlise em laboratério de notéria especializagdo, como corpo de prova para a

resisténcia do projeto e do que se fizer necessario.
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Os materiais rejeitados pela Fiscalizacdo deverao ser retirados no prazo de trés dias a partir da

data da sua recusa.
Se a obra for executada em desacordo com o0 projeto ou com a utilizacdo de materiais de
caracteristicas ndo especificadas neste Memorial, a Contratada sera obrigada a demolir e refazer os

servicos sem 6nus para a Prefeitura.

11. PRAZO DE EXECUCAO
O prazo de execucdo serd de até 120 (cento e vinte) dias corridos, contados a partir da
emissao da Ordem de Servico.

12. FISCALIZACAO DOS SERVICOS

A Fiscalizac¢ao dos servigos ficara a cargo da Secretaria Municipal de Obras Publicas.

Eventuais casos de ddvidas quanto a interpretacdo dos componentes do projeto
(representacdes gréficas e planilha de orcamentos) serdo sanadas pela Secretaria Municipal de Obras
Publicas.

Sao Carlos, 26 de maio de 2022.

Guilherme H. M. Barbieri
Engenheiro — SMOP
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