
ASSUNTO: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CEBERTURA DE PARTE DO PÁTIO DO CEMEI REGINA MELCHIADES

ÁREA: 100,00 m² BDI

LOCAL: AV. PEDRO NEO, 532 - PARQUE NOVO MUNDO - SÃO CARLOS, SP 28,35%

ITEM REFERÊNCIA CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT.
CUSTO UNIT. 

(R$)

PREÇO UNIT. 

(R$)

SUBTOTAL 

(R$)

TOTAL DO 

ITEM (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 13.042,59

1.1 CDHU 02.08.020 Placa de identificação de obra (3,0 x 1,5 m) m² 4,50 882,37 1.132,52 5.096,35

1.2 CDHU 02.02.130 Container tipo escritório unid.xmês 3,00 1.219,57 1.565,32 4.695,95

1.3 SIURB-EDIF 01.05.02 Tapume de madeira compensada, esp. = 10,0 mm m² 24,00 91,39 117,30 2.815,18

2 RETIRADAS 435,11

2.1 SINAPI 98524 Retirada de grama e vegetação m² 100,00 3,39 4,35 435,11

3 INFRAESTRUTURA 9.868,20

3.1 CDHU 06.01.020
Escavação para bloco de fundação (60,0x60,0x60,0 

cm)
m³ 0,22

42,18
54,14 11,91

3.2 CDHU 06.01.020 Escavação para estaca (Ø30,0 cm; c = 3,00 m) m³ 0,63 42,18 54,14 34,11

3.3 CDHU 09.01.020 Forma para fundação m² 4,66 91,06 116,88 544,64

3.4 CDHU 10.01.040 Aço CA50 para estacas (Ø10,0 mm; c = 3,00 m) kg 20,00 11,12 14,27 285,45

3.5 CDHU 10.01.040 Aço CA50 para bloco  (Ø=10,0 mm; c = 67,20 m) kg 60,00 11,12 14,27 856,35

3.6 CDHU 11.01.130 Concreto fck = 25,0 MPa para estacas m³ 0,63 456,42 585,82 369,06

3.7 CDHU 11.01.130 Concreto fck = 25,0 MPa para blocos m³ 0,22 456,42 585,82 128,88

3.8 FDE 01.06.001 Apiloamento para simples regularização m² 100,00 9,26 11,89 1.188,52

3.9 CDHU 11.18.040 Pedra britada m³ 6,00 167,47 214,95 1.289,69

3.10 SINAPI 94990
Execução de passeio com concreto feito em obra, não 

armado (esp. = 6,0 cm)
m³ 6,00

669,99
859,93 5.159,59



4 SUPERESTRUTURA 57.514,69

4.1 CDHU

15.03.030

Fornecimento e montagem de estrutura de aço ASTM- 

A36, sem pintura de tubos (25,0x25,0 cm), esp.= 4,75 

mm, alt. = 3,47 m - Pilares

kg 381,42

24,01

30,82 11.754,16

4.2 CDHU 15.03.030

Fornecimento e montagem de estrutura de aço ASTM- 

A36, sem pintura (perfis U simple e enrijecido de 

vários tamanhos, esp.= 3,0 mm, em média) - Estrutura 

de suporte da cobertura

kg 1.484,92

24,01

30,82 45.760,53

5 COBERTURA 60.448,52

5.1 CDHU 15.03.030

Fornecimento e montagem de estrutura de aço ASTM- 

A36, sem pintura (perfil U enrijecido, 5", esp.= 3,8 

mm) - Terças

kg 693,82 24,01 30,82 21.381,34

5.2 FDE
07.03.137

Telha sanduiche termo-acústica, forro, pintura 

elétrostática branca, esp.= 3,0 cm
m² 100,00

217,35
278,97 27.896,87

5.3 CDHU 16.12.200 Cumeeira de chapa metálica m 10,00 116,3 149,27 1.492,71

5.4 CDHU 16.33.062 Calha, chapa nº 24, corte 100 (galvanizada) m 10,00 229,66 294,77 2.947,69

5.5 CDHU 16.33.102 Rufo, chapa nº 26,  corte 50 (galvanizada) m 10,00 118,87 152,57 1.525,70

5.6 CDHU 16.33.082 Rufo, chapa nº 26,  corte 33 (galvanizada) m 20,00 89,64 115,05 2.301,06

5.7 CDHU 14.31.030 Platibanda com chapa cimentícia esp.= 12,0 mm m² 10,50 215,42 276,49 2.903,16

6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 5.090,68

6.1 CDHU 38.04.060 Tubulação em aço galvanizado de 1" m 32,00 50,05 64,24 2.055,65

6.2 FDE 09.85.060 Caixas em aço galvanizado 1" (conduletes) unid. 6,00 50,31 64,57 387,44

6.3 SINAPI 91927 Fios e cabos anti-chamas de 2,5 mm² m 96,00 4,54 5,83 559,40

6.4 CDHU 40.04.450 Tomadas 110 volts, 10A, 250 v cj. 1,00 23,49 30,15 30,15

6.5 CDHU 40.04.450 Tomadas 220 volts, 10A, 250v cj. 1,00 23,49 30,15 30,15

6.6 FDE 09.08.002 Interruptores c/ caixa 4"x2" de aço galvanizado unid. 1,00 241,61 310,11 310,11

6.7 CPU 1 Luminárias retangulares p/ 2 lâmpadas unid. 6,00 223,06 286,30 1.717,79



7 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 778,46

7.1 CDHU
46.03.040

Tubo de PVC de 75,0 mm - queda d'água - já inclusas 

as peças de encaixe e dobras
m 7,42

77,63
99,64 739,31

7.2 CDHU 49.06.010 Grelha hemisférica em ferro fundido de 4" unid. 2,00 15,25 19,57 39,15

8 PINTURAS 4.365,20

8.1 SINAPI 100719 Pintura com tinta alquidica de fundo (zarcão) m² 147,23 11,78 15,12 2.226,06

8.2 SINAPI
100743

Pintura de estruturas com tinta esmalte alquídico 

sintético na cor branca
m² 147,23

11,32
14,53 2.139,14

9 SERVIÇOS FINAIS 1.818,98

9.1 CDHU 55.01.020 Limpeza final de obra m² 120,00 11,81 15,16 1.818,98

153.362,43

OBS.:  ORÇAMENTO:  MATERIAIS, MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

           REF. TABELAS: CDHU 188 DE 11/2022, FDE DE 01/2023, SINAPI DE 01/2023 E SIURB-EDIF DE 07/2022

        São Carlos, 01 de Março de 2023.

ÍTEM COMPONENTE VALOR %

Administração Central 4,00%

Seguro e Garantia 0,80%

Risco 1,27%

Despesas Financeiras 1,23%

Lucro 7,40% ____________________________________

PIS, COFINS, ISSQN, Contribuição Previdenciária 10,15%

Valor total do BDI 28,35%

COMPOSIÇÃO DO BDI

Responsável Legal

                       TOTAL GERAL:


