
ASSUNTO: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA BÁSICA

OBRA: CEBERTURA DE PARTE DO PÁTIO DO CEMEI REGINA MELCHIADES

ÁREA: 100,00 m² BDI

LOCAL: AV. PEDRO NEO, 532 - PARQUE NOVO MUNDO - SÃO CARLOS, SP 28,35%

ITEM REFERÊNCIA CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT.
CUSTO UNIT. 

(R$)
PREÇO UNIT. 

(R$)
SUBTOTAL 

(R$)
TOTAL DO 
ITEM (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 10.864,51
1.1 CDHU 02.08.020 Placa de identificação de obra (3,0 x 1,5 m) m² 4,50 633,57 813,17 3.659,28
1.2 CDHU 02.02.130 Container tipo escritório unid.xmês 3,00 1.048,00 1.345,08 4.035,25
1.3 SIURB-EDIF 10502 Tapume de madeira compensada, esp. = 10,0 mm m² 24,00 90,41 116,04 2.784,94

2 RETIRADAS 385,04
2.1 SINAPI 98524 Retirada de grama e vegetação m² 100,00 3,00 3,85 385,04

3 INFRAESTRUTURA 8.909,26

3.1 CDHU 06.01.020
Escavação para bloco de fundação (60,0x60,0x60,0 cm)

m³ 0,22 36,30 46,59 10,25

3.2 CDHU 06.01.020 Escavação para estaca (Ø30,0 cm; c = 3,00 m) m³ 0,63 36,30 46,59 29,35
3.3 CDHU 09.01.020 Forma para fundação m² 4,66 80,54 103,37 481,71
3.4 CDHU 10.01.040 Aço CA50 para estacas (Ø10,0 mm; c = 3,00 m) kg 20,00 10,99 14,11 282,11
3.5 CDHU 10.01.040 Aço CA50 para bloco  (Ø=10,0 mm; c = 67,20 m) kg 60,00 10,99 14,11 846,32
3.6 CDHU 11.01.130 Concreto fck = 25,0 MPa para estacas m³ 0,63 376,04 482,64 304,06
3.7 CDHU 11.01.130 Concreto fck = 25,0 MPa para blocos m³ 0,22 376,04 482,64 106,18
3.8 FDE 01.06.001 Apiloamento para simples regularização m² 100,00 6,70 8,60 859,93
3.9 CDHU 11.18.040 Pedra britada m³ 6,00 135,92 174,45 1.046,70

3.10 SINAPI 94990
Execução de passeio com concreto feito em obra, não 
armado (esp. = 6,0 cm)

m³ 6,00 641,83 823,77 4.942,64



4 SUPERESTRUTURA 42.230,97

4.1 CDHU 15.03.030
Fornecimento e montagem de estrutura de aço ASTM- 
A36, sem pintura de tubos (25,0x25,0 cm), esp.= 4,75 
mm, alt. = 3,47 m - Pilares

kg 381,42 17,63 22,63 8.630,66

4.2 CDHU 15.03.030

Fornecimento e montagem de estrutura de aço ASTM- 
A36, sem pintura (perfis U simple e enrijecido de vários 
tamanhos, esp.= 3,0 mm, em média) - Estrutura de 
suporte da cobertura

kg 1.484,92 17,63 22,63 33.600,32

5 COBERTURA 45.827,32

5.1 CDHU 15.03.030
Fornecimento e montagem de estrutura de aço ASTM- 
A36, sem pintura (perfil U enrijecido, 5", esp.= 3,8 mm) - 
Terças

kg 693,82 17,63 22,63 15.699,55

5.2 FDE 07.03.137
Telha sanduiche termo-acústica, forro, pintura 
elétrostática branca, esp.= 3,0 cm

m² 100,00 152,77 196,08 19.607,67

5.3 CDHU 16.12.200 Cumeeira de chapa metálica m 10,00 127,60 163,77 1.637,72
5.4 CDHU 16.33.062 Calha, chapa nº 24, corte 100 (galvanizada) m 10,00 216,05 277,30 2.772,95
5.5 CDHU 16.33.102 Rufo, chapa nº 26,  corte 50 (galvanizada) m 10,00 109,34 140,34 1.403,35
5.6 CDHU 16.33.082 Rufo, chapa nº 26,  corte 33 (galvanizada) m 20,00 81,73 104,90 2.097,97
5.7 CDHU 14.31.030 Platibanda com chapa cimentícia esp.= 12,0 mm m² 10,50 193,53 248,39 2.608,11

6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 3.907,38
6.1 CDHU 38.04.060 Tubulação em aço galvanizado de 1" m 32,00 37,72 48,41 1.549,21
6.2 FDE 09.85.060 Caixas em aço galvanizado 1" (conduletes) unid. 6,00 40,05 51,40 308,42
6.3 SINAPI 91927 Fios e cabos anti-chamas de 2,5 mm² m 96,00 4,77 6,12 587,73
6.4 CDHU 40.04.450 Tomadas 110 volts, 10A, 250 v cj. 1,00 22,16 28,44 28,44
6.5 CDHU 40.04.450 Tomadas 220 volts, 10A, 250v cj. 1,00 22,16 28,44 28,44
6.6 FDE 09.08.002 Interruptores c/ caixa 4"x2" de aço galvanizado unid. 1,00 192,75 247,39 247,39
6.7 CPU 1 Luminárias retangulares p/ 2 lâmpadas unid. 6,00 150,34 192,96 1.157,75



7 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 717,15

7.1 CDHU 46.03.040
Tubo de PVC de 75,0 mm - queda d'água - já inclusas as 
peças de encaixe e dobras

m 7,42 71,04 91,18 676,54

7.2 CDHU 49.06.010 Grelha hemisférica em ferro fundido de 4" unid. 2,00 15,82 20,30 40,61

8 PINTURAS 3.902,15
8.1 SINAPI 100719 Pintura com tinta alquidica de fundo (zarcão) m² 147,23 10,52 13,50 1.987,93

8.2 SINAPI 100743
Pintura de estruturas com tinta esmalte alquídico 
sintético na cor branca

m² 147,23 10,13 13,00 1.914,23

9 SERVIÇOS FINAIS 1.564,81
9.1 CDHU 55.01.020 Limpesa final de obra m² 120,00 10,16 13,04 1.564,81

118.308,61

OBS.: ORÇAMENTO: MATERIAIS, MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

REF. TABELAS: CDHU 185 DE 02/2022, FDE DE 01/2022, SINAPI DE 04/2022 E SIURB-EDIF DE 01/2022.

        São Carlos, 26 de maio de 2022.
ÍTEM COMPONENTE VALOR %

Administração Central 4,00%

Seguro e Garantia 0,80%

Risco 1,27%

Despesas Financeiras 1,23%

Lucro 7,40% ____________________________________
PIS, COFINS, ISSQN, Contribuição Previdenciária 10,15%

Valor total do BDI 28,35% Engenheiro SMOP

COMPOSIÇÃO DO BDI

Guilherme H. M. Barbieri

                       TOTAL GERAL:


