. Prefeitura de

SAOCARLOS

ASSUNTO: PLANILHA ORGAMENTARIA BASICA

SECRETARIA MUNICIPAL DE

OBRAS PUBLICAS

OBRA: CEBERTURA DE PARTE DO PATIO DO CEMEI REGINA MELCHIADES
AREA: 100,00 m? BDI
LOCAL: AV. PEDRO NEO, 532 - PARQUE NOVO MUNDO - SAO CARLOS, SP 28,35%
o " ~ T NIT. | PRE NIT. BTOTAL | TOTALD
ITEM REFERENCIA CODIGO DISCRIMINACAO UNID. QUANT. cusTou cou SUBTO 0 0
(R$) (R$) (R$) ITEM (R$)
1 SERVICOS PRELIMINARES 10.864,51
1.1 CDHU 02.08.020 (Placa de identificagdo de obra (3,0 x 1,5 m) m? 4,50 633,57 813,17 3.659,28
1.2 CDHU 02.02.130 ([Container tipo escritério unid.xmés 3,00 1.048,00 1.345,08 4.035,25
1.3 SIURB-EDIF 10502 Tapume de madeira compensada, esp. = 10,0 mm m? 24,00 90,41 116,04 2.784,94
2 RETIRADAS 385,04
2.1 SINAPI 98524 Retirada de grama e vegetacao m? 100,00 3,00 3,85 385,04
3 INFRAESTRUTURA 8.909,26
3.1 CDHU 06.01.020 . - m3 0,22 36,30 46,59 10,25
Escavagdo para bloco de fundagdo (60,0x60,0x60,0 cm)
3.2 CDHU 06.01.020 |Escavacio para estaca (©30,0 cm; c = 3,00 m) m?3 0,63 36,30 46,59 29,35
3.3 CDHU 09.01.020 |Forma para fundagao m? 4,66 80,54 103,37 481,71
3.4 CDHU 10.01.040 [Aco CAS5O0 para estacas ($10,0 mm; c = 3,00 m) kg 20,00 10,99 14,11 282,11
3.5 CDHU 10.01.040 |[Ago CA50 para bloco (@=10,0 mm; ¢ = 67,20 m) kg 60,00 10,99 14,11 846,32
3.6 CDHU 11.01.130 |Concreto fck = 25,0 MPa para estacas m?3 0,63 376,04 482,64 304,06
3.7 CDHU 11.01.130 |Concreto fck = 25,0 MPa para blocos m3 0,22 376,04 482,64 106,18
3.8 FDE 01.06.001 [Apiloamento para simples regularizagdo m? 100,00 6,70 8,60 859,93
3.9 CDHU 11.18.040 |Pedra britada m3 6,00 135,92 174,45 1.046,70
Execug¢do de passeio com concreto feito em obra, ndo 3
3.10 SINAPI 94990 m 6,00 641,83 823,77 4.942,64
armado (esp. = 6,0 cm)




4 SUPERESTRUTURA 42.230,97
Fornecimento e montagem de estrutura de aco ASTM-
4.1 CDHU 15.03.030 |A36, sem pintura de tubos (25,0x25,0 cm), esp.= 4,75 kg 381,42 17,63 22,63 8.630,66
mm, alt. = 3,47 m - Pilares
Fornecimento e montagem de estrutura de aco ASTM-
A36, sem pintura (perfis U simple e enrijecido de varios
4.2 CDHU 15.03.030 L kg 1.484,92 17,63 22,63 33.600,32
tamanhos, esp.= 3,0 mm, em média) - Estrutura de
suporte da cobertura
5 COBERTURA 45.827,32
Fornecimento e montagem de estrutura de agco ASTM-
5.1 CDHU 15.03.030 |A36, sem pintura (perfil U enrijecido, 5", esp.= 3,8 mm) kg 693,82 17,63 22,63 15.699,55
Tergas
Telha sanduiche termo-acustica, forro, pintura ,
5.2 FDE 07.03.137 , - m 100,00 152,77 196,08 19.607,67
elétrostatica branca, esp.= 3,0 cm
53 CDHU 16.12.200 |Cumeeira de chapa metalica m 10,00 127,60 163,77 1.637,72
5.4 CDHU 16.33.062 |Calha, chapa n? 24, corte 100 (galvanizada) m 10,00 216,05 277,30 2.772,95
5.5 CDHU 16.33.102 |Rufo, chapa n? 26, corte 50 (galvanizada) m 10,00 109,34 140,34 1.403,35
5.6 CDHU 16.33.082 |Rufo, chapa n? 26, corte 33 (galvanizada) m 20,00 81,73 104,90 2.097,97
5.7 CDHU 14.31.030 |Platibanda com chapa cimenticia esp.= 12,0 mm m? 10,50 193,53 248,39 2.608,11
6 INSTALACOES ELETRICAS 3.907,38
6.1 CDHU 38.04.060 |Tubulagdo em ago galvanizado de 1" m 32,00 37,72 48,41 1.549,21
6.2 FDE 09.85.060 [Caixas em ago galvanizado 1" (conduletes) unid. 6,00 40,05 51,40 308,42
6.3 SINAPI 91927 Fios e cabos anti-chamas de 2,5 mm? m 96,00 4,77 6,12 587,73
6.4 CDHU 40.04.450 |Tomadas 110 volts, 10A, 250 v cj. 1,00 22,16 28,44 28,44
6.5 CDHU 40.04.450 |Tomadas 220 volts, 10A, 250v Cj. 1,00 22,16 28,44 28,44
6.6 FDE 09.08.002 |Interruptores c/ caixa 4"x2" de ago galvanizado unid. 1,00 192,75 247,39 247,39
6.7 CPU 1 Lumindrias retangulares p/ 2 lampadas unid. 6,00 150,34 192,96 1.157,75




7 INSTALAGOES HIDRAULICAS 717,15
Tubo de PVC de 75,0 mm - queda d'agua - ja inclusas as
7.1 CDHU 46.03.040 R m 7,42 71,04 91,18 676,54
pecas de encaixe e dobras
7.2 CDHU 49.06.010 |Grelha hemisférica em ferro fundido de 4" unid. 2,00 15,82 20,30 40,61
8 PINTURAS 3.902,15
8.1 SINAPI 100719 Pintura com tinta alquidica de fundo (zarcéo) m? 147,23 10,52 13,50 1.987,93
Pintura de estruturas com tinta esmalte alquidico ,
8.2 SINAPI 100743 L m 147,23 10,13 13,00 1.914,23
sintético na cor branca
9 SERVICOS FINAIS 1.564,81
9.1 CDHU 55.01.020 |Limpesa final de obra m? 120,00 10,16 13,04 1.564,81
TOTAL GERAL: | 118.308,61

OBS.:

ORGAMENTO: MATERIAIS, MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
REF. TABELAS: CDHU 185 DE 02/2022, FDE DE 01/2022, SINAPI DE 04/2022 E SIURB-EDIF DE 01/2022.

COMPOSICAO DO BDI
iTEM COMPONENTE VALOR %
Administragdo Central 4,00%
Seguro e Garantia 0,80%
Risco 1,27%
Despesas Financeiras 1,23%
Lucro 7,40%
PIS, COFINS, ISSQN, Contribui¢do Previdenciaria 10,15%
Valor total do BDI 28,35%

S3o Carlos, 26 de maio de 2022.

Guilherme H. M. Barbieri
Engenheiro SMOP




