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MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: EXECUCAO DE MURO NO CEMEI PROF. BENTO PRADO FERRAZ JUNIOR
LOCAL: RUA NORBERTO PERONTI, 50 - PQ. DOURADINHO — SAO CARLOS, SP

O presente memorial descritivo refere-se a execugdo de muro, na area onde se localiza o
CEMEI Prof. Bento Prado de Almeida Ferraz Junior. Sera executado em local que circunda o edificio
deste CEMEI, localizado a Rua Norberto Peronti, 50, neste municipio de Sao Carlos, SP.

A empresa devera fornecer mao de obra, equipamentos, maquinas, ferramentas e todos os
materiais necessarios a boa execugdo dos servigos previstos, no prazo estipulado pela respectiva

Ordem de Servigo.

1. SERVICOS PRELIMINARES

A placa da obra devera seguir o padrao da Prefeitura Municipal de S&o Carlos e tera as
dimensdes de 3,00 x 1,50 m, conforme layout fornecido pela Fiscalizagao.

Sera alugado um container do tipo escritério para acomodas ferramentas e pertences dos

colaboradores que executardo a obra, além de alguns materiais.

2, RETIRADAS E DEMOLICOES

Devera ser retirado a vegetagéo arbustiva, junto ao alambrado, no passeio da Rua Francisca
Dirce Barbosa, que ocupa uma area em torno de 7,50 metros quadrados. Também, devera ser retirado
o0 alambrado e o arame farpado existente na parte superior dos mourdes. Apds esses servigos,
executar a retirada destes, seguida da demolicao da mureta na parte inferior do conjunto.

Todo o entulho sera acondicionado e transportado para locais de destino, em cagambas. No
caso de componentes do alambrado antigo, sugerimos ser transportado para local especifico caso

necessite seu reaproveitamento ou reciclagem.

3. INFRAESTRUTURA

Este conjunto de servigos se inicia com a escavagéo das valas onde serdo ocupadas pela viga
baldrame. Em seguida, ocorrerdo as escavagdes para as estacas de profundidade de 2,00 (dois)
metros cada, e, de didmetro de 20,00 (vinte) centimetros. Aplica-se, agora, a camada de pedra britada
de espessura de 5,00 (cinco) centimetros no fundo da vala. Aqui, as formas s&o instaladas e presas

adequadamente para, em seguida, serem colocados os agos CA50 e CA60, em 04 barras de 10,0 mm
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de didmetro e estribos ao longo da viga, respectivamente. Por fim, coloca-se o concreto de fck de 25,0

Mpa, primeiramente para concretar as estacas e, posteriormente, a viga baldrame, sem esquecer de

deixar os arranques para a futura execugao dos pilares.

4, SUPERESTRUTURA

Primeiramente, sdo instaladas as formas para a execugdo dos pilares, obedecendo as
dimensbdes para, em seguida, colocar-se os acos CA50 e CA60, para barras e estribos,
respectivamente, deixando arranques laterais para a fixagdo das cintas de amarragdo do muro. Em
seguida, ocorrera a concretagem dos pilares com concreto de fck igual a 25,0 Mpa. Aqui, ocorre a
execugao dos blocos de concreto e as cintas de amarragao/estabilizagdo do muro, uma localizada na
metade da altura do muro, e, outra na parte superior ou final do mesmo. Por fim, o reboco é executado
nas duas faces do muro.

A concertina, de 30,0 centimetros de diametro, sera instalada no topo do muro para melhorar a

protecao do estabelecimento e das criangas.

5. PINTURA
A pintura devera ser executada com 01 (uma) demé&o de tinta tipo seladora acrilica, para tapar
os poros e tornar a superficie mais adequada a pintura. Em seguida, serdo aplicadas as 02 (duas)

demaos de tinta latex para alveraria ou reboco.

6. SERVICOS FINAIS

A obra devera ser entregue completamente limpa, com todas as instalagbes em perfeito
funcionamento. Devera ser removido todo o entulho do terreno, através de cagambas, sendo aquele,
cuidadosamente limpo, e, varridos todos os acessos.

Para o fornecimento, pela Fiscalizagao, da documentagao de recebimento da obra, devera ser
efetuada uma vistoria final na edificagdo, instalagbes e acabamentos, verificando se tudo esta
funcionando perfeitamente.

Também deverdo ser atendidas, na sua totalidade, para a emissdo da documentagdo de
recebimento, as especificacdes e exigéncias deste ultimo item, no que se refere a limpeza minuciosa

externa da obra.

- Todos os Servigos deverao atender as normas técnicas pertinentes a cada um destes itens,

tanto no planejamento quanto na execugao dos mesmos.
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7. CONSIDERAGOES FINAIS

A Contratada providenciara DIARIO DE OBRA/LIVRO DE OCORRENCIAS com péginas
numeradas e rubricadas pela Fiscalizagdo, onde serdo anotadas todas as ocorréncias, conclusao dos
eventos, atividades em execugao formais, solicitagdes e informacgdes diversas que, a critério das partes,
devam ser objeto de registro. Ao final da execugao dos servigos, o referido Diario sera de propriedade
da Administragdo do Contratante.

A execucgdo devera obedecer, além deste Memorial Descritivo, as especificagdes constantes
nos elementos graficos, tais como plantas e detalhes.

Na eventualidade deste Memorial Descritivo apresentar alguma omissdo, deverdo ser
observadas as normas gerais da boa técnica de execucgao, especificacbes e padrdes normatizados pela
ABNT.

As eventuais omissbes, divergéncias ou alteragdes que se fizerem necessarias serdo
solucionadas em conjunto com a Contratada e a Fiscalizagao da Prefeitura.

Os materiais deverao ser de fabricagcao idénea, de primeira qualidade, sem defeitos, seguindo
as especificagdes técnicas do Projeto e de conformidade com os parametros estabelecidos pela ABNT.

Em caso de duvida com relagdo a qualidade do material, a Prefeitura podera exigir da
Contratada a sua analise em laboratério de notéria especializagcdo, como corpo de prova para a
resisténcia do projeto e do que se fizer necessario.

Os materiais rejeitados pela Fiscalizagdo deverao ser retirados no prazo de trés dias a partir da
data da sua recusa.

Se a obra for executada em desacordo com o projeto ou com a utilizagdo de materiais de
caracteristicas nao especificadas neste Memorial, a Contratada sera obrigada a demolir e refazer os

servigos sem 6nus para a Prefeitura.

8. PRAZO DE EXECUGAO
O prazo de execucdo sera de até 180 (cento e oitenta) dias corridos, contados a partir da

emisséo da Ordem de Servigo.

9. FISCALIZAGAO DOS SERVIGOS

A Fiscalizacao dos servigos ficara a cargo da Secretaria Municipal de Obras Publicas.

Eventuais casos de duvidas quanto a interpretacdo dos componentes do projeto
(representagdes graficas e planilha de orgamentos) serdo sanadas pela Secretaria Municipal de Obras

Publicas.
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Sao Carlos, 24 de junho de 2022.

Guilherme H. M. Barbieri
Engenheiro — SMOP
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