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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2

. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 322.706,34 1.512,45

1. Construção de Quadra de Esportes, no município de São Carlos/SP - .

1.1. CANTEIRO DE OBRAS E SERVIÇOS PRELIMINARES - .

1.1.0.1. PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 10,00 
Área da placa = 4m x 2,5m = 10,00 

m2
2.SERVIÇOS PRELIMINARES

.

CANTEIRO DE OBRAS E 

SERVIÇOS PRELIMINARES
10,00 

1.1.0.2.
Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto 

para chuveiro - área mínima de 13,80 m²
UNMES 4,00 

Locação de 1 container por um

período de 4 meses
2.SERVIÇOS PRELIMINARES

.

CANTEIRO DE OBRAS E 

SERVIÇOS PRELIMINARES
1,00 

1.1.0.3.
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
M 90,00 

Compr. da quadra: 29,00m

Larg. da quadra: 16,00m

Perímetro da quadra, onde serão 

locados os alambrados: 2 x 29,00 + 

2 x 16,00 = 90,00 m

2.SERVIÇOS PRELIMINARES

.

CANTEIRO DE OBRAS E 

SERVIÇOS PRELIMINARES
90,00 

1.2. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - .

1.2.0.1.
Aterro mecanizado por compensação, solo de 1ª categoria em campo aberto, 

sem compactação do aterro
M3 130,79 

Área de aterro (326,98 m2) x altura 

média de aterro (40 cm): 326,98 x 

0,40 = 130,79 m3 .

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 130,79 

1.2.0.2.
ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 

10 KM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
M3    25,47 

Volume de solo importado para 

completar área de aterro, além da 

compensação/compactação .

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 25,47 

1.2.0.3.
Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de 

solo em campo aberto
M3 156,26 

Compactação do aterro (volume 

total) .
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 156,26 

1.2.0.4. Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto M3 75,84 

Abertura de caixa (esp = 16cm) 

para execução do contrapiso da 

quadra: 29,00 x 16,00 x 0,16 = 

74,24 m3

Abertura de caixa (esp = 8cm) para 

execução do passeio de acesso a 

quadra: 16,70 x 1,20 x 0,08 = 1,60 

m3

Total = 74,24 + 1,60 = 75,84 m3 .

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 75,84 

1.2.0.5.
Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, 

concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal
M3 94,80 

Volume escavado, considerando 

empolamento de 25%: 75,84 x 1,25 

= 94,80 m3

3.MOVIMENTO DE TERRA

.

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 94,80 

1.3. INFRAESTRUTURA - .

1.3.0.1.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 

A 1,30 M. AF_02/2021
M3 3,25 

46 valas de ∅30cm x 1,0m para 

apoio dos montantes do 

alambrado:

46 x [(π x 0,30²)/4] = 3,25 m3 .

INFRAESTRUTURA 3,25 

1.3.0.2. Concreto preparado no local, fck = 20 MPa M3 3,17 

Volume vala - Volume montante 

fixado ao solo = 3,39 - 46 x [(π x 

0,05²)/4 x 0,9] = 3,17 m3 .

INFRAESTRUTURA 3,17 

1.3.0.3.
Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro 

e/ou enchimento
M3 3,17 

Volume de concreto calculado no 

item 1.3.0.2 .
INFRAESTRUTURA 3,17 

1.3.0.4.
Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, 

concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal
M3 4,06 

Volume escavado, considerando 

empolamento de 25%: 3,25 x 1,25 

= 4,06 m3 .

INFRAESTRUTURA 4,06 

1.4. PISO - .

1.4.1. PASSEIO DE ACESSO - .

1.4.1.1.

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 

DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS 

A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 20,04 

Compactação sobre a área do 

passeio de acesso a quadra: 16,70 

x 1,20 = 20,04 m2 .

PISO 20,04 

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo

Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

Construção de Quadra de Esportes no município de São Carlos/SP

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

Construção de Quadra de Esportes no município de São Carlos/SP 918574/2021
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1.4.1.2.
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES 

SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017
M3 0,60 

Área do passeio de acesso a 

quadra x espessura 3cm de brita 

02: 20,04 x 0,03 = 0,60 m3 .

PISO 0,60 

1.4.1.3.

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

M3 1,00 

Área do passeio de acesso a 

quadra x espessura 5cm = 20,04 x 

0,05 = 1,00 m3 .

PISO 1,00 

1.4.2. QUADRA - .

1.4.2.1.

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 

DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS 

A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 464,00 

Compactação sobre a área do 

contrapiso da quadra: 29,00 x 

16,00 = 464,00 m2

4.PISO

.

PISO 464,00 

1.4.2.2.
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES 

SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017
M3 37,12 

Área do contrapiso da quadra x 

espessura 8cm de material 

granular (5cm de brita 01 + 3cm de 

brita graduada): 464,00 x 0,08 = 

37,12 m3

4.PISO

.

PISO 37,12 

1.4.2.3.

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2 464,00 
Área do contrapiso da quadra = 

464,00 m2
4.PISO

.

PISO 464,00 

1.4.2.4.
ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE 

SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021
M2 464,00 

Área do contrapiso da quadra = 

464,00 m2
4.PISO

.
PISO 464,00 

1.5. ESTRUTURA METÁLICA - ALAMBRADO - .

1.5.0.1.

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR 

TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", 

TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼”), COM TELA DE ARAME 

GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO 

MURETA). AF_03/2021

M2 405,00 

Compr. da quadra: 29,00m

Larg. da quadra: 16,00m

Altura alambrado: 4,50m

Área alambrado: (2 x 29,00 + 2 x 

16,00) x 4,5 = 405,00 m2 .

ESTRUTURA METÁLICA - 

ALAMBRADO
405,00 

1.5.0.2. Portão tubular em tela de aço galvanizado até 2,50 m de altura, completo M2 1,89 1 portão de 0,90 x 2,10
.

ESTRUTURA METÁLICA - 

ALAMBRADO
1,89 

1.5.0.3. Trave oficial completa com rede para futebol de salão CJ 2,00 
2 traves completas com rede para 

futebol de salão .

ESTRUTURA METÁLICA - 

ALAMBRADO
2,00 

1.5.0.4. Poste oficial completo com rede para voleibol CJ 1,00 
1 par de postes completo com rede 

para voleibol .

ESTRUTURA METÁLICA - 

ALAMBRADO
1,00 

1.5.0.5. Tabela completa com suporte e rede para basquete UN 2,00 
2 tabelas completas, com suporte 

para basquete .

ESTRUTURA METÁLICA - 

ALAMBRADO
2,00 

1.6. ELÉTRICA - .

1.6.1. ILUMINAÇÃO DA QUADRA - .

1.6.1.1. Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 3400 até 4000 Im - 36 a 40 W UN 4,00 
De acordo com projeto "Elétrica - 

Circuitos e detalhes de instalação"
.

ELÉTRICA 4,00 

1.6.1.2.
Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 4,00 

m
UN 4,00 

De acordo com projeto "Elétrica - 

Circuitos e detalhes de instalação"
.

ELÉTRICA 4,00 

1.6.1.3.
Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com 

acessórios
M 120,00 

De acordo com projeto "Elétrica - 

Circuitos e detalhes de instalação"
.

ELÉTRICA 120,00 

1.6.1.4. Caixa de passagem em alumínio fundido à prova de tempo, 300 x 300 mm UN 12,00 
De acordo com projeto "Elétrica - 

Circuitos e detalhes de instalação"
.

ELÉTRICA 12,00 
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1.6.1.5. Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C M 120,00 
De acordo com projeto "Elétrica - 

Circuitos e detalhes de instalação"
.

ELÉTRICA 120,00 

1.6.1.6. Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C M 100,00 
De acordo com projeto "Elétrica - 

Circuitos e detalhes de instalação"
.

ELÉTRICA 100,00 

1.6.1.7. Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C M 200,00 
De acordo com projeto "Elétrica - 

Circuitos e detalhes de instalação"
.

ELÉTRICA 200,00 

1.6.1.8. Conector cabo/haste de 3/4´ UN 10,00 
De acordo com projeto "Elétrica - 

Circuitos e detalhes de instalação"
.

ELÉTRICA 10,00 

1.6.1.9. Haste de aterramento de 3/4´ x 3 m UN 10,00 
De acordo com projeto "Elétrica - 

Circuitos e detalhes de instalação"
.

ELÉTRICA 10,00 

1.6.1.10. Contator de potência 16 A - 2na+2nf UN 3,00 
De acordo com projeto "Elétrica - 

Circuitos e detalhes de instalação"
.

ELÉTRICA 3,00 

1.6.1.11. Relé fotoelétrico 50/60 Hz, 110/220 V, 1200 VA, completo UN 1,00 
De acordo com projeto "Elétrica - 

Circuitos e detalhes de instalação"
.

ELÉTRICA 1,00 

1.6.1.12. Régua de bornes para 9 polos de 600 V / 50 A UN 3,00 
De acordo com projeto "Elétrica - 

Circuitos e detalhes de instalação"
.

ELÉTRICA 3,00 

1.6.1.13. Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto M3 42,00 

Profundidade valetas = 0,70m;

Largura valetas = 0,50m;

Comprimento = 120m;

Volume escavação = 0,70 x 0,50 x 

120 = 42,00 m3 .

ELÉTRICA 42,00 

1.6.1.14. Reaterro manual para simples regularização sem compactação M3 42,00 

Considerando o volume dos 

eletrodutos desprezíveis em 

relação ao volume total da 

escavação, temos que:

Volume escavação = Volume 

reaterro .

ELÉTRICA 42,00 

1.6.1.15.
Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, com base, 

altura de 7,00 m
UN 6,00 

De acordo com projeto "Elétrica - 

Circuitos e detalhes de instalação"
.

ELÉTRICA 6,00 

1.6.1.16. Cruzeta reforçada em ferro galvanizado para fixação de quatro luminárias UN 6,00 
De acordo com projeto "Elétrica - 

Circuitos e detalhes de instalação"
.

ELÉTRICA 6,00 

1.6.1.17.
Luminária LED retangular para poste, fluxo luminoso de 14160 a 17475 lm, 

eficiência mínima de 118 lm/W - potência de 80 W/120 W
UN 18,00 

De acordo com projeto "Elétrica - 

Circuitos e detalhes de instalação"
.

ELÉTRICA 18,00 

1.6.2. QUADRO DE TOMADAS E DISJUNTORES - .

1.6.2.1. Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A UN 6,00 
De acordo com projeto "Elétrica - 

Circuitos e detalhes de instalação"
.

ELÉTRICA 6,00 

1.6.2.2. Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A UN 2,00 
De acordo com projeto "Elétrica - 

Circuitos e detalhes de instalação"
.

ELÉTRICA 2,00 
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1.6.2.3. Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A UN 1,00 
De acordo com projeto "Elétrica - 

Circuitos e detalhes de instalação"
.

ELÉTRICA 1,00 

1.6.2.4. Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A UN 1,00 
De acordo com projeto "Elétrica - 

Circuitos e detalhes de instalação"
.

ELÉTRICA 1,00 

1.6.2.5.
Supressor de surto monofásico, corrente nominal 4 a 11 kA, Imax. de surto 12 

até 15 kA
UN 4,00 

De acordo com projeto "Elétrica - 

Circuitos e detalhes de instalação"
.

ELÉTRICA 4,00 

1.6.2.6. Barramento de cobre nu KG 0,60 
De acordo com projeto "Elétrica - 

Circuitos e detalhes de instalação"
.

ELÉTRICA 0,60 

1.6.2.7.
Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-

on - 150 A - sem componentes
UN 2,00 

De acordo com projeto "Elétrica - 

Circuitos e detalhes de instalação"
.

ELÉTRICA 2,00 

1.6.2.8. Placa de montagem para quadros em geral, em chapa de aço M2 2,00 
De acordo com projeto "Elétrica - 

Circuitos e detalhes de instalação"
.

ELÉTRICA 2,00 

1.6.2.9. Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa CJ 10,00 
De acordo com projeto "Elétrica - 

Circuitos e detalhes de instalação"
.

ELÉTRICA 10,00 

1.6.2.10. Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa CJ 2,00 
De acordo com projeto "Elétrica - 

Circuitos e detalhes de instalação"
.

ELÉTRICA 2,00 

1.6.2.11. Conector prensa-cabo de 3/4´ UN 4,00 
De acordo com projeto "Elétrica - 

Circuitos e detalhes de instalação"
.

ELÉTRICA 4,00 

1.6.2.12. Dispositivo diferencial residual de 63 A x 30 mA - 4 polos UN 1,00 
De acordo com projeto "Elétrica - 

Circuitos e detalhes de instalação"
.

ELÉTRICA 1,00 

1.6.3. ENTRADA DE ENERGIA - .

1.6.3.1. Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C M 1,00 
De acordo com projeto "Elétrica - 

Circuitos e detalhes de instalação"
.

ELÉTRICA 1,00 

1.6.3.2. Poste de concreto circular, 200 kg, H = 7,00 m UN 1,00 
De acordo com projeto "Elétrica - 

Circuitos e detalhes de instalação"
.

ELÉTRICA 1,00 

1.6.3.3.
Caixa de medição externa tipo ´M´ (900 x 1200 x 270) mm, padrão 

Concessionárias
UN 1,00 

De acordo com projeto "Elétrica - 

Circuitos e detalhes de instalação"
.

ELÉTRICA 1,00 

1.6.3.4. Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 63 A UN 1,00 
De acordo com projeto "Elétrica - 

Circuitos e detalhes de instalação"
.

ELÉTRICA 1,00 

1.6.3.5. Eletroduto de PVC rígido roscável de 1´ - com acessórios M 10,00 
De acordo com projeto "Elétrica - 

Circuitos e detalhes de instalação"
.

ELÉTRICA 10,00 

1.6.3.6.
Curva horizontal tripla de 90°, interna ou externa e tampa com pintura 

eletrostática
UN 1,00 

De acordo com projeto "Elétrica - 

Circuitos e detalhes de instalação"
.

ELÉTRICA 1,00 
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1. Construção de Quadra de Esportes, no município de São Carlos/SP - 

1.1. CANTEIRO DE OBRAS E SERVIÇOS PRELIMINARES - 

1.1.0.1. PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 10,00 

1.1.0.2.
Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto 

para chuveiro - área mínima de 13,80 m²
UNMES 4,00 

1.1.0.3.
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
M 90,00 

1.2. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - 

1.2.0.1.
Aterro mecanizado por compensação, solo de 1ª categoria em campo aberto, 

sem compactação do aterro
M3 130,79 

1.2.0.2.
ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 

10 KM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
M3    25,47 

1.2.0.3.
Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de 

solo em campo aberto
M3 156,26 

1.2.0.4. Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto M3 75,84 

1.2.0.5.
Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, 

concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal
M3 94,80 

1.3. INFRAESTRUTURA - 

1.3.0.1.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 

A 1,30 M. AF_02/2021
M3 3,25 

1.3.0.2. Concreto preparado no local, fck = 20 MPa M3 3,17 

1.3.0.3.
Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro 

e/ou enchimento
M3 3,17 

1.3.0.4.
Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, 

concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal
M3 4,06 

1.4. PISO - 

1.4.1. PASSEIO DE ACESSO - 

1.4.1.1.

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 

DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS 

A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 20,04 

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - OGU

Construção de Quadra de Esportes no município de São Carlos/SP

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

Construção de Quadra de Esportes no município de São Carlos/SP 918574/2021
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3 4 5 6 7 8 9 10

1.512,45 1.512,45 1.512,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,00 1,00 1,00 

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

1082127-47 Prefeitura Municipal de São Carlos

PMv3.0.4 6 / 10



I

Item Descrição Unidade Quantidade

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - OGU

Construção de Quadra de Esportes no município de São Carlos/SP

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

Construção de Quadra de Esportes no município de São Carlos/SP 918574/2021

1.4.1.2.
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES 

SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017
M3 0,60 

1.4.1.3.

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

M3 1,00 

1.4.2. QUADRA - 

1.4.2.1.

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 

DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS 

A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 464,00 

1.4.2.2.
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES 

SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017
M3 37,12 

1.4.2.3.

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2 464,00 

1.4.2.4.
ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE 

SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021
M2 464,00 

1.5. ESTRUTURA METÁLICA - ALAMBRADO - 

1.5.0.1.

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR 

TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", 

TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼”), COM TELA DE ARAME 

GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO 

MURETA). AF_03/2021

M2 405,00 

1.5.0.2. Portão tubular em tela de aço galvanizado até 2,50 m de altura, completo M2 1,89 

1.5.0.3. Trave oficial completa com rede para futebol de salão CJ 2,00 

1.5.0.4. Poste oficial completo com rede para voleibol CJ 1,00 

1.5.0.5. Tabela completa com suporte e rede para basquete UN 2,00 

1.6. ELÉTRICA - 

1.6.1. ILUMINAÇÃO DA QUADRA - 

1.6.1.1. Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 3400 até 4000 Im - 36 a 40 W UN 4,00 

1.6.1.2.
Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 4,00 

m
UN 4,00 

1.6.1.3.
Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com 

acessórios
M 120,00 

1.6.1.4. Caixa de passagem em alumínio fundido à prova de tempo, 300 x 300 mm UN 12,00 
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1.6.1.5. Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C M 120,00 

1.6.1.6. Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C M 100,00 

1.6.1.7. Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C M 200,00 

1.6.1.8. Conector cabo/haste de 3/4´ UN 10,00 

1.6.1.9. Haste de aterramento de 3/4´ x 3 m UN 10,00 

1.6.1.10. Contator de potência 16 A - 2na+2nf UN 3,00 

1.6.1.11. Relé fotoelétrico 50/60 Hz, 110/220 V, 1200 VA, completo UN 1,00 

1.6.1.12. Régua de bornes para 9 polos de 600 V / 50 A UN 3,00 

1.6.1.13. Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto M3 42,00 

1.6.1.14. Reaterro manual para simples regularização sem compactação M3 42,00 

1.6.1.15.
Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, com base, 

altura de 7,00 m
UN 6,00 

1.6.1.16. Cruzeta reforçada em ferro galvanizado para fixação de quatro luminárias UN 6,00 

1.6.1.17.
Luminária LED retangular para poste, fluxo luminoso de 14160 a 17475 lm, 

eficiência mínima de 118 lm/W - potência de 80 W/120 W
UN 18,00 

1.6.2. QUADRO DE TOMADAS E DISJUNTORES - 

1.6.2.1. Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A UN 6,00 

1.6.2.2. Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A UN 2,00 
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1.6.2.3. Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A UN 1,00 

1.6.2.4. Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A UN 1,00 

1.6.2.5.
Supressor de surto monofásico, corrente nominal 4 a 11 kA, Imax. de surto 12 

até 15 kA
UN 4,00 

1.6.2.6. Barramento de cobre nu KG 0,60 

1.6.2.7.
Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-

on - 150 A - sem componentes
UN 2,00 

1.6.2.8. Placa de montagem para quadros em geral, em chapa de aço M2 2,00 

1.6.2.9. Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa CJ 10,00 

1.6.2.10. Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa CJ 2,00 

1.6.2.11. Conector prensa-cabo de 3/4´ UN 4,00 

1.6.2.12. Dispositivo diferencial residual de 63 A x 30 mA - 4 polos UN 1,00 

1.6.3. ENTRADA DE ENERGIA - 

1.6.3.1. Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C M 1,00 

1.6.3.2. Poste de concreto circular, 200 kg, H = 7,00 m UN 1,00 

1.6.3.3.
Caixa de medição externa tipo ´M´ (900 x 1200 x 270) mm, padrão 

Concessionárias
UN 1,00 

1.6.3.4. Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 63 A UN 1,00 

1.6.3.5. Eletroduto de PVC rígido roscável de 1´ - com acessórios M 10,00 

1.6.3.6.
Curva horizontal tripla de 90°, interna ou externa e tampa com pintura 

eletrostática
UN 1,00 
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