
OBRA:

LOCAL:

ITEM REF. CÓD. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QTDE
CUSTO UNIT. 

SEM BDI

PREÇO UNIT. 

COM BDI
SUB TOTAL PREÇO TOTAL

1 CANTEIRO DE OBRAS E SERVIÇOS PRELIMINARES  R$                            -   
1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 10,00  R$                 -    R$                       -   

1.2
Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 

lavatório e 1 ponto para chuveiro - área mínima de 13,80 m²
UNMES 4,00  R$                 -    R$                       -   

1.3

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO 

DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 

UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 90,00  R$                 -    R$                       -   

2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA  R$                            -   

2.1
Aterro mecanizado por compensação, solo de 1ª categoria em 

campo aberto, sem compactação do aterro
M3 130,79  R$                 -    R$                       -   

2.2
ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM 

TRANSPORTE ATE 10 KM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
M3    25,47  R$                 -    R$                       -   

2.3
Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem 

fornecimento de solo em campo aberto
M3 156,26  R$                 -    R$                       -   

2.4
Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo 

aberto
M3 75,84  R$                 -    R$                       -   

2.5

Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - 

terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou 

metal

M3 94,80  R$                 -    R$                       -   

3 INFRAESTRUTURA  R$                            -   

3.1
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR 

OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
M3 3,25  R$                 -    R$                       -   

3.2 Concreto preparado no local, fck = 20 MPa M3 3,17  R$                 -    R$                       -   

3.3
Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa 

em lastro e/ou enchimento
M3 3,17  R$                 -    R$                       -   

3.4

Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - 

terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou 

metal

M3 4,06  R$                 -    R$                       -   

4 PISO  R$                            -   
4.1 PASSEIO DE ACESSO  R$                       -   

4.1.1

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE 

RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM 

COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 20,04  R$                 -    R$                       -   

4.1.2
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU 

LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017
M3 0,60  R$                 -    R$                       -   

4.1.3

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO 

COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, 

ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

M3 1,00  R$                 -    R$                       -   

PLANILHA DE ORÇAMENTO

CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES, NO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS/SP.
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4.2 QUADRA  R$                       -   

4.2.1

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE 

RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM 

COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 464,00  R$                 -    R$                       -   

4.2.2
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU 

LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017
M3 37,12  R$                 -    R$                       -   

4.2.3

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO 

COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, 

ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. 

AF_08/2022

M2 464,00  R$                 -    R$                       -   

4.2.4
ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO 

OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021
M2 464,00  R$                 -    R$                       -   

5 ESTRUTURA METÁLICA - ALAMBRADO  R$                            -   

5.1

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO 

POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM 

DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼”), 

COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA 

QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021

M2 405,00  R$                 -    R$                       -   

5.2
Portão tubular em tela de aço galvanizado até 2,50 m de altura, 

completo
M2 1,89  R$                 -    R$                       -   

5.3 Trave oficial completa com rede para futebol de salão CJ 2,00  R$                 -    R$                       -   

5.4 Poste oficial completo com rede para voleibol CJ 1,00  R$                 -    R$                       -   

5.5 Tabela completa com suporte e rede para basquete UN 2,00  R$                 -    R$                       -   

6 ELÉTRICA  R$                            -   
6.1 ILUMINAÇÃO DA QUADRA  R$                       -   

6.1.1
Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 3400 até 4000 Im - 36 

a 40 W
UN 4,00  R$                 -    R$                       -   

6.1.2
Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, 

altura de 4,00 m
UN 4,00  R$                 -    R$                       -   

6.1.3
Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, 

com acessórios
M 120,00  R$                 -    R$                       -   

6.1.4
Caixa de passagem em alumínio fundido à prova de tempo, 300 x 

300 mm
UN 12,00  R$                 -    R$                       -   

6.1.5
Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação 

HEPR 90°C
M 120,00  R$                 -    R$                       -   

6.1.6
Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação 

HEPR 90°C
M 100,00  R$                 -    R$                       -   

6.1.7
Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação 

HEPR 90°C
M 200,00  R$                 -    R$                       -   
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6.1.8 Conector cabo/haste de 3/4´ UN 10,00  R$                 -    R$                       -   

6.1.9 Haste de aterramento de 3/4´ x 3 m UN 10,00  R$                 -    R$                       -   

6.1.10 Contator de potência 16 A - 2na+2nf UN 3,00  R$                 -    R$                       -   

6.1.11 Relé fotoelétrico 50/60 Hz, 110/220 V, 1200 VA, completo UN 1,00  R$                 -    R$                       -   

6.1.12 Régua de bornes para 9 polos de 600 V / 50 A UN 3,00  R$                 -    R$                       -   

6.1.13 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto M3 42,00  R$                 -    R$                       -   

6.1.14 Reaterro manual para simples regularização sem compactação M3 42,00  R$                 -    R$                       -   

6.1.15
Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, 

com base, altura de 7,00 m
UN 6,00  R$                 -    R$                       -   

6.1.16
Cruzeta reforçada em ferro galvanizado para fixação de quatro 

luminárias
UN 6,00  R$                 -    R$                       -   

6.1.17
Luminária LED retangular para poste, fluxo luminoso de 14160 a 

17475 lm, eficiência mínima de 118 lm/W - potência de 80 W/120 W
UN 18,00  R$                 -    R$                       -   

6.2 QUADRO DE TOMADAS E DISJUNTORES  R$                       -   

6.2.1
Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 

30 A
UN 6,00  R$                 -    R$                       -   

6.2.2
Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 

50 A
UN 2,00  R$                 -    R$                       -   

6.2.3
Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 

100 A
UN 1,00  R$                 -    R$                       -   

6.2.4
Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 

100 A
UN 1,00  R$                 -    R$                       -   

6.2.5
Supressor de surto monofásico, corrente nominal 4 a 11 kA, Imax. 

de surto 12 até 15 kA
UN 4,00  R$                 -    R$                       -   

6.2.6 Barramento de cobre nu KG 0,60  R$                 -    R$                       -   

6.2.7
Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 

DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes
UN 2,00  R$                 -    R$                       -   

6.2.8 Placa de montagem para quadros em geral, em chapa de aço M2 2,00  R$                 -    R$                       -   

6.2.9 Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa CJ 10,00  R$                 -    R$                       -   

6.2.10 Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa CJ 2,00  R$                 -    R$                       -   

6.2.11 Conector prensa-cabo de 3/4´ UN 4,00  R$                 -    R$                       -   

6.2.12 Dispositivo diferencial residual de 63 A x 30 mA - 4 polos UN 1,00  R$                 -    R$                       -   

6.3 ENTRADA DE ENERGIA  R$                       -   

6.3.1
Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação 

HEPR 90°C
M 1,00  R$                 -    R$                       -   

6.3.2 Poste de concreto circular, 200 kg, H = 7,00 m UN 1,00  R$                 -    R$                       -   

6.3.3
Caixa de medição externa tipo ´M´ (900 x 1200 x 270) mm, padrão 

Concessionárias
UN 1,00  R$                 -    R$                       -   

6.3.4 Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 63 A UN 1,00  R$                 -    R$                       -   

6.3.5 Eletroduto de PVC rígido roscável de 1´ - com acessórios M 10,00  R$                 -    R$                       -   
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6.3.6
Curva horizontal tripla de 90°, interna ou externa e tampa com 

pintura eletrostática
UN 1,00  R$                 -    R$                       -   

6.3.7 Conector cabo/haste de 3/4´ UN 1,00  R$                 -    R$                       -   

6.3.8 Haste de aterramento de 3/4´ x 3 m UN 1,00  R$                 -    R$                       -   

6.3.9
Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação 

HEPR 90°C
M 40,00  R$                 -    R$                       -   

7 PINTURA  R$                            -   

7.1
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA 

COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021
M 283,00  R$                 -    R$                       -   

7.2

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 

PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 

PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

M2 50,27  R$                 -    R$                       -   

8 INTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$                            -   

8.1
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. 

AF_04/2019
M2 484,04  R$                 -    R$                       -   

TOTAL GERAL  R$                       -   

OBS.: ORÇAMENTO: MATERIAIS, MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

ITEM COMPONENTE VALOR %

Administração Central Local, data

Seguro e Garantia

Risco

Despesas Financeiras

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (ISSQN)

Tributos (CPRB - 0% ou 4,5% - Desoneração)

Valor total do B.D.I. 0,00%

COMPOSIÇÃO DO BDI

Responsável legal


