
OBRA: PAVIMENTAÇÃO, RECAPE E DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS

CONVÊNIO: PROGRAMA "NOSSA RUA"

LOCAL: MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - SP

#REF!

ITEM REF. CÓD. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE QTDE
CUSTO UNIT. 

SEM BDI

PREÇO UNIT. 

COM BDI
 SUB TOTAL PREÇO TOTAL

1. ROD. GABRIEL CRNKROVIC / AV. BELA CINTRA - DISTRITO DE ÁGUA VERMELHA  R$               1.258.665,55 

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES               45.242,26 

1.1.0.1. CDHU 02.08.020 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA M2 6,00 882,37 1102,96                 6.617,76 

1.1.0.2. CDHU 02.10.060 LOCAÇÃO DE VIAS, CALÇADAS, TANQUES E LAGOAS M2 3.412,50 1,73 2,16                 7.371,00 

1.1.0.3. CDHU 02.09.040
LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO, INCLUSIVE TRONCOS ATÉ 15 CM DE 

DIÂMETRO, COM CAMINHÃO À DISPOSIÇÃO DENTRO E FORA DA OBRA, 

COM TRANSPORTE NO RAIO DE ATÉ 1 KM
M2 3.412,50 4,42 5,53               18.871,13 

1.1.0.4. CDHU 05.10.023
TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR 

CAMINHÃO PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 5° KM ATÉ O 
M3 511,88 19,35 24,19               12.382,38 

1.2. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 0,00             630.438,34 

1.2.0.1. CDHU 54.01.030

ABERTURA E PREPARO DE CAIXA ATÉ 40 CM, COMPACTAÇÃO 

DO SUBLEITO MÍNIMO DE 95% DO PN E TRANSPORTE ATÉ O 

RAIO DE 1 KM

M2 3.412,50 30,04 37,55             128.139,38 

1.2.0.2. CDHU 54.01.210 BASE DE BRITA GRADUADA M3 511,88 237,42 296,78             151.915,75 

1.2.0.3. CDHU 54,03.240 IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE M2 3.412,50 15,19 18,99               64.803,38 

1.2.0.4. CDHU 54,03,230 IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE M2 3.412,50 7,51 9,39               32.043,38 

1.2.0.5. CDHU 54,03,210
CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO 

USINADO QUENTE - CBUQ
M3 136,50 1485,93 1857,41             253.536,47 

1.3. RECAPEAMENTO             511.094,80 

1.3.0.1. CDHU 54,03.230 IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE M2 6.107,36 7,51 9,39               57.348,11 

1.3.0.2. CDHU 54,03.210
CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO 

USINADO QUENTE - CBUQ
M3 244,29 1485,93 1857,41             453.746,69 

1.4. PAISAGISMO               31.943,63 

1.4.0.1. CDHU 07.01.020
ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM SOLO DE 1ª 

CATEGORIA, EM CAMPO ABERTO
M3 262,50 17,72 22,15                 5.814,38 

1.4.0.2. CDHU 34.02.020
PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS (PRAÇAS E ÁREAS 

ABERTAS)
M2 1.575,00 13,27 16,59               26.129,25 

1.5. SINALIZAÇÃO VIÁRIA               19.359,87 

1.5.0.1. CDHU 70.02.010 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA VINÍLICA OU ACRÍLICA M2 380,80 40,67 50,84               19.359,87 

1.6. SERVIÇOS COMPLEMENTARES               20.586,65 

1.6.0.1. CDHU LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM HIDROJATEAMENTO M2 2.379,96 6,92 8,65               20.586,65 

ITEM REF. CÓD. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE QTDE
CUSTO UNIT. 

SEM BDI

PREÇO UNIT. 

COM BDI
 SUB TOTAL PREÇO TOTAL

4.  R$               4.569.293,08 

4.1. SERVIÇOS PRELIMINARES               24.300,00 

4.1.0.1. CDHU 02.10.060 LOCAÇÃO DE VIAS, CALÇADAS, TANQUES E LAGOAS M2 11.250,00 1,73 2,16               24.300,00 

4.2. LIMPEZA DO TERRENO             134.172,03 

4.2.0.1. CDHU 02.09.040
LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO, INCLUSIVE TRONCOS ATÉ 15 

CM DE DIÂMETRO, COM CAMINHÃO À DISPOSIÇÃO DENTRO E FORA 

DA OBRA, COM TRANSPORTE NO RAIO DE ATÉ 1 KM

M2 14.650,00 4,42 5,53               81.014,50 

4.2.0.2. CDHU 05.10.023

TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR 

CAMINHÃO PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 5° KM ATÉ O 

10° KM

M3 2.197,50 19,35 24,19               53.157,53 

4.3. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA             550.144,13 

4.3.0.1. CDHU 07.01.010
ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA PARA EXPLORAÇÃO DE 

SOLO EM JAZIDA
M3 9.156,25 17,27 21,59             197.683,44 

4.3.0.2. CDHU 05.10.023
TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR 

CAMINHÃO PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 5° KM ATÉ O 
M3 9.156,25 19,35 24,19             221.489,69 

4.3.0.3. CDHU 07.12.020
COMPACTAÇÃO DE ATERRO MECANIZADO MÍNIMO DE 95% 

PN, SEM FORNECIMENTO DE SOLO EM CAMPO ABERTO
M3 7.325,00 14,30 17,88             130.971,00 

4.4. DRENAGEM          1.074.907,25 

4.4.1. GUIA / SARJETA             104.431,41 

4.4.1.1. CDHU 04.40.010

RETIRADA MANUAL DE GUIA PRÉ-MOLDADA, INCLUSIVE 

LIMPEZA, CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 

QUILÔMETRO E DESCARREGAMENTO

M 585,21 7,67 9,59                 5.612,16 

4.4.1.2. CDHU 54.06.151
EXECUÇÃO DE PERFIL EXTRUSADO NO LOCAL, SEM 

CONCRETO
M3 100,94 346,78 433,48               43.755,47 

4.4.1.3. CDHU 11.01.100 CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA M3 100,94 436,41 545,51               55.063,78 

4.4.2. REDE DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS             795.468,14 

4.4.2.1. CDHU 02.10.040 LOCAÇÃO DE REDE DE CANALIZAÇÃO M 1.465,00 1,41 1,76                 2.578,40 

4.4.2.2. CDHU 07.02.040
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM 

PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M
M3 5.127,50 13,00 16,25               83.321,88 

4.4.2.3. CDHU 07.11.020 REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA M3 4.614,75 6,31 7,89               36.410,38 

4.4.2.4. CDHU 08.01.040 ESCORAMENTO DE SOLO DESCONTÍNUO M2 865,00 49,83 62,29               53.880,85 

4.4.2.5. CDHU 11.18.040 LASTRO DE PEDRA BRITADA M3 384,56 167,47 209,34               80.503,79 

4.4.2.6. CDHU 46.12.170 TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 1000MM M 173,00 577,71 722,14             124.930,22 

4.4.2.7. CDHU 42.12.160 TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 800MM M 334,00 409,90 512,38             171.134,92 

4.4.2.8. CDHU 4..12.150 TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 600MM M 814,00 215,61 269,51             219.381,14 

4.4.2.9. CDHU 46.12.270 TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 400MM M 144,00 129,59 161,99               23.326,56 

4.4.3. POÇOS DE VISITA               83.294,40 

4.4.3.1. CDHU 07.02.040
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM 

PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M
M3 335,19 13,00 16,25                 5.446,84 

4.4.3.2. CDHU 49.12.110 POÇO DE VISITA DE 1,60 X 1,60 X 1,60 M - TIPO PMSP UN 9,00 5959,22 7449,03               67.041,27 

4.4.3.3. CDHU 49.12.120
CHAMINÉ PARA POÇO DE VISITA TIPO PMSP EM ALVENARIA, 

DIÂMETRO INTERNO 70 CM - PESCOÇO
M 8,10 599,93 749,91                 6.074,27 

4.4.3.4. CDHU 49.06.400
TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 600 MM, 

CLASSE B 125 (RUPTURA > 125 KN)
UN 9,00 420,62 525,78                 4.732,02 

4.4.4. BOCAS DE LOBO               91.713,30 

4.4.4.1. 49.12.030
BOCA DE LOBO DUPLA TIPO PMSP COM TAMPA DE 

CONCRETO
UN 14,00 5240,76 6550,95               91.713,30 

ITEM REF. CÓD. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE QTDE
CUSTO UNIT. 

SEM BDI

PREÇO UNIT. 

COM BDI
 SUB TOTAL 

4.5. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA          2.245.302,00 

4.5.0.1. CDHU 54.01.030

ABERTURA E PREPARO DE CAIXA ATÉ 40 CM, COMPACTAÇÃO 

DO SUBLEITO MÍNIMO DE 95% DO PN E TRANSPORTE ATÉ O 

RAIO DE 1 KM

M2 11.250,00 30,04 37,55             422.437,50 

4.5.0.2. CDHU 54.01.210 BASE DE BRITA GRADUADA M3 2.250,00 237,42 296,78             667.755,00 

4.5.0.3. CDHU 54.03.240 IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE M2 11.250,00 15,19 18,99             213.637,50 

4.5.0.4. CDHU 54.03.230 IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE M2 11.250,00 7,51 9,39             105.637,50 

4.5.0.5. CDHU 54.03.210
CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO 

USINADO QUENTE - CBUQ
M3 450,00 1485,93 1857,41             835.834,50 

4.6. PASSEIO PÚBLICO             245.123,68 

4.6.0.1. CDHU 54.01.010
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE 

SUPERFÍCIE, SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL
M2 3.400,00 4,06 5,08               17.272,00 

4.6.0.2. CDHU 11.18.040 LASTRO DE PEDRA BRITADA M3 102,00 167,47 209,34               21.352,68 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

R. SEBASTIÃO RAMOS - TUTOYA DO VALE



4.6.0.3. CDHU 17.05.020
PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES SEM 

CONTROLE DE FCK
M3 204,00 809,80 1012,25             206.499,00 

4.7. SINALIZAÇÃO VIÁRIA               34.317,00 

4.7.0.1. CDHU 70.02.010 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA VINÍLICA OU ACRÍLICA M2 675,00 40,67 50,84               34.317,00 

4.8. SERVIÇOS COMPLEMENTARES             261.027,00 

4.8.0.1. CDHU 34.02.020
PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS (PRAÇAS E ÁREAS 

ABERTAS)
M2 2.700,00 13,27 16,59               44.793,00 

4.8.0.2. CDHU 55.01.020 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 14.650,00 11,81 14,76             216.234,00 

ITEM REF. CÓD. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE QTDE
CUSTO UNIT. 

SEM BDI

PREÇO UNIT. 

COM BDI
 SUB TOTAL PREÇO TOTAL

8. 4.878.099,25 

8.1. SERVIÇOS PRELIMINARES               30.591,86 

8.1.0.1. CDHU 02.10.060 LOCAÇÃO DE VIAS, CALÇADAS, TANQUES E LAGOAS M2 14.162,90 1,73 2,16               30.591,86 

8.2. LIMPEZA DO TERRENO             224.096,74 

8.2.0.1. CDHU 05.08.220

CARREGAMENTO MECANIZADO DE ENTULHO 

FRAGMENTADO, COM CAMINHÃO À DISPOSIÇÃO DENTRO DA 

OBRA, ATÉ O RAIO DE 1 KM

M3 120,00 18,09 22,61                 2.713,20 

8.2.0.2. CDHU 08.08.080
TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES 

AO 5° KM ATÉ O 10° KM
M3 120,00 42,22 52,78                 6.333,60 

8.2.0.3. CDHU 02.09.040
LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO, INCLUSIVE TRONCOS ATÉ 15 CM DE 

DIÂMETRO, COM CAMINHÃO À DISPOSIÇÃO DENTRO E FORA DA OBRA, 

COM TRANSPORTE NO RAIO DE ATÉ 1 KM
M2 23.480,90 4,42 5,53             129.849,38 

8.2.0.4. CDHU 05.10.023
TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA 

DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 5° KM ATÉ O 10° KM
M3 3.522,14 19,35 24,19               85.200,57 

8.3. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA             854.892,61 

8.3.0.1. CDHU 07.01.010
ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA PARA EXPLORAÇÃO DE 

SOLO EM JAZIDA
M3 14.088,54 17,27 21,59             304.171,58 

8.3.0.2. CDHU 05.10.023
TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR 

CAMINHÃO PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 5° KM ATÉ O 
M3 14.088,54 19,35 24,19             340.801,78 

8.3.0.3. CDHU 07.12.020
COMPACTAÇÃO DE ATERRO MECANIZADO MÍNIMO DE 95% 

PN, SEM FORNECIMENTO DE SOLO EM CAMPO ABERTO
M3 11.740,45 14,30 17,88             209.919,25 

8.4. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA          2.616.511,21 

8.4.0.1. CDHU 54.01.030
ABERTURA E PREPARO DE CAIXA ATÉ 40 CM, COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO 

MÍNIMO DE 95% DO PN E TRANSPORTE ATÉ O RAIO DE 1 KM
M2 14.162,90 30,04 37,55             531.816,90 

8.4.0.2. CDHU 54.01.010 BASE DE BRITA GRADUADA M3 2.124,44 237,42 296,78             630.491,30 
8.4.0.3. CDHU 54.03.240 IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE M2 14.162,90 15,19 18,99             268.953,47 
8.4.0.4. CDHU 54.03.230 IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE M2 14.162,90 7,51 9,39             132.989,63 

8.4.0.5. CDHU 54.03.210
CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO 

USINADO QUENTE - CBUQ
M3 566,52 1485,93 1857,41          1.052.259,91 

8.5. DRENAGEM             180.163,53 

8.5.0.1. CDHU 54.06.151
EXECUÇÃO DE PERFIL EXTRUSADO NO LOCAL, SEM 

CONCRETO
M3 184,03 346,78 433,48               79.773,32 

8.5.0.2. CDHU 11.01.100 CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA M3 184,03 436,41 545,51             100.390,21 

8.6. PASSEIO PÚBLICO             671.783,07 

8.6.0.1. CDHU 54.01.010
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIE, 

SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL
M2 9.318,00 4,06 5,08               47.335,44 

8.6.0.2. CDHU 11.18.040 LASTRO DE PEDRA BRITADA M3 279,54 167,47 209,34               58.518,90 

8.6.0.3. CDHU 17.05.020
PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES SEM CONTROLE 

DE FCK
M3 559,08 809,80 1012,25             565.928,73 

8.7. SINALIZAÇÃO VIÁRIA               36.002,35 

8.7.0.1. CDHU 70.02.010 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA VINÍLICA OU ACRÍLICA M2 708,15 40,67 50,84               36.002,35 

8.8. SERVIÇOS COMPLEMENTARES             264.057,88 

8.8.0.1. CDHU 55.01.020 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 17.890,10 11,81 14,76             264.057,88 

TOTAL DO ORÇAMENTO  R$             10.706.057,88 

R. PROF. VERA HELENA TRINTA PULCINELLI - TOTOYA DO VALE


