
OBRA: PAVIMENTAÇÃO, RECAPE E DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS

CONVÊNIO: PROGRAMA "NOSSA RUA"

LOCAL: MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - SP

BDI 25%

ITEM REF. CÓD. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE QTDE
 CUSTO UNIT. 

SEM BDI 

 PREÇO UNIT. 

COM BDI 
 SUB TOTAL PREÇO TOTAL

2. R. ALESSANDRO DI SALVO - JD. NOVO HORIZONTE  R$                   515.887,71 

2.1. SERVIÇOS PRELIMINARES                    5.184,00 

2.1.0.1. LOCAÇÃO DE VIAS, CALÇADAS, TANQUES E LAGOAS M2 2.400,00                     1,73                     2,16                    5.184,00 

2.2. LIMPEZA DO TERRENO                  23.722,08 

2.2.0.1.

LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO, INCLUSIVE TRONCOS ATÉ 15 

CM DE DIÂMETRO, COM CAMINHÃO À DISPOSIÇÃO DENTRO E FORA 

DA OBRA, COM TRANSPORTE NO RAIO DE ATÉ 1 KM

M2 2.400,00                     4,42                     5,53                  13.272,00 

2.2.0.2.
TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO 

PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 5° KM ATÉ O 10° KM
M3 432,00                   19,35                   24,19                  10.450,08 

2.3. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA                443.384,16 

2.3.0.1.

ABERTURA E PREPARO DE CAIXA ATÉ 40 CM, COMPACTAÇÃO DO 

SUBLEITO MÍNIMO DE 95% DO PN E TRANSPORTE ATÉ O RAIO DE 1 

KM

M2 2.400,00                   30,04                   37,55                  90.120,00 

2.3.0.2. BASE DE BRITA GRADUADA M3 360,00                 237,42                 296,78                106.840,80 

2.3.0.3. IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE M2 2.400,00                   15,19                   18,99                  45.576,00 

2.3.0.4. IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE M2 2.400,00                     7,51                     9,39                  22.536,00 

2.3.0.5.
CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO 

QUENTE - CBUQ
M3 96,00              1.485,93              1.857,41                178.311,36 

2.4. DRENAGEM                  32.306,67 

2.4.0.1. EXECUÇÃO DE PERFIL EXTRUSADO NO LOCAL, SEM CONCRETO M3 33,00                 346,78                 433,48                  14.304,84 

2.4.0.2. CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA M3 33,00                 436,41                 545,51                  18.001,83 

2.5. SINALIZAÇÃO VIÁRIA                    6.100,80 

2.5.0.1. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA VINÍLICA OU ACRÍLICA M2 120,00                   40,67                   50,84                    6.100,80 

2.6. SERVIÇOS COMPLEMENTARES                    5.190,00 

2.6.0.1. LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM HIDROJATEAMENTO M2 600,00                     6,92                     8,65                    5.190,00 

ITEM REF. CÓD. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE QTDE
 CUSTO UNIT. 

SEM BDI 

 PREÇO UNIT. 

COM BDI 
 SUB TOTAL PREÇO TOTAL
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3. AV. PAULISTA - JD. PAULISTA  R$                   547.078,68 

3.1. SERVIÇOS PRELIMINARES                    6.534,00 

3.1.0.1. LOCAÇÃO DE VIAS, CALÇADAS, TANQUES E LAGOAS M2 3.025,00                     1,73                     2,16                    6.534,00 

3.2. LIMPEZA DO TERRENO                  29.899,71 

3.2.0.1.

LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO, INCLUSIVE TRONCOS ATÉ 15 

CM DE DIÂMETRO, COM CAMINHÃO À DISPOSIÇÃO DENTRO E FORA 

DA OBRA, COM TRANSPORTE NO RAIO DE ATÉ 1 KM

M2 3.025,00                     4,42                     5,53                  16.728,25 

3.2.0.2.
TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO 

PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 5° KM ATÉ O 10° KM
M3 544,50                   19,35                   24,19                  13.171,46 

3.3. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA                399.045,74 

3.3.0.1.

ABERTURA E PREPARO DE CAIXA ATÉ 40 CM, COMPACTAÇÃO DO 

SUBLEITO MÍNIMO DE 95% DO PN E TRANSPORTE ATÉ O RAIO DE 1 

KM

M2 2.160,00                   30,04                   37,55                  81.108,00 

3.3.0.2. BASE DE BRITA GRADUADA M3 324,00                 237,42                 296,78                  96.156,72 

3.3.0.3. IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE M2 2.160,00                   15,19                   18,99                  41.018,40 

3.3.0.4. IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE M2 2.160,00                     7,51                     9,39                  20.282,40 

3.3.0.5.
CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO 

QUENTE - CBUQ
M3 86,40              1.485,93              1.857,41                160.480,22 

3.4. DRENAGEM                  33.168,18 

3.4.0.1. EXECUÇÃO DE PERFIL EXTRUSADO NO LOCAL, SEM CONCRETO M3 33,88                 346,78                 433,48                  14.686,30 

3.4.0.2. CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA M3 33,88                 436,41                 545,51                  18.481,88 

3.5. PASSEIO PÚBLICO                  62.362,35 

3.5.0.1.
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIE, 

SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL
M2 865,00                     4,06                     5,08                    4.394,20 

3.5.0.2. LASTRO DE PEDRA BRITADA M3 25,95                 167,47                 209,34                    5.432,37 

3.5.0.3.
PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES SEM CONTROLE DE 

FCK
M3 51,90                 809,80              1.012,25                  52.535,78 

3.6. RAMPA DE ACESSIBILIDADE                    2.607,58 

3.6.0.1. DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES M3 1,20                 185,57                 231,96                       278,35 

3.6.0.2.
TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 5° 

KM ATÉ O 10° KM
M3 12,00                   42,22                   52,78                       633,36 

3.6.0.3.
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIE, 

SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL
M2 20,00                     4,06                     5,08                       101,60 

3.6.0.4. LASTRO DE PEDRA BRITADA M3 0,60                 167,47                 209,34                       125,60 

3.6.0.5.
PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES SEM CONTROLE DE 

FCK
M3 1,20                 809,80              1.012,25                    1.214,70 

3.6.0.6.
PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO PODOTÁTIL VÁRIAS CORES 

(25X25CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA
M2 1,50                 135,45                 169,31                       253,97 

3.7. SINALIZAÇÃO VIÁRIA                    5.490,72 

3.7.0.1. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA VINÍLICA OU ACRÍLICA M2 108,00                   40,67                   50,84                    5.490,72 

3.8. SERVIÇOS COMPLEMENTARES                    7.970,40 



3.8.0.1. LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 540,00                   11,81                   14,76                    7.970,40 

ITEM REF. CÓD. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE QTDE
 CUSTO UNIT. 

SEM BDI 

 PREÇO UNIT. 

COM BDI 
 SUB TOTAL PREÇO TOTAL

5. R. GIACOMINI VACCARI - JD. SANTA MARIA II  R$                   182.498,54 

5.1. SERVIÇOS PRELIMINARES                    2.296,17 

5.1.0.1. LOCAÇÃO DE VIAS, CALÇADAS, TANQUES E LAGOAS M2 1.063,04                     1,73                     2,16                    2.296,17 

5.2. LIMPEZA DO TERRENO                  11.053,13 

5.2.0.1.

LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO, INCLUSIVE TRONCOS ATÉ 15 

CM DE DIÂMETRO, COM CAMINHÃO À DISPOSIÇÃO DENTRO E FORA 

DA OBRA, COM TRANSPORTE NO RAIO DE ATÉ 1 KM

M2 1.118,25                     4,42                     5,53                    6.183,92 

5.2.0.2.
TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO 

PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 5° KM ATÉ O 10° KM
M3 201,29                   19,35                   24,19                    4.869,21 

5.3. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA                128.397,99 

5.3.0.1.

ABERTURA E PREPARO DE CAIXA ATÉ 40 CM, COMPACTAÇÃO DO 

SUBLEITO MÍNIMO DE 95% DO PN E TRANSPORTE ATÉ O RAIO DE 1 

KM

M2 695,02                   30,04                   37,55                  26.098,00 

5.3.0.2. BASE DE BRITA GRADUADA M3 104,25                 237,42                 296,78                  30.939,32 

5.3.0.3. IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE M2 695,02                   15,19                   18,99                  13.198,43 

5.3.0.4. IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE M2 695,02                     7,51                     9,39                    6.526,24 

5.3.0.5.
CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO 

QUENTE - CBUQ
M3 27,80              1.485,93              1.857,41                  51.636,00 

5.4. DRENAGEM                    9.907,38 

5.4.0.1. EXECUÇÃO DE PERFIL EXTRUSADO NO LOCAL, SEM CONCRETO M3 10,12                 346,78                 433,48                    4.386,82 

5.4.0.2. CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA M3 10,12                 436,41                 545,51                    5.520,56 

5.5. PASSEIO PÚBLICO                  26.531,13 

5.5.0.1.
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIE, 

SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL
M2 368,02                     4,06                     5,08                    1.869,54 

5.5.0.2. LASTRO DE PEDRA BRITADA M3 11,04                 167,47                 209,34                    2.311,11 

5.5.0.3.
PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES SEM CONTROLE DE 

FCK
M3 22,08                 809,80              1.012,25                  22.350,48 

5.6. RAMPA DE ACESSIBILIDADE                    1.043,03 

5.6.0.1. DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES M3 0,48                 185,57                 231,96                       111,34 

5.6.0.2.
TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 5° 

KM ATÉ O 10° KM
M3 4,80                   42,22                   52,78                       253,34 

5.6.0.3.
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIE, 

SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL
M2 8,00                     4,06                     5,08                         40,64 

5.6.0.4. LASTRO DE PEDRA BRITADA M3 0,24                 167,47                 209,34                         50,24 

5.6.0.5.
PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES SEM CONTROLE DE 

FCK
M3 0,48                 809,80              1.012,25                       485,88 

5.6.0.6.
PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO PODOTÁTIL VÁRIAS CORES 

(25X25CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA
M2 0,60                 135,45                 169,31                       101,59 

5.7. SINALIZAÇÃO VIÁRIA                    1.766,69 

5.7.0.1. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA VINÍLICA OU ACRÍLICA M2 34,75                   40,67                   50,84                    1.766,69 

5.8. SERVIÇOS COMPLEMENTARES                    1.503,02 

5.8.0.1. LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM HIDROJATEAMENTO M2 173,76                     6,92                     8,65                    1.503,02 



ITEM REF. CÓD. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE QTDE
 CUSTO UNIT. 

SEM BDI 

 PREÇO UNIT. 

COM BDI 
 SUB TOTAL PREÇO TOTAL

6. VIA DE ACESSO - ROD. WASHINGTON LUÍS KM 226 + 735m  R$                   533.181,65 

6.1. SERVIÇOS PRELIMINARES                    4.536,00 

6.1.0.1. LOCAÇÃO DE VIAS, CALÇADAS, TANQUES E LAGOAS M2 2.100,00                     1,73                     2,16                    4.536,00 

6.2. LIMPEZA DO TERRENO                  20.756,82 

6.2.0.1.

LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO, INCLUSIVE TRONCOS ATÉ 15 

CM DE DIÂMETRO, COM CAMINHÃO À DISPOSIÇÃO DENTRO E FORA 

DA OBRA, COM TRANSPORTE NO RAIO DE ATÉ 1 KM

M2 2.100,00                     4,42                     5,53                  11.613,00 

6.2.0.2.
TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO 

PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 5° KM ATÉ O 10° KM
M3 378,00                   19,35                   24,19                    9.143,82 

6.3. DRENAGEM                177.216,11 

6.3.1. GUIA / SARJETA                  16.153,34 

6.3.1.1. EXECUÇÃO DE PERFIL EXTRUSADO NO LOCAL, SEM CONCRETO M3 16,50                 346,78                 433,48                    7.152,42 

6.3.1.2. CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA M3 16,50                 436,41                 545,51                    9.000,92 

6.3.2. REDE DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS                110.981,49 

6.3.2.1.
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM 

PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M
M3 660,00                   13,00                   16,25                  10.725,00 

6.3.2.2. ESCORAMENTO DE SOLO PONTALETADO M2 880,00                   20,81                   26,01                  22.888,80 

6.3.2.3. LASTRO DE PEDRA BRITADA M3 40,00                 167,47                 209,34                    8.373,60 

6.3.2.4. TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 400MM M 24,00                 129,59                 161,99                    3.887,76 

6.3.2.5. TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 600MM M 195,00                 215,61                 269,51                  52.554,45 

6.3.2.6.
REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM 

COMPACTADOR
M3 400,00                     6,31                     7,89                    3.156,00 

6.3.2.7. CARREGAMENTO MECANIZADO DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA M3 260,00                     5,69                     7,11                    1.848,60 

6.3.2.8.
TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO 

PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 5° KM ATÉ O 10° KM
M3 312,00                   19,35                   24,19                    7.547,28 

6.3.3. POÇOS DE VISITA                  36.979,38 

6.3.3.1.
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM 

PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M
M3 48,00                   13,00                   16,25                       780,00 

6.3.3.2. ESCORAMENTO DE SOLO PONTALETADO M2 50,00                   20,81                   26,01                    1.300,50 

6.3.3.3. POÇO DE VISITA DE 1,60 X 1,60 X 1,60 M - TIPO PMSP UN 4,00              5.959,22              7.449,03                  29.796,12 

6.3.3.4.
CHAMINÉ PARA POÇO DE VISITA TIPO PMSP EM ALVENARIA, 

DIÂMETRO INTERNO 70 CM - PESCOÇO
M 4,00                 599,93                 749,91                    2.999,64 

6.3.3.5.
TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 600 MM, CLASSE B 125 

(RUPTURA > 125 KN)
UN 4,00                 420,62                 525,78                    2.103,12 

6.3.4. BOCAS DE LOBO                 420,62                 525,78                  13.101,90 

6.3.4.1. BOCA DE LOBO DUPLA TIPO PMSP COM TAMPA DE CONCRETO UN 2,00              5.240,76              6.550,95                  13.101,90 

6.4. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA                277.115,10 

6.4.0.1.

ABERTURA E PREPARO DE CAIXA ATÉ 40 CM, COMPACTAÇÃO DO 

SUBLEITO MÍNIMO DE 95% DO PN E TRANSPORTE ATÉ O RAIO DE 1 

KM

M2 1.500,00                   30,04                   37,55                  56.325,00 

6.4.0.2. BASE DE BRITA GRADUADA M3 225,00                 237,42                 296,78                  66.775,50 

6.4.0.3. IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE M2 1.500,00                   15,19                   18,99                  28.485,00 

6.4.0.4. IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE M2 1.500,00                     7,51                     9,39                  14.085,00 



6.4.0.5.
CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO 

QUENTE - CBUQ
M3 60,00              1.485,93              1.857,41                111.444,60 

6.5. PASSEIO PÚBLICO                  43.257,12 

6.5.0.1.
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIE, 

SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL
M2 600,00                     4,06                     5,08                    3.048,00 

6.5.0.2. LASTRO DE PEDRA BRITADA M3 18,00                 167,47                 209,34                    3.768,12 

6.5.0.3.
PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES SEM CONTROLE DE 

FCK
M3 36,00                 809,80              1.012,25                  36.441,00 

6.6. SINALIZAÇÃO VIÁRIA                    3.813,00 

6.6.0.1. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA VINÍLICA OU ACRÍLICA M2 75,00                   40,67                   50,84                    3.813,00 

6.7. SERVIÇOS COMPLEMENTARES                    6.487,50 

6.7.0.1. LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM HIDROJATEAMENTO M2 750,00                     6,92                     8,65                    6.487,50 

ITEM REF. CÓD. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE QTDE
 CUSTO UNIT. 

SEM BDI 

 PREÇO UNIT. 

COM BDI 
 SUB TOTAL PREÇO TOTAL

7. R. CAETANO FERRAGINI / R. JOÃO DERIGGI - PARQUE FEHR  R$                2.013.239,56 

7.1. SERVIÇOS PRELIMINARES                  21.989,06 

7.1.0.1. LOCAÇÃO DE VIAS, CALÇADAS, TANQUES E LAGOAS M2 10.180,12                     1,73                     2,16                  21.989,06 

7.2. LIMPEZA DO TERRENO                105.145,70 

7.2.0.1.
CARREGAMENTO MECANIZADO DE ENTULHO FRAGMENTADO, COM 

CAMINHÃO À DISPOSIÇÃO DENTRO DA OBRA, ATÉ O RAIO DE 1 KM
M3 60,00                   18,09                   22,61                    1.356,60 

7.2.0.2.
TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 5° 

KM ATÉ O 10° KM
M3 60,00                   42,22                   52,78                    3.166,80 

7.2.0.3.

LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO, INCLUSIVE TRONCOS ATÉ 15 

CM DE DIÂMETRO, COM CAMINHÃO À DISPOSIÇÃO DENTRO E FORA 

DA OBRA, COM TRANSPORTE NO RAIO DE ATÉ 1 KM

M2 10.180,12                     4,42                     5,53                  56.296,06 

7.2.0.4.
TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO 

PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 5° KM ATÉ O 10° KM
M3 1.832,42                   19,35                   24,19                  44.326,24 

7.3. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA                160.073,58 

7.3.0.1.
ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA PARA EXPLORAÇÃO DE SOLO 

EM JAZIDA
M3 2.443,20                   17,27                   21,59                  52.748,69 

7.3.0.2.
TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO 

PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 5° KM ATÉ O 10° KM
M3 2.931,84                   19,35                   24,19                  70.921,21 

7.3.0.3.
COMPACTAÇÃO DE ATERRO MECANIZADO MÍNIMO DE 95% PN, SEM 

FORNECIMENTO DE SOLO EM CAMPO ABERTO
M3 2.036,00                   14,30                   17,88                  36.403,68 

7.4. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA             1.312.175,22 

7.4.0.1.

ABERTURA E PREPARO DE CAIXA ATÉ 40 CM, COMPACTAÇÃO DO 

SUBLEITO MÍNIMO DE 95% DO PN E TRANSPORTE ATÉ O RAIO DE 1 

KM

M2 7.102,64                   30,04                   37,55                266.704,13 

7.4.0.2. BASE DE BRITA GRADUADA M3 1.065,40                 237,42                 296,78                316.189,41 

7.4.0.3. IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE M2 7.102,64                   15,19                   18,99                134.879,13 

7.4.0.4. IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE M2 7.102,64                     7,51                     9,39                  66.693,79 

7.4.0.5.
CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO 

QUENTE - CBUQ
M3 284,11              1.485,93              1.857,41                527.708,76 

7.5. DRENAGEM                101.844,33 

7.5.0.1. EXECUÇÃO DE PERFIL EXTRUSADO NO LOCAL, SEM CONCRETO M3 104,03                 346,78                 433,48                  45.094,92 

7.5.0.2. CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA M3 104,03                 436,41                 545,51                  56.749,41 

7.6. PASSEIO PÚBLICO                221.871,83 



7.6.0.1.
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIE, 

SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL
M2 3.077,48                     4,06                     5,08                  15.633,60 

7.6.0.2. LASTRO DE PEDRA BRITADA M3 92,32                 167,47                 209,34                  19.326,27 

7.6.0.3.
PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES SEM CONTROLE DE 

FCK
M3 184,65                 809,80              1.012,25                186.911,96 

7.7. SINALIZAÇÃO VIÁRIA                  18.054,81 

7.7.0.1. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA VINÍLICA OU ACRÍLICA M2 355,13                   40,67                   50,84                  18.054,81 

7.8. SERVIÇOS COMPLEMENTARES                  72.085,03 

7.8.0.1. LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM HIDROJATEAMENTO M2 8.333,53                     6,92                     8,65                  72.085,03 

ITEM REF. CÓD. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE QTDE
 CUSTO UNIT. 

SEM BDI 

 PREÇO UNIT. 

COM BDI 
 SUB TOTAL PREÇO TOTAL

9. R. RAY WESLEY HERRICK - JD. EMBARÉ  R$                2.397.541,69 

9.1. SERVIÇOS PRELIMINARES                  23.972,37 

9.1.0.1. LOCAÇÃO DE VIAS, CALÇADAS, TANQUES E LAGOAS M2 11.098,32                     1,73                     2,16                  23.972,37 

9.2. LIMPEZA DO TERRENO                114.221,47 

9.2.0.1.
CARREGAMENTO MECANIZADO DE ENTULHO FRAGMENTADO, COM 

CAMINHÃO À DISPOSIÇÃO DENTRO DA OBRA, ATÉ O RAIO DE 1 KM
M3 60,00                   18,09                   22,61                    1.356,60 

9.2.0.2.
TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 5° 

KM ATÉ O 10° KM
M3 60,00                   42,22                   52,78                    3.166,80 

9.2.0.3.

LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO, INCLUSIVE TRONCOS ATÉ 15 

CM DE DIÂMETRO, COM CAMINHÃO À DISPOSIÇÃO DENTRO E FORA 

DA OBRA, COM TRANSPORTE NO RAIO DE ATÉ 1 KM

M2 11.098,32                     4,42                     5,53                  61.373,71 

9.2.0.4.
TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO 

PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 5° KM ATÉ O 10° KM
M3 1.997,70                   19,35                   24,19                  48.324,36 

9.3. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA                174.513,62 

9.3.0.1.
ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA PARA EXPLORAÇÃO DE SOLO 

EM JAZIDA
M3 2.663,60                   17,27                   21,59                  57.507,12 

9.3.0.2.
TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO 

PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 5° KM ATÉ O 10° KM
M3 3.196,32                   19,35                   24,19                  77.318,98 

9.3.0.3.
COMPACTAÇÃO DE ATERRO MECANIZADO MÍNIMO DE 95% PN, SEM 

FORNECIMENTO DE SOLO EM CAMPO ABERTO
M3 2.219,66                   14,30                   17,88                  39.687,52 

9.4. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA             1.637.837,17 

9.4.0.1.

ABERTURA E PREPARO DE CAIXA ATÉ 40 CM, COMPACTAÇÃO DO 

SUBLEITO MÍNIMO DE 95% DO PN E TRANSPORTE ATÉ O RAIO DE 1 

KM

M2 8.865,44                   30,04                   37,55                332.897,27 

9.4.0.2. BASE DE BRITA GRADUADA M3 1.329,82                 237,42                 296,78                394.663,98 

9.4.0.3. IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE M2 8.865,44                   15,19                   18,99                168.354,71 

9.4.0.4. IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE M2 8.865,44                     7,51                     9,39                  83.246,48 

9.4.0.5.
CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO 

QUENTE - CBUQ
M3 354,62              1.485,93              1.857,41                658.674,73 

9.5. DRENAGEM                119.446,57 

9.5.0.1. EXECUÇÃO DE PERFIL EXTRUSADO NO LOCAL, SEM CONCRETO M3 122,01                 346,78                 433,48                  52.888,89 

9.5.0.2. CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA M3 122,01                 436,41                 545,51                  66.557,68 

9.6. PASSEIO PÚBLICO                160.977,85 

9.6.0.1.
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIE, 

SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL
M2 2.232,88                     4,06                     5,08                  11.343,03 

9.6.0.2. LASTRO DE PEDRA BRITADA M3 66,99                 167,47                 209,34                  14.023,69 



9.6.0.3.
PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES SEM CONTROLE DE 

FCK
M3 133,97                 809,80              1.012,25                135.611,13 

9.7. SINALIZAÇÃO VIÁRIA                  22.535,85 

9.7.0.1. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA VINÍLICA OU ACRÍLICA M2 443,27                   40,67                   50,84                  22.535,85 

9.8. SERVIÇOS COMPLEMENTARES                144.036,79 

9.8.0.1. LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 9.758,59                   11,81                   14,76                144.036,79 

ITEM REF. CÓD. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE QTDE
 CUSTO UNIT. 

SEM BDI 

 PREÇO UNIT. 

COM BDI 
 SUB TOTAL PREÇO TOTAL

11. AV. CLEMENTE TALARICO - JARDIM EMBARÉ  R$                   733.907,96 

11.1. SERVIÇOS PRELIMINARES                    7.207,49 

11.1.0.1. LOCAÇÃO DE VIAS, CALÇADAS, TANQUES E LAGOAS M2 3.336,80                     1,73                     2,16                    7.207,49 

11.2. LIMPEZA DO TERRENO                  35.243,20 

11.2.0.1.
CARREGAMENTO MECANIZADO DE ENTULHO FRAGMENTADO, COM 

CAMINHÃO À DISPOSIÇÃO DENTRO DA OBRA, ATÉ O RAIO DE 1 KM
M3 30,00                   18,09                   22,61                       678,30 

11.2.0.2.
TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 5° 

KM ATÉ O 10° KM
M3 30,00                   42,22                   52,78                    1.583,40 

11.2.0.3.

LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO, INCLUSIVE TRONCOS ATÉ 15 

CM DE DIÂMETRO, COM CAMINHÃO À DISPOSIÇÃO DENTRO E FORA 

DA OBRA, COM TRANSPORTE NO RAIO DE ATÉ 1 KM

M2 3.336,80                     4,42                     5,53                  18.452,50 

11.2.0.4.
TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO 

PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 5° KM ATÉ O 10° KM
M3 600,62                   19,35                   24,19                  14.529,00 

11.3. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA                  64.207,70 

11.3.0.1.
ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA PARA EXPLORAÇÃO DE SOLO 

EM JAZIDA
M3 980,00                   17,27                   21,59                  21.158,20 

11.3.0.2.
TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO 

PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 5° KM ATÉ O 10° KM
M3 1.176,00                   19,35                   24,19                  28.447,44 

11.3.0.3.
COMPACTAÇÃO DE ATERRO MECANIZADO MÍNIMO DE 95% PN, SEM 

FORNECIMENTO DE SOLO EM CAMPO ABERTO
M3 816,67                   14,30                   17,88                  14.602,06 

11.4. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA                493.457,85 

11.4.0.1.

ABERTURA E PREPARO DE CAIXA ATÉ 40 CM, COMPACTAÇÃO DO 

SUBLEITO MÍNIMO DE 95% DO PN E TRANSPORTE ATÉ O RAIO DE 1 

KM

M2 2.671,08                   30,04                   37,55                100.299,05 

11.4.0.2. BASE DE BRITA GRADUADA M3 400,66                 237,42                 296,78                118.907,87 

11.4.0.3. IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE M2 2.671,08                   15,19                   18,99                  50.723,81 

11.4.0.4. IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE M2 2.671,08                     7,51                     9,39                  25.081,44 

11.4.0.5.
CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO 

QUENTE - CBUQ
M3 106,84              1.485,93              1.857,41                198.445,68 

11.5. DRENAGEM                  35.654,81 

11.5.0.1. EXECUÇÃO DE PERFIL EXTRUSADO NO LOCAL, SEM CONCRETO M3 36,42                 346,78                 433,48                  15.787,34 

11.5.0.2. CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA M3 36,42                 436,41                 545,51                  19.867,47 

11.6. PASSEIO PÚBLICO                  47.991,65 

11.6.0.1.
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIE, 

SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL
M2 665,72                     4,06                     5,08                    3.381,86 

11.6.0.2. LASTRO DE PEDRA BRITADA M3 19,97                 167,47                 209,34                    4.180,52 

11.6.0.3.
PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES SEM CONTROLE DE 

FCK
M3 39,94                 809,80              1.012,25                  40.429,27 

11.7. SINALIZAÇÃO VIÁRIA                    6.789,68 



11.7.0.1. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA VINÍLICA OU ACRÍLICA M2 133,55                   40,67                   50,84                    6.789,68 

11.8. SERVIÇOS COMPLEMENTARES                  43.355,58 

11.8.0.1. LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 2.937,37                   11,81                   14,76                  43.355,58 

ITEM REF. CÓD. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE QTDE
 CUSTO UNIT. 

SEM BDI 

 PREÇO UNIT. 

COM BDI 
 SUB TOTAL PREÇO TOTAL

12. 260.003,24 

12.1. SERVIÇOS PRELIMINARES                    2.206,76 

12.1.0.1. LOCAÇÃO DE VIAS, CALÇADAS, TANQUES E LAGOAS M2 1.021,65                     1,73                     2,16                    2.206,76 

12.2. LIMPEZA DO TERRENO                  10.852,16 

12.2.0.1.
CARREGAMENTO MECANIZADO DE ENTULHO FRAGMENTADO, COM 

CAMINHÃO À DISPOSIÇÃO DENTRO DA OBRA, ATÉ O RAIO DE 1 KM
M3 10,00                   18,09                   22,61                       226,10 

12.2.0.2.
TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 5° 

KM ATÉ O 10° KM
M3 10,00                   42,22                   52,78                       527,80 

12.2.0.3.

LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO, INCLUSIVE TRONCOS ATÉ 15 

CM DE DIÂMETRO, COM CAMINHÃO À DISPOSIÇÃO DENTRO E FORA 

DA OBRA, COM TRANSPORTE NO RAIO DE ATÉ 1 KM

M2 1.021,65                     4,42                     5,53                    5.649,72 

12.2.0.4.
TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO 

PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 5° KM ATÉ O 10° KM
M3 183,90                   19,35                   24,19                    4.448,54 

12.3. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA                  64.207,70 

12.3.0.1.
ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA PARA EXPLORAÇÃO DE SOLO 

EM JAZIDA
M3 980,00                   17,27                   21,59                  21.158,20 

12.3.0.2.
TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO 

PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 5° KM ATÉ O 10° KM
M3 1.176,00                   19,35                   24,19                  28.447,44 

12.3.0.3.
COMPACTAÇÃO DE ATERRO MECANIZADO MÍNIMO DE 95% PN, SEM 

FORNECIMENTO DE SOLO EM CAMPO ABERTO
M3 816,67                   14,30                   17,88                  14.602,06 

12.4. DRENAGEM                  16.206,29 

12.4.0.1. EXECUÇÃO DE PERFIL EXTRUSADO NO LOCAL, SEM CONCRETO M3 11,55                 346,78                 433,48                    5.006,69 

12.4.0.2. CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA M3 11,55                 436,41                 545,51                    6.300,64 

12.4.0.3.
SARJETA OU SARJETÃO MOLDADO NO LOCAL, TIPO PMSP EM 

CONCRETO COM FCK 20 MPA
M3 5,10                 768,46                 960,58                    4.898,96 

12.5. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA                130.557,09 

12.5.0.1.

ABERTURA E PREPARO DE CAIXA ATÉ 40 CM, COMPACTAÇÃO DO 

SUBLEITO MÍNIMO DE 95% DO PN E TRANSPORTE ATÉ O RAIO DE 1 

KM

M2 706,65                   30,04                   37,55                  26.534,71 

12.5.0.2. BASE DE BRITA GRADUADA M3 106,00                 237,42                 296,78                  31.458,68 

12.5.0.3. IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE M2 706,65                   15,19                   18,99                  13.419,28 

12.5.0.4. IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE M2 706,65                     7,51                     9,39                    6.635,44 

12.5.0.5.
CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO 

QUENTE - CBUQ
M3 28,27              1.485,93              1.857,41                  52.508,98 

12.6. PASSEIO PÚBLICO                  22.709,99 

12.6.0.1.
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIE, 

SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL
M2 315,00                     4,06                     5,08                    1.600,20 

12.6.0.2. LASTRO DE PEDRA BRITADA M3 9,45                 167,47                 209,34                    1.978,26 

12.6.0.3.
PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES SEM CONTROLE DE 

FCK
M3 18,90                 809,80              1.012,25                  19.131,53 

12.7. SINALIZAÇÃO VIÁRIA                         -                         508,40 

12.7.0.1. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA VINÍLICA OU ACRÍLICA M2 10,00                   40,67                   50,84                       508,40 

PROLONGAMENTO RUA PARQUE - VILA NERY



12.8. SERVIÇOS COMPLEMENTARES                         -                    12.754,85 

12.8.0.1. LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 864,15                   11,81                   14,76                  12.754,85 

ITEM REF. CÓD. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE QTDE
 CUSTO UNIT. 

SEM BDI 

 PREÇO UNIT. 

COM BDI 
 SUB TOTAL PREÇO TOTAL

13.  R$                1.799.044,88 

13.1. SERVIÇOS PRELIMINARES                    8.759,30 

13.1.0.1. LOCAÇÃO DE VIAS, CALÇADAS, TANQUES E LAGOAS M2 4.055,23                     1,73                     2,16                    8.759,30 

13.2. LIMPEZA DO TERRENO                  44.606,07 

13.2.0.1.
CARREGAMENTO MECANIZADO DE ENTULHO FRAGMENTADO, COM 

CAMINHÃO À DISPOSIÇÃO DENTRO DA OBRA, ATÉ O RAIO DE 1 KM
M3 60,00                   18,09                   22,61                    1.356,60 

13.2.0.2.
TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 5° 

KM ATÉ O 10° KM
M3 60,00                   42,22                   52,78                    3.166,80 

13.2.0.3.

LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO, INCLUSIVE TRONCOS ATÉ 15 

CM DE DIÂMETRO, COM CAMINHÃO À DISPOSIÇÃO DENTRO E FORA 

DA OBRA, COM TRANSPORTE NO RAIO DE ATÉ 1 KM

M2 4.055,23                     4,42                     5,53                  22.425,42 

13.2.0.4.
TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO 

PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 5° KM ATÉ O 10° KM
M3 729,94                   19,35                   24,19                  17.657,25 

13.3. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA                186.113,11 

13.3.0.1.
ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA PARA EXPLORAÇÃO DE SOLO 

EM JAZIDA
M3 2.840,64                   17,27                   21,59                  61.329,42 

13.3.0.2.
TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO 

PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 5° KM ATÉ O 10° KM
M3 3.408,77                   19,35                   24,19                  82.458,15 

13.3.0.3.
COMPACTAÇÃO DE ATERRO MECANIZADO MÍNIMO DE 95% PN, SEM 

FORNECIMENTO DE SOLO EM CAMPO ABERTO
M3 2.367,20                   14,30                   17,88                  42.325,54 

13.4. DRENAGEM

13.4.1. GUIA / SARJETA                  25.629,96 

13.4.1.1. EXECUÇÃO DE PERFIL EXTRUSADO NO LOCAL, SEM CONCRETO M3 26,18                 346,78                 433,48                  11.348,51 

13.4.1.2. CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA M3 26,18                 436,41                 545,51                  14.281,45 

13.4.2. BOCAS DE LOBO                  26.203,80 

13.4.2.1. BOCA DE LOBO DUPLA TIPO PMSP COM TAMPA DE CONCRETO UN 4,00              5.240,76              6.550,95                  26.203,80 

13.4.3. REDE DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS                  67.642,64 

13.4.3.1.
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM 

PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M
M3 366,62                   13,00                   16,25                    5.957,58 

13.4.3.2. ESCORAMENTO DE SOLO PONTALETADO M2 98,80                   20,81                   26,01                    2.569,79 

13.4.3.3. LASTRO DE PEDRA BRITADA M3 24,02                 167,47                 209,34                    5.028,35 

13.4.3.4. TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 400MM M 36,50                 129,59                 161,99                    5.912,64 

13.4.3.5. TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 600MM M 110,00                 215,61                 269,51                  29.646,10 

13.4.3.6.
REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM 

COMPACTADOR
M3 310,47                     6,31                     7,89                    2.449,61 

13.4.3.7. CARREGAMENTO MECANIZADO DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA M3 64,57                     5,69                     7,11                       459,09 

13.4.3.8.
TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO 

PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 5° KM ATÉ O 10° KM
M3 645,70                   19,35                   24,19                  15.619,48 

13.4.4. POÇOS DE VISITA                         -                    26.436,69 

13.4.4.1.
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM 

PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M
M3 30,00                   13,00                   16,25                       487,50 

PROLONGAMENTO DA AV. PAULISTA (ATÉ AV TANCREDO DE ALMEIDA NEVES) - JD. PAULISTA



13.4.4.2. POÇO DE VISITA DE 1,60 X 1,60 X 1,60 M - TIPO PMSP UN 3,00              5.959,22              7.449,03                  22.347,09 

13.4.4.3.
CHAMINÉ PARA POÇO DE VISITA TIPO PMSP EM ALVENARIA, 

DIÂMETRO INTERNO 70 CM - PESCOÇO
M 2,70                 599,93                 749,91                    2.024,76 

13.4.4.4.
TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 600 MM, CLASSE B 125 

(RUPTURA > 125 KN)
UN 3,00                 420,62                 525,78                    1.577,34 

13.5. CONTENÇÕES

13.5.1. ESTACAS                  42.160,08 

13.5.1.1.
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, DIÂMETRO DE 30 CM ATÉ 30 

T
M 273,00                   69,17                   86,46                  23.603,58 

13.5.1.2. ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA KG 1.335,00                   11,12                   13,90                  18.556,50 

13.5.2. MURO DE ARRIMO EM CONCRETO ARMADO                637.382,20 

13.5.2.1. FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA M2 720,00                 232,72                 290,90                209.448,00 

13.5.2.2. ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA KG 15.300,00                   11,12                   13,90                212.670,00 

13.5.2.3. ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA KG 2.700,00                   12,48                   15,60                  42.120,00 

13.5.2.4. CONCRETO USINADO, FCK = 35 MPA M3 180,00                 499,23                 624,04                112.327,20 

13.5.2.5.
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM 

ESTRUTURA
M3 180,00                   98,28                 122,85                  22.113,00 

13.5.2.6.
TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO 

PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 5° KM ATÉ O 10° KM
M3 1.600,00                   19,35                   24,19                  38.704,00 

13.6. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA                658.157,42 

13.6.0.1.

ABERTURA E PREPARO DE CAIXA ATÉ 40 CM, COMPACTAÇÃO DO 

SUBLEITO MÍNIMO DE 95% DO PN E TRANSPORTE ATÉ O RAIO DE 1 

KM

M2 3.562,57                   30,04                   37,55                133.774,50 

13.6.0.2. BASE DE BRITA GRADUADA M3 534,39                 237,42                 296,78                158.596,26 

13.6.0.3. IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE M2 3.562,57                   15,19                   18,99                  67.653,20 

13.6.0.4. IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE M2 3.562,57                     7,51                     9,39                  33.452,53 

13.6.0.5.
CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO 

QUENTE - CBUQ
M3 142,50              1.485,93              1.857,41                264.680,93 

13.7. PASSEIO PÚBLICO                  35.518,87 

13.7.0.1.
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIE, 

SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL
M2 492,66                     4,06                     5,08                    2.502,71 

13.7.0.2. LASTRO DE PEDRA BRITADA M3 14,78                 167,47                 209,34                    3.094,05 

13.7.0.3.
PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES SEM CONTROLE DE 

FCK
M3 29,56                 809,80              1.012,25                  29.922,11 

13.8. SINALIZAÇÃO VIÁRIA                    8.651,44 

13.8.0.1. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA VINÍLICA OU ACRÍLICA M2 170,17                   40,67                   50,84                    8.651,44 

13.9. SERVIÇOS COMPLEMENTARES                  31.783,30 

13.9.0.1. LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM HIDROJATEAMENTO M2 3.674,37                     6,92                     8,65                  31.783,30 

TOTAL DO ORÇAMENTO  R$                8.982.383,91 


