



# Prefeitura Municipal de São Carlos

## Equipe de Apoio ao Pregão Presencial

---

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2018**  
**PROCESSO Nº 757/2018**  
**ATA DE SESSÃO PÚBLICA**

**Objeto: Registrar preços de Serviços de Sinalização Viária para atender a Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito no Município de São Carlos**

Aos 18 (dezoito) dias do mês de maio de 2018, às 09h30min, reuniram-se na Sala de Licitações, do 3º andar do Paço Municipal, o Pregoeiro, Senhor ROBERTO CARLOS ROSSATO, e a Equipe de Apoio, Senhores FERNANDO JESUS ALVES DE CAMPOS e PATRICIA APARECIDA CUSTÓDIO NUNES, designados dos autos do Processo 7572/2013, para a Sessão Pública do Pregão em epígrafe.

Aberta a sessão, procedeu-se o exame dos documentos oferecidos pelos interessados presentes, visando à comprovação da existência de poderes para formulação de propostas e prática dos demais atos de atribuição dos Licitante, na seguinte conformidade:

### CRENCIAMENTO

#### REPRESENTANTE

#### EMPRESA

AMANDA DA SILVA FRANÇA	FORTE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS DE
ANTONIO CARLOS NUNES FILHO	NOVO RUMO SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA -
BRUNO MEIRELES DA SILVA	PAVILUX PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGE
CARLOS AUGUSTO FILIPI MAURO	SINASC SINALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE
DANILO RICARDO DE SOUZA	DE SOUZA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO LT
EZEQUIEL DANIEL DE SOUZA	EZEQUIEL DANIEL DE SOUZA - ME
FABIO HENRIQUE RODRIGUES TUROLA	ENSITRAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PL
JONES ALVES	G2 EMPREENDIMENTOS E LOGÍSTICA LTDA
JULIANO MODESTO COSTA	SITRAN SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO INDU
LAUANDY DE SOUZA	ESFERA PROJETOS E SINALIZAÇÃO VIÁRI
MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA	F.F.L. SINALIZAÇÃO, COMÉRCIO E SERV
MATHEUS MASCARROZ CANTIERI	VISUAL SINALIZAÇÃO VIÁRIA E CONSTRU
RODRIGO FERNANDO MARTINE	RODRIGO FERNANDO MARTINE - ME
ROGÉRIO FARIA DIAS	EXIT SINAIS VIÁRIOS LTDA - EPP
ROSANGELA AMELIA DA CONCEIÇÃO	RODOMIX OBRAS E SERVIÇOS EIRELI - E



# Prefeitura Municipal de São Carlos

## Equipe de Apoio ao Pregão Presencial

O representante da empresa RODOESTE não teve seus envelopes protocolados, pois se apresentou às 09:20h, após o término do horário limite para protocolo dos envelopes que era até às 09:00h, conforme disposto no terceiro parágrafo do preâmbulo do Edital. Diante disso, o mesmo retirou-se da sessão.

O representante da empresa PAVILUX alega que o Credenciamento da empresa F.F.L. não tem firma reconhecida, conforme item 6.1.3 do Edital.

Em seguida recebeu a Declaração dos demais Licitantes de que atendem plenamente os requisitos de Habilitação estabelecidos no Edital e os Envelopes contendo as Propostas e os Documentos de Habilitação, respectivamente.

### REGISTRO DO PREGÃO

Atos contínuos foram abertos os envelopes contendo as Propostas e, com a colaboração dos membros da Equipe de Apoio, o Pregoeiro examinou a compatibilidade do objeto, prazos e condições de fornecimento ou de execução, com aqueles definidos no Edital.

Em seguida o Pregoeiro convidou os autores das propostas selecionadas a formularem lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor. A sequência de ofertas de lances ocorreu da seguinte forma:

Item: 001.00 Encerrado

Fase : Propostas

SINASC SINALIZAÇÃO E CONST	4.386.000,0000	85,85%	10:46:45	Não Selecionada
SITRAN SINALIZAÇÃO DE TRÂN	4.060.000,0000	72,03%	10:45:12	Não Selecionada
EXIT SINAIS VIÁRIOS LTDA -	3.850.000,0000	63,14%	10:41:02	Não Selecionada
DE SOUZA SINALIZAÇÃO DE TR	3.740.000,0000	58,47%	10:43:12	Não Selecionada
VISUAL SINALIZAÇÃO VIÁRIA	3.560.000,0000	50,85%	10:43:55	Não Selecionada
ENSITRAN INDÚSTRIA E COMÉR	3.260.000,0000	38,14%	10:44:33	Não Selecionada
NOVO RUMO SINALIZAÇÃO VIÁR	3.200.000,0000	35,59%	10:38:46	Não Selecionada
RODRIGO FERNANDO MARTINE -	3.000.000,0000	27,12%	10:47:48	Não Selecionada
F.F.L. SINALIZAÇÃO, COMÉRC	2.700.000,0000	14,41%	10:52:01	Não Selecionada
EZEQUIEL DANIEL DE SOUZA -	2.604.000,0000	10,34%	10:48:30	Não Selecionada
RODOMIX OBRAS E SERVIÇOS E	2.590.000,0000	9,75%	10:49:04	Selecionada
ESFERA PROJETOS E SINALIZA	2.590.000,0000	9,75%	10:42:31	Selecionada
PAVILUX PAVIMENTAÇÃO E TER	2.580.000,0000	9,32%	10:45:43	Selecionada
G2 EMPREENDIMENTOS E LOGÍS	2.398.000,0000	1,61%	10:47:10	Selecionada
FORTE ADMINISTRAÇÃO E SERV	2.360.000,0000	0,00%	10:41:58	Selecionada

Fase : 1a. Rodada de Lances

RODOMIX OBRAS E SERVIÇOS E	2.356.000,0000	0,68%	10:53:18	
ESFERA PROJETOS E SINALIZA	2.352.000,0000	0,51%	10:53:29	
PAVILUX PAVIMENTAÇÃO E TER	2.348.000,0000	0,34%	10:53:40	
G2 EMPREENDIMENTOS E LOGÍS	2.344.000,0000	0,17%	10:53:51	
FORTE ADMINISTRAÇÃO E SERV	2.340.000,0000	0,00%	10:54:02	

Fase : 2a. Rodada de Lances

RODOMIX OBRAS E SERVIÇOS E	2.336.000,0000	0,69%	10:54:20	
ESFERA PROJETOS E SINALIZA	2.332.000,0000	0,52%	10:54:38	
PAVILUX PAVIMENTAÇÃO E TER	2.328.000,0000	0,34%	10:54:49	
G2 EMPREENDIMENTOS E LOGÍS	2.324.000,0000	0,17%	10:54:59	
FORTE ADMINISTRAÇÃO E SERV	2.320.000,0000	0,00%	10:55:09	

Fase : 3a. Rodada de Lances

RODOMIX OBRAS E SERVIÇOS E	2.316.000,0000	0,70%	10:55:24	
ESFERA PROJETOS E SINALIZA	2.312.000,0000	0,52%	10:55:35	



# Prefeitura Municipal de São Carlos

## Equipe de Apoio ao Pregão Presencial

---

PAVILUX PAVIMENTAÇÃO E TER	2.308.000,0000	0,35%	10:55:49	
G2 EMPREENDIMENTOS E LOGÍS	2.304.000,0000	0,17%	10:55:58	
FORTE ADMINISTRAÇÃO E SERV	2.300.000,0000	0,00%	10:56:07	
Fase : 4a. Rodada de Lances				
RODOMIX OBRAS E SERVIÇOS E	2.296.000,0000	0,92%	10:56:23	
ESFERA PROJETOS E SINALIZA	2.290.000,0000	0,66%	10:56:37	
PAVILUX PAVIMENTAÇÃO E TER	2.286.000,0000	0,48%	10:56:53	
G2 EMPREENDIMENTOS E LOGÍS	2.279.000,0000	0,18%	10:57:08	
FORTE ADMINISTRAÇÃO E SERV	2.275.000,0000	0,00%	10:57:19	
Fase : 5a. Rodada de Lances				
RODOMIX OBRAS E SERVIÇOS E	2.271.000,0000	1,61%	10:57:43	
ESFERA PROJETOS E SINALIZA	2.250.000,0000	0,67%	10:57:56	
PAVILUX PAVIMENTAÇÃO E TER	2.246.000,0000	0,49%	10:58:18	
G2 EMPREENDIMENTOS E LOGÍS	2.239.000,0000	0,18%	10:58:28	
FORTE ADMINISTRAÇÃO E SERV	2.235.000,0000	0,00%	10:58:39	
Fase : 6a. Rodada de Lances				
RODOMIX OBRAS E SERVIÇOS E	2.231.000,0000	1,04%	10:58:47	
ESFERA PROJETOS E SINALIZA	2.220.000,0000	0,54%	10:59:02	
PAVILUX PAVIMENTAÇÃO E TER	2.216.000,0000	0,36%	10:59:28	
G2 EMPREENDIMENTOS E LOGÍS	2.212.000,0000	0,18%	10:59:40	
FORTE ADMINISTRAÇÃO E SERV	2.208.000,0000	0,00%	10:59:51	
Fase : 7a. Rodada de Lances				
RODOMIX OBRAS E SERVIÇOS E	2.204.000,0000	0,73%	11:00:01	
ESFERA PROJETOS E SINALIZA	2.200.000,0000	0,55%	11:00:11	
PAVILUX PAVIMENTAÇÃO E TER	2.196.000,0000	0,37%	11:00:20	
G2 EMPREENDIMENTOS E LOGÍS	2.192.000,0000	0,18%	11:00:28	
FORTE ADMINISTRAÇÃO E SERV	2.188.000,0000	0,00%	11:00:44	
Fase : 8a. Rodada de Lances				
RODOMIX OBRAS E SERVIÇOS E	2.204.000,0000	1,52%	11:01:19	Declinou
ESFERA PROJETOS E SINALIZA	2.184.000,0000	0,60%	11:01:30	
PAVILUX PAVIMENTAÇÃO E TER	2.180.000,0000	0,41%	11:01:39	
G2 EMPREENDIMENTOS E LOGÍS	2.175.000,0000	0,18%	11:01:58	
FORTE ADMINISTRAÇÃO E SERV	2.171.000,0000	0,00%	11:02:09	
Fase : 9a. Rodada de Lances				
ESFERA PROJETOS E SINALIZA	2.160.000,0000	0,65%	11:02:19	
PAVILUX PAVIMENTAÇÃO E TER	2.156.000,0000	0,47%	11:02:32	
G2 EMPREENDIMENTOS E LOGÍS	2.150.000,0000	0,19%	11:02:43	
FORTE ADMINISTRAÇÃO E SERV	2.146.000,0000	0,00%	11:02:55	
Fase : 10a. Rodada de Lances				
ESFERA PROJETOS E SINALIZA	2.139.000,0000	0,61%	11:03:08	
PAVILUX PAVIMENTAÇÃO E TER	2.134.000,0000	0,38%	11:03:25	
G2 EMPREENDIMENTOS E LOGÍS	2.130.000,0000	0,19%	11:03:36	
FORTE ADMINISTRAÇÃO E SERV	2.126.000,0000	0,00%	11:03:46	
Fase : 11a. Rodada de Lances				
ESFERA PROJETOS E SINALIZA	2.120.000,0000	0,71%	11:03:58	
PAVILUX PAVIMENTAÇÃO E TER	2.116.000,0000	0,52%	11:04:11	
G2 EMPREENDIMENTOS E LOGÍS	2.109.000,0000	0,19%	11:04:21	
FORTE ADMINISTRAÇÃO E SERV	2.105.000,0000	0,00%	11:04:31	
Fase : 12a. Rodada de Lances				
ESFERA PROJETOS E SINALIZA	2.100.000,0000	0,72%	11:04:42	

---



# Prefeitura Municipal de São Carlos

## Equipe de Apoio ao Pregão Presencial

PAVILUX PAVIMENTAÇÃO E TER	2.096.000,0000	0,53%	11:04:54	
G2 EMPREENDIMENTOS E LOGÍS	2.089.000,0000	0,19%	11:05:07	
FORTE ADMINISTRAÇÃO E SERV	2.085.000,0000	0,00%	11:05:20	
Fase : 13a. Rodada de Lances				
PAVILUX PAVIMENTAÇÃO E TER	2.096.000,0000	1,65%	11:05:55	Declinou
ESFERA PROJETOS E SINALIZA	2.070.000,0000	0,39%	11:05:37	
G2 EMPREENDIMENTOS E LOGÍS	2.066.000,0000	0,19%	11:06:07	
FORTE ADMINISTRAÇÃO E SERV	2.062.000,0000	0,00%	11:06:17	
Fase : 14a. Rodada de Lances				
ESFERA PROJETOS E SINALIZA	2.058.000,0000	0,39%	11:06:28	
G2 EMPREENDIMENTOS E LOGÍS	2.054.000,0000	0,20%	11:06:38	
FORTE ADMINISTRAÇÃO E SERV	2.050.000,0000	0,00%	11:06:48	
Fase : 15a. Rodada de Lances				
ESFERA PROJETOS E SINALIZA	2.045.000,0000	0,39%	11:06:58	
G2 EMPREENDIMENTOS E LOGÍS	2.041.000,0000	0,20%	11:07:06	
FORTE ADMINISTRAÇÃO E SERV	2.037.000,0000	0,00%	11:07:18	
Fase : 16a. Rodada de Lances				
ESFERA PROJETOS E SINALIZA	2.030.000,0000	0,40%	11:07:41	
G2 EMPREENDIMENTOS E LOGÍS	2.026.000,0000	0,20%	11:07:51	
FORTE ADMINISTRAÇÃO E SERV	2.022.000,0000	0,00%	11:08:04	
Fase : 17a. Rodada de Lances				
ESFERA PROJETOS E SINALIZA	2.015.000,0000	0,40%	11:08:22	
G2 EMPREENDIMENTOS E LOGÍS	2.011.000,0000	0,20%	11:08:34	
FORTE ADMINISTRAÇÃO E SERV	2.007.000,0000	0,00%	11:08:47	
Fase : 18a. Rodada de Lances				
FORTE ADMINISTRAÇÃO E SERV	2.007.000,0000	0,55%	11:09:21	Declinou
ESFERA PROJETOS E SINALIZA	2.000.000,0000	0,20%	11:08:59	
G2 EMPREENDIMENTOS E LOGÍS	1.996.000,0000	0,00%	11:09:09	
Fase : 19a. Rodada de Lances				
ESFERA PROJETOS E SINALIZA	1.992.000,0000	0,20%	11:09:36	
G2 EMPREENDIMENTOS E LOGÍS	1.988.000,0000	0,00%	11:09:50	
Fase : 20a. Rodada de Lances				
ESFERA PROJETOS E SINALIZA	1.984.000,0000	0,20%	11:10:00	
G2 EMPREENDIMENTOS E LOGÍS	1.980.000,0000	0,00%	11:10:11	
Fase : 21a. Rodada de Lances				
G2 EMPREENDIMENTOS E LOGÍS	1.980.000,0000	0,20%	11:11:20	Declinou
ESFERA PROJETOS E SINALIZA	1.976.000,0000	0,00%	11:10:19	
Fase : Negociação				
ESFERA PROJETOS E SINALIZA	1.976.000,0000	0,00%	11:11:37	Melhor Oferta

### CLASSIFICAÇÃO

Declarada encerrada a etapa de lances, a oferta foi classificada na seguinte conformidade:

EMPRESA	VALOR	CLASSIFICAÇÃO
Item: 001.00 Encerrado		
ESFERA PROJETOS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA	1.976.000,0000	1º Lugar
G2 EMPREENDIMENTOS E LOGÍSTICA LTDA	1.980.000,0000	2º Lugar
FORTE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS DE E	2.007.000,0000	3º Lugar



# Prefeitura Municipal de São Carlos

## Equipe de Apoio ao Pregão Presencial

---

PAVILUX PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM	2.096.000,0000	4º Lugar
RODOMIX OBRAS E SERVIÇOS EIRELI - EP	2.204.000,0000	5º Lugar
EZEQUIEL DANIEL DE SOUZA - ME .....	2.604.000,0000	6º Lugar
F.F.L. SINALIZAÇÃO, COMÉRCIO E SERVI	2.700.000,0000	7º Lugar
RODRIGO FERNANDO MARTINE - ME .....	3.000.000,0000	8º Lugar
NOVO RUMO SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA -	3.200.000,0000	9º Lugar
ENSITRAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLA	3.260.000,0000	10º Lugar
VISUAL SINALIZAÇÃO VIÁRIA E CONSTRUÇ	3.560.000,0000	11º Lugar
DE SOUZA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO LTD	3.740.000,0000	12º Lugar
EXIT SINAIS VIÁRIOS LTDA - EPP .....	3.850.000,0000	13º Lugar
SITRAN SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO INDUS	4.060.000,0000	14º Lugar
SINASC SINALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE R	4.386.000,0000	15º Lugar

==> Nenhuma ME/EPP foi selecionada para exercer o direito de preferência.

### HABILITAÇÃO

Aberto o 2º Envelope do Licitante, os documentos foram rubricados pelos presentes e sem seguida, analisados os documentos de habilitação, foi verificado o pleno atendimento aos requisitos estabelecidos no Edital, tendo sido a empresa ESFERA PROJETOS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA – ME habilitada.

### RESULTADO

À vista da habilitação, foi declarado:

001.00 ESFERA PROJETOS E SINALIZAÇÃO VIÁRI 1.976.000,0000 Vencedor

-----

O licitante foi informado da necessidade de readequação de sua proposta no prazo de 24 (vinte e quatro) horas por e-mail e, em até 3 (três) dias úteis a via original assinada.

Aberta a palavra, não houve manifestação dos presentes.

Os envelopes de habilitação não abertos permanecerão lacrados e inviolados sob custódia da Comissão Permanente de Licitações até o encerramento do presente Processo.

A empresa NOVO RUMO deseja realizar vistas/cópias da análise das amostras e laudos a serem apresentados pela empresa ESFERA.

O resultado será divulgado pelos meios e formas legais, preservando o direito de manifestação de quaisquer interessados.

Nada mais havendo a constar, lavrou-se a presente ata que vai assinada pelos membros abaixo identificados da Equipe de Apoio ao Pregão Presencial da Prefeitura Municipal de São Carlos.

-----  
AMANDA DA SILVA FRANÇA  
FORTE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI – ME

-----  
ANTONIO CARLOS NUNES FILHO  
NOVO RUMO SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA - EPP



# Prefeitura Municipal de São Carlos

## *Equipe de Apoio ao Pregão Presencial*

---

-----  
BRUNO MEIRELES DA SILVA  
PAVILUX PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM EIRELI - EPP

-----  
CARLOS AUGUSTO FILIPI MAURO  
SINASC SINALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS LTDA

-----  
DANILO RICARDO DE SOUZA  
DE SOUZA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO LTDA - ME

-----  
EZEQUIEL DANIEL DE SOUZA  
EZEQUIEL DANIEL DE SOUZA - ME

-----  
FABIO HENRIQUE RODRIGUES TUROLA  
ENSITRAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLACAS LTDA

-----  
JONES ALVES  
G2 EMPREENDIMENTOS E LOGÍSTICA LTDA - ME

-----  
JULIANO MODESTO COSTA  
SITRAN SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO INDUSTRIAL LTDA

-----  
LAUANDY DE SOUZA  
ESFERA PROJETOS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA - ME

-----  
MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA  
F.F.L. SINALIZAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP



# Prefeitura Municipal de São Carlos

## *Equipe de Apoio ao Pregão Presencial*

---

-----  
MATHEUS MASCARROZ CANTIERI  
VISUAL SINALIZAÇÃO VIÁRIA E CONSTRUÇÕES LTDA

-----  
RODRIGO FERNANDO MARTINE  
RODRIGO FERNANDO MARTINE - ME

-----  
ROGÉRIO FARIA DIAS  
EXIT SINAIS VIÁRIOS LTDA - EPP

-----  
ROSANGELA AMELIA DA CONCEIÇÃO  
RODOMIX OBRAS E SERVIÇOS EIRELI – EPP

-----  
ROBERTO CARLOS ROSSATO  
Pregoeiro

-----  
FERNANDO JESUS ALVES DE CAMPOS  
Membro

-----  
PATRICIA APARECIDA CUSTÓDIO NUNES  
Membro