
CLIENTE: março-20
OBRA:     2
LOCAL:

ITEM REFERÊNCIAS SERVIÇOS UNID. QUANT.
 PR. UNIT. 
(sem BDI) 

 PR. UNIT. 
(com BDI) 

PR. TOTAL

1.1 CPOS 02.02.130
Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 
lavatório e 1 ponto para chuveiro - área mínima de 13,80 m²

un x mês 6,00             858,90            1.036,69         6.220,14                 

1.2 SINAPI 74209/001 Fornecimento e fixação de placa padrão PM. m² 10,00           413,76            499,41            4.994,10                 

1.3 SINAPI 74221/001 Sinalização diurna e noturna m 100,00         2,92                3,52                352,00                    

1.4 SINAPI 78472 Equipe de topografia locação e acompanhamento m² 8.000,00      0,47                0,57                4.560,00                 

Sub Total 16.126,24R$          

2.1 DER 22.01.06 Raspagem superficial do terreno, espessura de 20cm m² 11.782,22    0,41R$           0,49R$           5.773,29R$            

2.2 DER 22.02.06 Carga do material da raspagem m³ 2.356,44      2,24R$           2,70R$           6.362,40R$            

2.3 DER 22.03.12 Transporte do material da raspagem, bota-fora, dist. 5km m³.km 11.782,22    2,73R$           3,30R$           38.881,33R$          

2.4 DER 22.02.01 Escavação e carga de mat. de 1ª categoria, corte m³ 1.058,21      5,25R$           6,34R$           6.709,05R$            

2.5 DER 37.02.20 Compactação do aterro maior ou igual a 90% do P.N. m³ 614,66         3,02R$           3,65R$           2.243,51R$            

2.6 SINAPI 93589 Transporte do material de bota-fora, dist. 5km m³.km 3.073,30      1,12R$           1,35R$           4.148,96R$            

Sub Total 64.118,54R$          

3.1 DER 22.02.01 Escavação mat. de 1ª cat. para abertura de vala m³ 380,00         5,25R$           6,34R$           2.409,20R$            

3.2 DER 24.12.01.01 Lastro de brita 2 espessura 15 cm m³ 28,32           80,68R$         97,38R$         2.757,80R$            

3.3 DER  37.04.46 / 37.04.33 Tubo de concreto D = 0,40 classe PA-2 c/ assentamento m 108,00         113,90R$       137,48R$       14.847,84R$          
3.5 DER 37.04.50 / 24.16.16 Tubo de concreto D = 1,00 classe PA-2 c/ assentamento m 22,00           502,33R$       606,31R$       13.338,82R$          

3.6 DER 37.04.52 / 24.16.24 Tubo de concreto D = 1,50 classe PA-2 c/ assentamento m 23,50           1.174,07R$    1.417,10R$    33.301,85R$          

3.7 DER 24.12.08 Reaterro de vala com compactação manual (sapo mec.) m³ 228,00         25,16R$         30,37R$         6.924,36R$            

3.9 COMPOSIÇÃO Poço de visita para φ 1000. unid. 2,00             3.824,43R$    4.616,09R$    9.232,18R$            

3.10 COMPOSIÇÃO Poço de visita para φ 1500. unid. 1,00             4.835,50R$    5.836,44R$    5.836,44R$            

3.11 COMPOSIÇÃO Caixa de passagem para φ 1500. unid. 1,00             4.356,16R$    5.257,89R$    5.257,89R$            
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3.12 COMPOSIÇÃO Boca de lobo simples (BLS), c/ grelha e insp. passeio unid. 7,00             1.165,23R$    1.406,43R$    9.845,01R$            

3.13 COMPOSIÇÃO Boca de lobo dupla (BLD), c/ grelha e insp.  passeio unid. 4,00             1.833,39R$    2.212,90R$    8.851,60R$            

Sub Total 112.602,99R$        

4.1 DER 22.02.01
Escavação e carga do material proveniente da abertura da 
caixa do pavimento

m³ 4.025,82      5,25R$           6,34R$           25.523,70R$          

4.2 DER 22.03.01
Transporte de material proveniente da abertura da caixa do 
pavimento (deverá ser determinado o local para descarte do 
material)

m³.km 20.129,10    4,08R$           4,92R$           99.035,17R$          

4.3 DER 23.02.01 Melhoria e preparo do subleito, esp=20cm, min. 100% do P.N. m² 10.064,55    1,25R$           1,51R$           15.197,47R$          

4.4
DER 23.03.01 / 

23.03.02.02 / 23.03.03

Camada de reforço do subleito em solo de jazida, CBR > 30, 
esp. de 15 cm acabado, compactado a no mínimo 100% do 
P.I.

m³ 2.012,18      12,23R$         14,76R$         29.699,84R$          

4.5 DER 22.04.01
Colchão com solo local compactado para assentamento de 
guia e sarjeta, esp=10,00 cm

m³ 110,34         3,02R$           3,65R$           402,73R$               

4.6 DER 23.04.03.01
Base de Brita Graduada Simples,  Faixa "C" do DER-SP, 
esp=15,00cm, a 95% do P.M.

m³ 1.138,93      144,09R$       173,92R$       198.082,01R$        

4.7 DER 23.05.01 Imprimadura impermeabilizante com CM-30 à razão de 1,2 l/m² m² 7.592,84      7,47R$           9,02R$           68.487,42R$          

4.8 DER 23.05.02
Imprimadura ligante com emulsão asfáltica RR-1C, à razão de 
0,8 l/m²

m² 7.592,84      3,06R$           3,69R$           28.017,58R$          

4.9 DER 23.08.03.01
Capa asfáltica de CAUQ, Faixa III do DER SP, esp = 5,00 cm 
acabada

m³ 379,64         827,96R$       999,35R$       379.395,23R$        

4.10
DER 24.19.04.01 / 

24.19.05.01
Guia e sarjeta de concreto fck > 20MPa m 1.838,94      63,01R$         76,05R$         139.851,39R$        

Sub Total 983.692,54R$        

5.1 SINAPI 99814 Limpeza final de obra m² 1.898,21      1,79R$           2,16R$           4.100,13R$            

Sub Total 4.100,13R$            

1.180.640,44R$     
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ITEM COMPONENTE VALOR %

Administração Central 4,01%

Seguro e Garantia 0,40%

Risco 0,56%

Despesas Financeiras 1,11%

Lucro 7,30%

PIS, COFINS, ISSQN, Contribuição Previdenciária 5,65%

Valor total do B.D.I. 20,70%

São Carlos, março de 2020

Eng. José Mário Frasneli

CREA 5060623039

COMPOSIÇÃO DO B.D.I.

J.M.F. - Projetos e Consultoria  S/S.


