
ASSUNTO:
 

OBRA:

ÁREA: 1.370,48 B.D.I.

LOCAL: 28,35%

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT.
CUSTO UNIT 

(R$)
PREÇO UNIT 

(R$)
SUB TOTAL 

COM BDI   (R$)
TOTAL DO 
ITEM (R$)

I REFORMA 88.782,56
1 SERVIÇOS PRELIMINARES 16.437,37

1.1 SINAPI 74209/001 Placa da obra padrão PMSC - 4,00 x 2,50 m m² 10,00 337,67 433,39 4.333,92

1.2 CPOS 02.02.130
Locação de container tipo escritório, com vaso sanitário e 
lavatório

un x mês 6,00 740,99 951,04 5.706,26

1.3 CPOS 06.01.020 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria m³ 5,00 32,48 41,69 208,44
1.4 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

1.4.1 SINAPI 97655 Retirada de toldos m² 15,00 16,08 20,64 309,57
1.4.2 SINAPI 97635 Demolição de pavimento intertravado m² 4,00 12,64 16,22 64,89
1.4.3 CPOS 04.03.040 Retirada de cobertura metálica m² 134,80 5,20 6,67 899,67
1.4.4 CPOS 04.02.140 Retirada de estrutura metálica kg 500,00 1,51 1,94 969,02
1.4.5 CPOS 04.30.040 Retirada de condutor vertical m 4,00 1,95 2,50 10,01
1.4.6 CPOS 05.07.040 Remoção de entulhos através de caçambas m³ 35,00 87,61 112,45 3.935,59

2 INFRAESTRUTURA 3.087,37
2.1 SINAPI 96527 Escavação manual de valas m³ 1,20 104,69 134,37 161,24
2.2 SINAPI 94097 Apiloamento de fundo de valas m² 4,00 5,14 6,60 26,39

2.3 CPOS 12.01.040 Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa m 22,00 49,99 64,16 1.411,54

2.4 CPOS 09.01.020 Forma comum para fundação m² 6,60 57,15 73,35 484,11
2.5 CPOS 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 kg 63,00 6,61 8,48 534,48
2.6 CPOS 11.01.260 Concreto estrutural fck = 20 MPa m³ 0,90 282,84 363,02 326,72
2.7 CPOS 11.16.040 Lançamento e adensamento de concreto em fundação m³ 0,90 109,56 140,62 126,56
2.8 SINAPI 96995 Reaterro apiloado m³ 0,30 42,43 54,46 16,34
3 ESTRUTURA 31.407,04

3.1 FDE 03.04.010
Fornecimento e montagem de estrutura metálica (ASTM 
A36/A570)

kg 1.212,00 20,19 25,91 31.407,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEB JANETE MARIA MARTINELLI LIA

281 M² (REFORMA) + 218 M² (AMPLIAÇÃO) = 499 M² (TOTAL)
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4 COBERTURA 10.291,81

4.1 FDE 03.04.010
Fornecimento e montagem de estrutura metálica (ASTM 
A36/A570)

kg 80,00 20,19 25,91 2.073,07

4.2 FDE 07.70.055 Recolocação de telha metálica termoacústica m² 76,00 18,37 23,58 1.791,89

4.3 CPOS 16.13.070
Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e 
poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com 
poliuretano

m² 16,50 137,35 176,29 2.908,71

4.4 SINAPI 94228
Calha em chapa de aço galvanizado número 24, 
desenvolvimento de 50 cm, incluso transporte vertical

m 31,70 56,95 73,09 2.317,08

4.5 SINAPI 94231 Rufo em chapa de aço galvanizado m 31,70 29,52 37,89 1.201,06
5 FORRO 13.695,36

5.1 CPOS 32.06.151
Lâmina refletiva revestida com dupla face em alumínio, para 
isolação térmica

m² 141,50 19,45 24,96 3.532,35

5.2 CPOS 22.03.070 Forro em lâmina de PVC m² 141,50 55,96 71,82 10.163,01
6 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 2.098,25

6.1 ÁGUA PLUVIAL

6.1.1 CPOS 46.02.070
Tubo de PVC rígido branco, DN = 100 mm, inclusive 
conexões

m 33,00 49,54 63,58 2.098,25

7 PISOS 219,59

7.1 SINAPI 92397
Regularização de pátio em piso intertravado, com bloco 
retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm

m² 1,80 45,23 58,05 104,49

7.2 SINAPI 92397
Regularização de pátio em piso intertravado, com bloco 
retangular colorido de 20 x 10 cm, espessura 6 cm

m² 1,80 49,82 63,94 115,10

8 PINTURA 954,35
8.1 SINAPI 73924/002 Pintura esmalte sobre superfície metálica, 2 demãos m² 28,50 26,09 33,49 954,35
9 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 7.309,45

9.1 HORTA
9.1.1 SINAPI 96527 Escavação manual de valas m³ 2,40 104,69 134,37 322,48
9.1.2 SINAPI 94097 Apiloamento de fundo de valas m² 7,30 5,14 6,60 48,16
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9.1.3 CPOS 11.18.040 Lastro de brita (5 cm) m³ 0,40 107,37 137,81 55,12

9.1.4 CPOS 12.01.020 Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa m 16,00 43,08 55,29 884,67

9.1.5 CPOS 09.01.020 Forma comum para fundação m² 15,10 57,15 73,35 1.107,60
9.1.6 CPOS 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 kg 78,00 6,61 8,48 661,73
9.1.7 CPOS 11.01.260 Concreto estrutural fck = 20 MPa m³ 1,30 282,84 363,02 471,92
9.1.8 CPOS 11.16.040 Lançamento e adensamento de concreto em fundação m³ 1,30 109,56 140,62 182,80
9.1.9 CPOS 14.01.020 Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum m³ 0,60 574,79 737,73 442,64

9.1.10 SINAPI 98561
Impermeabilização baldrame com argamassa de cimento e 
areia, com aditivo impermeabilizante, e = 2 cm

m² 18,10 30,26 38,84 702,97

9.1.11 SINAPI 96995 Reaterro apiloado m³ 1,10 42,43 54,46 59,90
9.1.12 CPOS 17.02.020 Chapisco m² 8,50 4,41 5,66 48,11
9.1.13 CPOS 17.02.140 Emboço desempenado com espuma de poliéster m² 8,50 16,82 21,59 183,50

9.1.14 CPOS 06.11.020
Reaterro manual para simples regularização sem 
compactação

m³ 2,30 5,59 7,17 16,50

9.1.15 SINAPI 88485 Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, 2 demãos m² 14,20 2,13 2,73 38,82

9.1.16 SINAPI 88489
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em 
paredes internas e externas

m² 14,20 11,14 14,30 203,03

9.1.17 CPOS 34.01.010 Terra vegetal orgânica comum m³ 11,30 129,59 166,33 1.879,48
10 LIMPEZA DA OBRA 3.281,98

10.1 CPOS 55.01.020 Limpeza final da obra m² 281,00 9,10 11,68 3.281,98
II AMPLIAÇÃO 256.018,28
1 SERVIÇOS PRELIMINARES 16.669,23

1.1 PROJETOS EXECUTIVOS COMPLEMENTARES

1.1.1 CPOS 01.17.061
Projeto executivo de estrutura (Estr. Concreto e Metálica) - 2 
Pr.

cj 2,00 2.028,70 2.603,79 5.207,58

1.1.2 CPOS 01.17.111 Projeto executivo de instalações elétricas un 1,00 685,18 879,41 879,41
1.2 CPOS 02.10.020 Locação de obra m² 218,00 8,39 10,77 2.347,50
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1.3 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

1.3.1 CPOS 03.02.040
Demolição de alvenaria de elevação ou elemento vazado, 
incluindo revestimento

m³ 6,70 51,96 66,69 446,82

1.3.2 CPOS 03.01.020 Demolição de concreto simples m³ 7,30 142,89 183,40 1.338,79
1.3.3 CPOS 03.01.040 Demolição de concreto armado m³ 2,40 259,80 333,45 800,27

1.3.4 CPOS 04.09.020
Retirada de esquadria metálica em geral (com 
reaproveitamento)

m² 14,90 20,17 25,89 385,73

1.3.5 CPOS 04.21.130 Retirada de poste un 1,00 158,23 203,08 203,08
1.3.6 CPOS 05.07.040 Remoção de entulhos através de caçambas m³ 45,00 87,61 112,45 5.060,04

2 INFRAESTRUTURA 24.533,53
2.1 CPOS 06.01.020 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria m³ 8,40 32,48 41,69 350,17
2.2 SINAPI 96527 Escavação manual de valas m³ 11,60 104,69 134,37 1.558,66
2.3 SINAPI 94097 Apiloamento de fundo de valas m² 33,90 5,14 6,60 223,64
2.4 CPOS 11.18.040 Lastro de brita (5 cm) m³ 1,10 107,37 137,81 151,59

2.5 CPOS 12.01.020 Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa m 104,00 43,08 55,29 5.750,39

2.6 CPOS 12.01.040 Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa m 30,00 49,99 64,16 1.924,83

2.7 CPOS 09.01.020 Forma comum para fundação m² 51,20 57,15 73,35 3.755,56
2.8 CPOS 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 kg 455,00 6,61 8,48 3.860,12
2.9 CPOS 11.01.260 Concreto estrutural fck = 20 MPa m³ 6,50 282,84 363,02 2.359,62
2.10 CPOS 11.16.040 Lançamento e adensamento de concreto em fundação m³ 6,50 109,56 140,62 914,02

2.11 SINAPI 98561
Impermeabilização de baldrame com argamassa de cimento 
e areia, com aditivo impermeabilizante, e = 2 cm

m² 44,30 30,26 38,84 1.720,52

2.12 SINAPI 96995 Reaterro apiloado m³ 5,10 42,43 54,46 277,74
2.13 CPOS 05.07.040 Remoção de entulhos através de caçambas m³ 15,00 87,61 112,45 1.686,68

3 ESTRUTURA 41.898,41

3.1 FDE 03.04.010
Fornecimento e montagem de estrutura metálica (ASTM 
A36/A570)

kg 110,00 20,19 25,91 2.850,47
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3.2 CPOS 09.01.030 Forma comum para estrutura m² 109,50 119,18 152,96 16.749,64
3.3 CPOS 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 kg 1.015,00 6,61 8,48 8.611,04

3.4 CPOS 11.01.290 Concreto estrutural fck = 25 MPa m³ 9,00 293,32 376,47 3.388,22

3.5 CPOS 11.01.100 Concreto usinado fck = 20 MPa m³ 0,40 248,57 319,03 127,61
3.6 CPOS 11.16.060 Lançamento e adensamento de concreto em estrutura m³ 9,40 75,68 97,13 913,06
3.7 SINAPI 74141/004 Laje pré-fabricada m² 56,20 109,36 140,36 7.888,29

3.8 SINAPI 98561
Impermeabilização de laje com argamassa de cimento e 
areia, com aditivo impermeabilizante, e = 2 cm

m² 3,70 30,26 38,84 143,70

3.9 CPOS 08.06.020 Barbacã em tubo de PVC com diâmetro 25 mm m 2,40 13,64 17,51 42,02
3.10 SINAPI 96995 Reaterro apiloado m³ 1,10 42,43 54,46 59,90
3.11 CPOS 05.07.040 Remoção de entulhos através de caçambas m³ 10,00 87,61 112,45 1.124,45

4 ALVENARIA 18.039,26

4.1 SINAPI 87451
Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto 
de19x19x39 cm

m² 78,70 73,73 94,63 7.447,44

4.2 SINAPI 93205
Cinta de amarração de alvenaria com bloco canaleta 
14x19x39 cm

m 63,10 22,83 29,30 1.848,94

4.3 CPOS 14.02.040 Alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço comum m² 6,60 138,75 178,08 1.175,34

4.4 SINAPI 98561
Impermeabilização de paredes com argamassa de cimento e 
areia, com aditivo impermeabilizante, e = 2 cm

m² 89,80 30,26 38,84 3.487,65

4.5 SINAPI 93187 Vergas e contravergas de concreto armado m 47,50 48,63 62,42 2.964,74
4.6 CPOS 17.05.420 Peitoril em concreto m 17,10 50,81 65,21 1.115,15
5 COBERTURA 72.669,12

5.1 FDE 03.04.010
Fornecimento e montagem de estrutura metálica (ASTM 
A36/A570)

kg 1.486,00 20,19 25,91 38.507,31

5.2 CPOS 16.13.070
Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e 
poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com 
poliuretano

m² 146,40 137,35 176,29 25.808,20
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5.3 SINAPI 92544
Trama de madeira composta por terças para telhados de 
fibrocimento, incluso transporte vertical

m² 51,90 11,58 14,86 771,37

5.4 CPOS 32.06.151
Lâmina refletiva revestida com dupla face em alumínio, para 
isolação térmica

m² 51,90 19,45 24,96 1.295,61

5.5 SINAPI 94218
Telhamento com telha estrutural de fibrocimento, incluso 
içamento

m² 51,90 75,78 97,26 5.047,89

5.6 SINAPI 94227
Calha em chapa de aço galvanizado número 24, 
desenvolvimento de 33 cm, incluso transporte vertical

m 16,40 40,85 52,43 859,85

5.7 SINAPI 94231 Rufo em chapa de aço galvanizado m 10,00 29,52 37,89 378,88
6 ESQUADRIAS E FERRAGENS 12.748,06

6.1 CPOS 24.02.020 P01 - Porta em ferro de abrir, para receber vidro m² 2,70 418,93 537,69 1.451,75

6.2 CPOS 24.01.050 J01 - Caixilho em ferro maximar, sob medida - 7,16x1,60 m m² 11,46 563,47 723,20 8.284,99

6.3 CPOS 24.01.030 J02 - Caixilho em ferro basculante, sob medida - 6,19x0,47 m m² 2,91 510,89 655,72 1.907,67

6.4 CPOS 24.20.020 Recolocação de esquadrias metálicas m² 14,85 28,80 36,96 548,92
6.5 CPOS 28.01.020 Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca cj 1,00 195,74 251,23 251,23

6.6 CPOS 24.02.460
Porta de abrir em tela ondulada de aço galvanizado, completa 
- 0,36x1,30 m

m² 0,47 505,27 648,50 303,50

7 FORRO 3.160,23
7.1 CPOS 22.03.070 Forro em lâmina de PVC m² 44,00 55,96 71,82 3.160,23
8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 6.045,19

8.1 SINAPI 90447 Rasgo em alvenaria para passagem de tubulações m 100,00 5,54 7,11 711,05
8.2 SINAPI 90447 Fechamento de rasgos em alvenaria m 100,00 5,54 7,11 711,05
8.3 SINAPI 91854 Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 25 mm (3/4") m 100,00 7,01 9,00 899,72
8.4 SINAPI 74130/001 Disjuntor termomagnetico de até 30 A un 2,00 11,26 14,45 28,90

8.5 SINAPI 91926
Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 
V

m 500,00 2,52 3,23 1.617,18

8.6 SINAPI 91930 Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 V m 20,00 5,37 6,89 137,85
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8.7 SINAPI 91932
Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 450/750 
V

m 20,00 8,68 11,14 222,81

8.8 SINAPI 91934
Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 450/750 
V

m 20,00 13,23 16,98 339,61

8.9 CPOS 40.04.450 Tomada 2P+T de 10 A cj 6,00 17,17 22,04 132,22
8.10 CPOS 40.04.460 Tomada 2P+T de 20 A cj 6,00 19,91 25,55 153,32
8.11 CPOS 40.05.020 Interruptor com 1 tecla simples cj 1,00 16,59 21,29 21,29
8.12 CPOS 40.05.040 Interruptor com 2 teclas simples cj 1,00 23,50 30,16 30,16
8.13 SINAPI 93044 Lâmpada fluorescente compacta 3U branca 20 W un 4,00 12,83 16,47 65,87

8.14 SINAPI 73953/008
Luminárias tipo calha, de sobrepor, lâmpadas fluorescentes 
2x2x36 W, completas

un 4,00 183,25 235,20 940,79

8.15 CPOS 40.01.040 Caixa de passagem un 2,00 13,00 16,69 33,37
9 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 10.846,38

9.1 ÁGUA FRIA
9.1.1 SINAPI 90443 Rasgo em alvenaria para passagem de tubulações m 18,00 11,18 14,35 258,29
9.1.2 SINAPI 90443 Fechamento de rasgos em alvenaria m 18,00 11,18 14,35 258,29
9.1.3 CPOS 46.01.020 Tubo de PVC soldável marrom, DN = 25 mm, inclusive conexões m 18,00 19,91 25,55 459,97
9.1.4 CPOS 47.02.030 Registro de gaveta cromado de 1" un 2,00 84,28 108,17 216,34
9.2 ESGOTO SANITÁRIO

9.2.1 SINAPI 90443 Rasgo em alvenaria para passagem de tubulações m 3,00 11,18 14,35 43,05
9.2.2 SINAPI 90443 Fechamento de rasgos em alvenaria m 3,00 11,18 14,35 43,05
9.2.3 SINAPI 90446 Rasgo em contrapiso para passagem de tubulações m 24,00 27,81 35,69 856,64
9.2.4 SINAPI 90446 Fechamento de rasgos em contrapiso m 24,00 27,81 35,69 856,64

9.2.5 CPOS 46.02.050 Tubo de PVC rígido branco, DN = 50 mm, inclusive conexões m 27,00 28,54 36,63 989,02

9.3 APARELHOS E METAIS HIDRÁULICOS
9.3.1 CPOS 44.06.320 Cuba em aço inoxidável simples de 560x330x140mm un 1,00 196,16 251,77 251,77

9.3.2 CPOS 44.20.110 Engate flexível de PVC DN= 1/2´ un 1,00 7,95 10,20 10,20

9.3.3 CPOS 44.03.590
Torneira de mesa para pia com bica móvel e arejador em 
latão fundido cromado

un 1,00 123,11 158,01 158,01
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9.3.4 CPOS 44.03.450
Torneira longa sem rosca para uso geral, em latão fundido 
cromado

un 5,00 49,42 63,43 317,15

9.3.5 CPOS 44.20.620 Válvula americana un 1,00 37,67 48,35 48,35
9.3.6 CPOS 44.20.640 Válvula de metal cromado de 1 1/2´ un 1,00 60,01 77,02 77,02
9.3.7 CPOS 44.20.310 Filtro de pressão em ABS, para 360 l/h un 1,00 294,29 377,71 377,71
9.3.8 CPOS 44.20.200 Sifão de metal cromado de 1 1/2´ x 2´ un 1,00 121,84 156,38 156,38
9.3.9 CPOS 44.20.010 Sifão plástico sanfonado universal de 1´ un 1,00 21,90 28,11 28,11
9.4 ÁGUA PLUVIAL

9.4.1 CPOS 46.02.070
Tubo de PVC rígido branco, DN = 100 mm, inclusive 
conexões

m 21,00 49,54 63,58 1.335,25

9.4.2 CPOS 46.03.060 Tubo de PVC rígido, DN = 150 mm, inclusive conexões m 27,00 104,51 134,14 3.621,68
9.4.3 SINAPI 74166/001 Caixa de passagem em alvenaria de 50x50 cm un 1,00 191,41 245,67 245,67
9.4.4 CPOS 49.06.020 Grelha em ferro fundido para caixas e canaletas m² 0,25 741,09 951,17 237,79

10 REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETO 7.521,53
10.1 CPOS 17.02.020 Chapisco m² 256,60 4,41 5,66 1.452,39
10.2 CPOS 17.02.140 Emboço desempenado com espuma de poliéster m² 246,00 16,82 21,59 5.310,67
10.3 CPOS 17.02.120 Emboço para revestimento cerâmico m² 10,60 13,65 17,52 185,71

10.4 SINAPI 87265
Revestimento cerâmico, assentado com argamassa pré-
fabricada de cimento colante, juntas a prumo

m² 10,60 42,10 54,03 572,76

11 PISOS 15.335,81

11.1 SINAPI 94097
Acerto manual e compactação de base para piso com sapo 
mecânico

m² 114,20 5,15 6,61 754,85

11.2 CPOS 11.18.040 Lastro de brita (5 cm) m³ 4,70 107,37 137,81 647,69

11.3 SINAPI 83534 Lastro de concreto impermeabilizado (5 cm) m² 92,80 24,66 31,65 2.937,17
11.4 CPOS 17.10.020 Piso em granilite inclusive regularização m² 92,30 62,77 80,56 7.436,04

11.5 CPOS 17.10.200 Rodapé qualquer em granilite moldado no local até 10 cm m 50,60 29,91 38,39 1.942,47

11.6 SINAPI 92397
Execução de pátio em piso intertravado, com bloco retangular 
cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm

m² 9,90 45,23 58,05 574,71
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11.7 SINAPI 93680
Execução de pátio em piso intertravado, com bloco retangular 
colorido de 20 x 10 cm, espessura 6 cm

m² 9,90 49,82 63,94 633,03

11.8 CPOS 30.04.100
Piso tátil de concreto, alerta / direcional, intertravado, 
espessura de 6 cm, com rejunte em areia

m² 1,80 74,26 95,31 171,56

11.9 CPOS 30.04.100
Regularização de piso tátil de concreto, alerta / direcional, 
intertravado, espessura de 6 cm, com rejunte em areia

m² 2,50 74,26 95,31 238,28

12 VIDROS 1.381,56
12.1 CPOS 26.01.040 Vidro liso transparente de 4 mm m² 13,40 80,33 103,10 1.381,56
13 PINTURA 7.699,59

13.1 CPOS 33.01.050 Estucamento e lixamento de concreto m² 22,40 25,40 32,60 730,25

13.2 SINAPI 88485 Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, 2 demãos m² 268,50 2,13 2,73 734,03

13.3 SINAPI 88489
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em 
paredes internas e externas

m² 268,50 11,14 14,30 3.838,99

13.4 SINAPI 73924/002 Pintura esmalte sobre superfície metálica, 2 demãos m² 65,20 26,09 33,49 2.183,28
13.5 SINAPI 84663 Aplicação de verniz fosco, 3 demãos m² 7,60 21,84 28,03 213,04
14 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 14.924,23

14.1 PRATELEIRAS SALA DE AULA
14.1.1 CPOS 09.01.030 Forma comum para estrutura m² 10,60 119,18 152,96 1.621,43
14.1.2 CPOS 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 kg 30,00 6,61 8,48 254,51
14.1.3 CPOS 11.01.100 Concreto usinado fck = 20 MPa m³ 0,50 248,57 319,03 159,52
14.1.4 CPOS 11.16.060 Lançamento e adensamento de concreto em estrutura m³ 0,50 75,68 97,13 48,57

14.1.5 SINAPI 87451
Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto de 
19x19x39 cm

m² 1,00 73,73 94,63 94,63

14.1.6 SINAPI 98561
Impermeabilização de paredes com argamassa de cimento e 
areia, com aditivo impermeabilizante, e = 2 cm

m² 1,00 30,26 38,84 38,84

14.1.7 CPOS 17.02.020 Chapisco m² 2,50 4,41 5,66 14,15
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14.1.8 CPOS 17.02.140 Emboço desempenado com espuma de poliéster m² 2,50 16,82 21,59 53,97

14.1.9 SINAPI 88485 Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, 2 demãos m² 2,50 2,13 2,73 6,83

14.1.10 SINAPI 88489
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em 
paredes internas e externas

m² 2,50 11,14 14,30 35,74

14.1.11 SINAPI 84663 Aplicação de verniz fosco, 3 demãos m² 20,20 21,84 28,03 566,23
14.2 PLAYGROUND/CAIXA DE AREIA

14.2.1 SINAPI 96527 Escavação manual de valas m³ 3,70 104,69 134,37 497,16
14.2.2 SINAPI 94097 Apiloamento de fundo de valas m² 6,00 5,14 6,60 39,58
14.2.3 CPOS 11.18.040 Lastro de brita (5 cm) m³ 0,30 107,37 137,81 41,34

14.2.4 CPOS 12.01.040 Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa m 60,00 49,99 64,16 3.849,66

14.2.5 CPOS 09.01.020 Forma comum para fundação m² 17,90 57,15 73,35 1.312,98
14.2.6 CPOS 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 kg 126,00 6,61 8,48 1.068,96
14.2.7 CPOS 11.01.100 Concreto estrutural fck = 20 MPa m³ 2,10 248,57 319,03 669,97
14.2.8 CPOS 11.16.040 Lançamento e adensamento de concreto em fundação m³ 2,10 109,56 140,62 295,30
14.2.9 CPOS 14.01.020 Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum m³ 0,60 574,79 737,73 442,64

14.2.10 SINAPI 98561
Impermeabilização viga baldrame com argamassa de 
cimento e areia, com aditivo impermeabilizante, e = 2 cm

m² 35,70 30,26 38,84 1.386,52

14.2.11 SINAPI 96995 Reaterro apiloado m³ 1,60 42,43 54,46 87,13
14.2.12 CPOS 17.02.020 Chapisco m² 14,90 4,41 5,66 84,34
14.2.13 CPOS 17.02.140 Emboço desempenado com espuma de poliéster m² 14,90 16,82 21,59 321,66

14.2.14 SINAPI 94097
Acerto manual e compactação de base para piso com sapo 
mecânico

m² 39,00 5,14 6,60 257,29

14.2.15 SINAPI 88485 Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, 2 demãos m² 14,90 2,13 2,73 40,73
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14.2.16 SINAPI 88489
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em 
paredes internas e externas

m² 14,90 11,14 14,30 213,04

14.2.17 SINAPI 83665 Fornecimento e instalação de manta bidim m² 44,40 7,05 9,05 401,75
14.2.18 CPOS 08.06.020 Barbacã em tubo de PVC com diâmetro 25 mm m 1,20 13,64 17,51 21,01
14.2.19 SINAPI 83667 Camada drenante com areia média m³ 7,70 101,06 129,71 998,75

15 LIMPEZA DA OBRA 2.546,16
15.1 CPOS 55.01.020 Limpeza final da obra m² 218,00 9,10 11,68 2.546,16

344.800,85

OBS.:
REF: TABELAS CPOS 174 DE 11/2018, FDE DE 01/2019 E SINAPI DE 03/2019

COMPOSIÇÃO DO B.D.I.
ITEM COMPONENTE VALOR %

Administração Central 4,00%
Seguro e Garantia 0,80%
Risco 1,27%
Despesas Financeiras 1,23%
Lucro 7,40%
PIS, COFINS, ISSQN, Contribuição Previdenciária 10,15%
Valor total do B.D.I. 28,35%

São Carlos, abril de 2019

ENGENHEIRA - SMOP

TOTAL GERAL

ORÇAMENTO: MATERIAIS, MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

THAÍS ARRUDA SPINACÉ


