PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

AssunTo: PLANILHA DE ORGAMENTO BASICO

OBRA: REFORMA E AMPLIA(}AO DA EMEB JANETE MARIA MARTINELLI LIA
AREA: 281 M2 (REFORMA) + 218 M? (AMPLIA(}AO) =499 M2 (TOTAL) B.D.l.
LOCAL: RUA PARANA, 700, JARDIM PACAEMBU - SAO CARLOS - SP 28,35%
- = CUSTO UNIT | PRECO UNIT | SUB TOTAL TOTAL DO
ITEM REFERENCIA DISCRIMINACAO UNIDADE | QUANT. (RS) (RS$) COM BDI (RS) ITEM (RS)
| REFORMA 88.782,56
1 SERVICOS PRELIMINARES 16.437,37
1.1 SINAPI | 74209/001 |Placa da obra padrdo PMSC - 4,00 x 2,50 m m2 10,00 337,67 433,39 4.333,92
12 cPOS | 02.02.130 :;c\)/c;atlgsg de container tipo escritério, com vaso sanitério e Un X més 6.00 740,99 951,04 5.706.26
1.3 CPOS [ 06.01.020 |Escavagdo manual em solo de 12 e 22 categoria m3 5,00 32,48 41,69 208,44
1.4 DEMOLICOES E RETIRADAS
1.4.1 SINAPI 97655 |Retirada de toldos m2 15,00 16,08 20,64 309,57
1.4.2 SINAPI 97635 |Demolicdo de pavimento intertravado m? 4,00 12,64 16,22 64,89
1.4.3 CPOS [ 04.03.040 |Retirada de cobertura metélica m? 134,80 5,20 6,67 899,67
1.4.4 CPOS [ 04.02.140 |Retirada de estrutura metalica kg 500,00 1,51 1,94 969,02
1.4.5 CPOS [ 04.30.040 |Retirada de condutor vertical m 4,00 1,95 2,50 10,01
1.4.6 CPOS [ 05.07.040 |Remocéo de entulhos através de cagambas m3 35,00 87,61 112,45 3.935,59
2 INFRAESTRUTURA 3.087,37
2.1 SINAPI 96527 |Escavag¢do manual de valas m3 1,20 104,69 134,37 161,24
2.2 SINAPI 94097 |Apiloamento de fundo de valas m? 4,00 5,14 6,60 26,39
23 CPOS [12.01.040 [Broca em concreto armado didmetro de 25 cm - completa m 22,00 49,99 64,16 1.411,54
2.4 CPOS [09.01.020 |Forma comum para fundagdo m? 6,60 57,15 73,35 484,11
2.5 CPOS [10.01.040 |Armadura em barra de aco CA-50 kg 63,00 6,61 8,48 534,48
2.6 CPOS | 11.01.260 |Concreto estrutural fy, = 20 MPa m3 0,90 282,84 363,02 326,72
2.7 CPOS [11.16.040 [Langamento e adensamento de concreto em fundagéo m3 0,90 109,56 140,62 126,56
2.8 SINAPI 96995 |Reaterro apiloado m3 0,30 42,43 54,46 16,34
3 ESTRUTURA 31.407,04
31 FDE 03.04.010 ;gg}zc;l%e)nto e montagem de estrutura metalica (ASTM kg 1.212,00 20,19 25,91 31.407.04




PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

AssunTo: PLANILHA DE ORGAMENTO BASICO

OBRA: REFORMA E AMPLIA(}AO DA EMEB JANETE MARIA MARTINELLI LIA
AREA: 281 M2 (REFORMA) + 218 M? (AMPLIA(}AO) =499 M2 (TOTAL) B.D.l.
LOCAL: RUA PARANA, 700, JARDIM PACAEMBU - SAO CARLOS - SP 28,35%
o = CUSTO UNIT | PRECO UNIT | SUB TOTAL TOTAL DO
ITEM REFERENCIA DISCRIMINACAO UNIDADE | QUANT. (R$) (R$) COMBDI (R$) ITEM (RS)
4 COBERTURA 10.291,81
41 FDE 03.04.010 ;gg}zc;l%e)nto e montagem de estrutura metalica (ASTM kg 80,00 20,19 25,91 2.073,07
4.2 FDE 07.70.055 |Recolocagdo de telha metalica termoacustica m? 76,00 18,37 23,58 1.791,89
Telhamento em chapa de aco pré-pintada com epdxi e
4.3 CPOS [ 16.13.070 |poliéster, tipo sanduiche, espessura de 0,50 mm, com m2 16,50 137,35 176,29 2.908,71
poliuretano
44 | SINAPI | gappg |Calihaem chapade ago galvanizado nimero 24, 31,70 56,95 73,09 2.317,08
desenvolvimento de 50 cm, incluso transporte vertical
4.5 SINAPI 94231 |Rufo em chapa de ago galvanizado 31,70 29,52 37,89 1.201,06
5 FORRO 13.695,36
51 cPOS | 32.06.151 !_am|n~a refletlya revestida com dupla face em aluminio, para me 141,50 19,45 24,96 3.532,35
isolagdo térmica
5.2 CPOS [22.03.070 |Forro em lamina de PVC m?2 141,50 55,96 71,82 10.163,01
6 INSTALACOES HIDRAULICAS 2.098,25
6.1 AGUA PLUVIAL
6.1.1 cPOS | 46.02.070 Tubo (§e PVC rigido branco, DN = 100 mm, inclusive m 33,00 49,54 63,58 2.098,25
conexdes
7 PISOS 219,59
71 SINAPI 92397 Regularizacédo de patio em piso intertravado, com bloco me 1,80 45.23 58,05 104,49
retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm
75 SINAPI 92397 Regularizacéo c'le patio em piso intertravado, com bloco me 1,80 49,82 63,94 115,10
retangular colorido de 20 x 10 cm, espessura 6 cm
8 PINTURA 954,35
8.1 SINAPI |73924/002|Pintura esmalte sobre superficie metdlica, 2 demaos m? 28,50 26,09 33,49 954,35
9 SERVICOS COMPLEMENTARES 7.309,45
9.1 HORTA
9.1.1 SINAPI 96527 |Escavag¢do manual de valas m3 2,40 104,69 134,37 322,48
9.1.2 SINAPI 94097 |Apiloamento de fundo de valas m? 7,30 5,14 6,60 48,16




PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

AssunTo: PLANILHA DE ORGAMENTO BASICO

OBRA: REFORMA E AMPLIA(}AO DA EMEB JANETE MARIA MARTINELLI LIA
AREA: 281 M2 (REFORMA) + 218 M? (AMPLIA(}AO) =499 M2 (TOTAL) B.D.l.
LOCAL: RUA PARANA, 700, JARDIM PACAEMBU - SAO CARLOS - SP 28,35%
- = CUSTO UNIT | PRECO UNIT | SUB TOTAL TOTAL DO
ITEM REFERENCIA DISCRIMINACAO UNIDADE | QUANT. (R$) (R$) COMBDI (R$) ITEM (RS)
9.1.3 CPOS [ 11.18.040 [Lastro de brita (5 cm) m3 0,40 107,37 137,81 55,12
9.14 CPOS [12.01.020 [Broca em concreto armado diametro de 20 cm - completa m 16,00 43,08 55,29 884,67
9.1.5 CPOS [09.01.020 |Forma comum para fundagdo m? 15,10 57,15 73,35 1.107,60
9.1.6 CPOS [10.01.040 |Armadura em barra de aco CA-50 kg 78,00 6,61 8,48 661,73
9.1.7 CPOS | 11.01.260 |Concreto estrutural f,, = 20 MPa m3 1,30 282,84 363,02 471,92
9.1.8 CPOS [ 11.16.040 [Langamento e adensamento de concreto em fundagéo m3 1,30 109,56 140,62 182,80
9.1.9 CPOS [ 14.01.020 |Alvenaria de embasamento em tijolo macico comum m3 0,60 574,79 737,73 442,64
91.10 SINAPI 08561 Impermeabiliz'a'géq baldrame com argamassa de cimento e me 18,10 30,26 38,84 702,97
areia, com aditivo impermeabilizante, e = 2 cm
9.1.11 SINAPI 96995 |Reaterro apiloado m3 1,10 42,43 54,46 59,90
9.1.12 CPOS | 17.02.020 |Chapisco m?2 8,50 4,41 5,66 48,11
9.1.13 CPOS |[17.02.140 [Embogo desempenado com espuma de poliéster m? 8,50 16,82 21,59 183,50
91.14 cPOs | 06.11.020 Reaterro m~anual para simples regularizagdo sem me 2.30 5,59 717 16,50
compactacédo
9.1.15 SINAPI 88485 |Aplicacédo de fundo selador acrilico em paredes, 2 deméaos m?2 14,20 2,13 2,73 38,82
91.16 SINAPI 88489 Aplicagéq manual de pintura com tinta latex acrilica em me 14,20 11,14 14,30 203,03
paredes internas e externas
9.1.17 CPOS [ 34.01.010 [Terra vegetal organica comum m3 11,30 129,59 166,33 1.879,48
10 LIMPEZA DA OBRA 3.281,98
10.1 CPOS [ 55.01.020 |Limpeza final da obra m2 281,00 9,10 11,68 3.281,98
I AMPLIACAO 256.018,28
1 SERVICOS PRELIMINARES 16.669,23
1.1 PROJETOS EXECUTIVOS COMPLEMENTARES
111 cPOS | 01.17.061 ﬁ:OJeto executivo de estrutura (Estr. Concreto e Metalica) - 2 G 2.00 2.028,70 2.603,79 5.007,58
1.1.2 CPOS |[01.17.111 |Projeto executivo de instalagbes elétricas un 1,00 685,18 879,41 879,41
1.2 CPOS |[02.10.020 |Locagao de obra m?2 218,00 8,39 10,77 2.347,50




PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

AssunTo: PLANILHA DE ORGAMENTO BASICO

OBRA: REFORMA E AMPLIA(}AO DA EMEB JANETE MARIA MARTINELLI LIA
AREA: 281 M2 (REFORMA) + 218 M? (AMPLIA(}AO) =499 M2 (TOTAL) B.D.l.
LOCAL: RUA PARANA, 700, JARDIM PACAEMBU - SAO CARLOS - SP 28,35%
- = CUSTO UNIT | PRECO UNIT | SUB TOTAL TOTAL DO
ITEM REFERENCIA DISCRIMINACAO UNIDADE | QUANT. (R$) (R$) COMBDI (R$) ITEM (RS)
1.3 DEMOLICOES E RETIRADAS
131 cPOS | 03.02.040 Pemphgao de a]venana de elevacéo ou elemento vazado, me 6,70 51,96 66,69 446,82
incluindo revestimento
1.3.2 CPOS | 03.01.020 |Demoligao de concreto simples m3 7,30 142,89 183,40 1.338,79
1.3.3 CPOS | 03.01.040 [Demoli¢cdo de concreto armado m3 2,40 259,80 333,45 800,27
134 cPOS | 04.09.020 Retirada 'de esquadria metalica em geral (com me 14,90 20,17 25,89 385,73
reaproveitamento)
1.3.5 CPOS [ 04.21.130 |Retirada de poste un 1,00 158,23 203,08 203,08
1.3.6 CPOS | 05.07.040 |Remocéo de entulhos através de cagambas m3 45,00 87,61 112,45 5.060,04
2 INFRAESTRUTURA 24.533,53
2.1 CPOS [ 06.01.020 |Escavagdo manual em solo de 12 e 22 categoria m3 8,40 32,48 41,69 350,17
2.2 SINAPI 96527 |Escavagdo manual de valas m3 11,60 104,69 134,37 1.558,66
2.3 SINAPI 94097 |Apiloamento de fundo de valas m? 33,90 5,14 6,60 223,64
2.4 CPOS [ 11.18.040 [Lastro de brita (5 cm) m3 1,10 107,37 137,81 151,59
25 CPOS [12.01.020 [Broca em concreto armado diametro de 20 cm - completa m 104,00 43,08 55,29 5.750,39
2.6 CPOS [ 12.01.040 [Broca em concreto armado diametro de 25 cm - completa m 30,00 49,99 64,16 1.924,83
2.7 CPOS |[09.01.020 |Forma comum para fundagdo m2 51,20 57,15 73,35 3.755,56
2.8 CPOS |[10.01.040 |Armadura em barra de ago CA-50 kg 455,00 6,61 8,48 3.860,12
29 CPOS | 11.01.260 |Concreto estrutural f,, = 20 MPa m3 6,50 282,84 363,02 2.359,62
2.10 CPOS [ 11.16.040 [Langamento e adensamento de concreto em fundagéo m3 6,50 109,56 140,62 914,02
11 SINAPI 98561 Impe'rmeabilizaga'lo c'le baldrame”com argamassa de cimento me 44.30 30,26 38,84 1.720,52
e areia, com aditivo impermeabilizante, e = 2 cm
2.12 SINAPI 96995 |Reaterro apiloado m3 5,10 42,43 54,46 277,74
2.13 CPOS | 05.07.040 |Remocéo de entulhos através de cagambas m3 15,00 87,61 112,45 1.686,68
3 ESTRUTURA 41.898,41
Fornecimento e montagem de estrutura metalica (ASTM
3.1 FDE 03.04.010 A36/A570) kg 110,00 20,19 25,91 2.850,47




PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

AssunTo: PLANILHA DE ORGAMENTO BASICO

OBRA: REFORMA E AMPLIA(}AO DA EMEB JANETE MARIA MARTINELLI LIA
AREA: 281 M2 (REFORMA) + 218 M? (AMPLIA(}AO) =499 M2 (TOTAL) B.D.l.
LOCAL: RUA PARANA, 700, JARDIM PACAEMBU - SAO CARLOS - SP 28,35%
o = CUSTO UNIT | PRECO UNIT | SUB TOTAL TOTAL DO
ITEM REFERENCIA DISCRIMINACAO UNIDADE | QUANT. (R$) (R$) COMBDI (R$) ITEM (RS)
3.2 CPOS | 09.01.030 [Forma comum para estrutura m? 109,50 119,18 152,96 16.749,64
3.3 CPOS |[10.01.040 |Armadura em barra de ago CA-50 kg 1.015,00 6,61 8,48 8.611,04
3.4 CPOS | 11.01.290 |Concreto estrutural f, = 25 MPa m3 9,00 293,32 376,47 3.388,22
3.5 CPOS | 11.01.100 [Concreto usinado fy = 20 MPa m3 0,40 248,57 319,03 127,61
3.6 CPOS | 11.16.060 [Langamento e adensamento de concreto em estrutura m3 9,40 75,68 97,13 913,06
3.7 SINAPI | 74141/004 |Laje pré-fabricada m?2 56,20 109,36 140,36 7.888,29
38 SINAPI 98561 Impermeabiliz'a'géq de laje com argamassa de cimento e me 3,70 30,26 38,84 143,70
areia, com aditivo impermeabilizante, e = 2 cm
3.9 CPOS | 08.06.020 [Barbaca em tubo de PVC com didmetro 25 mm m 2,40 13,64 17,51 42,02
3.10 SINAPI 96995 |Reaterro apiloado m? 1,10 42,43 54,46 59,90
3.11 CPOS | 05.07.040 |Remocéo de entulhos através de cagambas m3 10,00 87,61 112,45 1.124,45
4 ALVENARIA 18.039,26
41 SINAPI 87451 Alvenaria de vedagéo de blocos vazados de concreto me 78,70 73,73 94,63 7.447.44
de19x19x39 cm
40 SINAPI 93205 Cinta de amarragéo de alvenaria com bloco canaleta m 63,10 20,83 29.30 1.848.94
14x19x39 cm
4.3 CPOS [ 14.02.040 |Alvenaria de elevagao de 1 tijolo macico comum m? 6,60 138,75 178,08 1.175,34
44 SINAPI 98561 Imp'ermeablllz'a'gaq de parede§ com argamassa de cimento e me 89,80 30,26 38,84 3.487.65
areia, com aditivo impermeabilizante, e = 2 cm
4.5 SINAPI 93187 |Vergas e contravergas de concreto armado m 47,50 48,63 62,42 2.964,74
4.6 CPOS [ 17.05.420 |Peitoril em concreto m 17,10 50,81 65,21 1.115,15
5 COBERTURA 72.669,12
51 FDE 03.04.010 Fornecimento e montagem de estrutura metalica (ASTM kg 1.486,00 20,19 25,91 38.507,31
A36/A570)
Telhamento em chapa de ago pré-pintada com epdxi e
5.2 CPOS [ 16.13.070 |poliéster, tipo sanduiche, espessura de 0,50 mm, com m2 146,40 137,35 176,29 25.808,20
poliuretano




PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

AssunTo: PLANILHA DE ORGAMENTO BASICO

OBRA: REFORMA E AMPLIA(}AO DA EMEB JANETE MARIA MARTINELLI LIA
AREA: 281 M2 (REFORMA) + 218 M? (AMPLIA(}AO) =499 M2 (TOTAL) B.D.l.
LOCAL: RUA PARANA, 700, JARDIM PACAEMBU - SAO CARLOS - SP 28,35%
o ~ CUSTO UNIT | PRECO UNIT | SUB TOTAL TOTAL DO
ITEM REFERENCIA DISCRIMINACAO UNIDADE | QUANT. (R$) (R$) COMBDI (R$) ITEM (RS)
53 SINAPI 92544 'I"ram'?l de ma'deira composta por te'rgas para telhados de me 51,90 11,58 14,86 771,37
fibrocimento, incluso transporte vertical
5.4 cPOS | 32.06.151 !_am|n~a refletlya revestida com dupla face em aluminio, para me 51,90 19,45 24,96 1.295,61
isolagdo térmica
55 SINAPI 94218 ;g(;l:]zrz;nto com telha estrutural de fibrocimento, incluso me 51,90 75,78 97.26 5.047,89
56 SINAPI 94297 Calha em 'chapa de ago gal\{anlzado numero 24, ' 16,40 40,85 52,43 859,85
desenvolvimento de 33 cm, incluso transporte vertical
5.7 SINAPI 94231 |Rufo em chapa de ago galvanizado 10,00 29,52 37,89 378,88
6 ESQUADRIAS E FERRAGENS 12.748,06
6.1 CPOS [ 24.02.020 |P0O1 - Porta em ferro de abrir, para receber vidro m? 2,70 418,93 537,69 1.451,75
6.2 CPOS |24.01.050 [JO1 - Caixilho em ferro maximar, sob medida - 7,16x1,60 m m? 11,46 563,47 723,20 8.284,99
6.3 CPOS |[24.01.030 [J02 - Caixilho em ferro basculante, sob medida - 6,19x0,47 m m? 2,91 510,89 655,72 1.907,67
6.4 CPOS | 24.20.020 |Recolocagdo de esquadrias metalicas m? 14,85 28,80 36,96 548,92
6.5 CPOS | 28.01.020 |Ferragem completa com macaneta tipo alavanca cj 1,00 195,74 251,23 251,23
6.6 CPOS | 24.02.460 Porta de abrir em tela ondulada de ago galvanizado, completa me 0,47 505,27 648,50 303,50
-0,36x1,30 m
7 FORRO 3.160,23
7.1 CPOS | 22.03.070 [Forro em lamina de PVC m? 44,00 55,96 71,82 3.160,23
8 INSTALACOES ELETRICAS 6.045,19
8.1 SINAPI 90447 |Rasgo em alvenaria para passagem de tubulagbes m 100,00 5,54 7,11 711,05
8.2 SINAPI 90447 |Fechamento de rasgos em alvenaria m 100,00 5,54 7,11 711,05
8.3 SINAPI 91854 |Eletroduto flexivel corrugado, PVC, DN 25 mm (3/4") m 100,00 7,01 9,00 899,72
8.4 SINAPI | 74130/001 |Disjuntor termomagnetico de até 30 A un 2,00 11,26 14,45 28,90
it i 2 I-
85 SINAPI 91926 Sabo de cobre flexivel isolado, 2,5 mm?2, anti-chama 450/750 m 500,00 2,52 3,23 161718
8.6 SINAPI 91930 |Cabo de cobre flexivel isolado, 6 mm2, anti-chama 450/750 V m 20,00 5,37 6,89 137,85
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AssunTo: PLANILHA DE ORGAMENTO BASICO

OBRA: REFORMA E AMPLIA(}AO DA EMEB JANETE MARIA MARTINELLI LIA
AREA: 281 M2 (REFORMA) + 218 M? (AMPLIA(}AO) =499 M2 (TOTAL) B.D.l.
LOCAL: RUA PARANA, 700, JARDIM PACAEMBU - SAO CARLOS - SP 28,35%
- ~ CUSTO UNIT | PRECO UNIT | SUB TOTAL TOTAL DO
ITEM REFERENCIA DISCRIMINACAO UNIDADE | QUANT. (R$) (R$) COMBDI (R$) ITEM (RS)
8.7 SINAPI 91932 Sabo de cobre flexivel isolado, 10 mm?2, anti-chama 450/750 m 20,00 8,68 11,14 202,81
8.8 SINAPI 91934 Sabo de cobre flexivel isolado, 16 mm?2, anti-chama 450/750 m 20,00 13,23 16,98 339,61
8.9 CPOS |[40.04.450 [Tomada 2P+T de 10 A Cj 6,00 17,17 22,04 132,22
8.10 CPOS |[40.04.460 [Tomada 2P+T de 20 A cj 6,00 19,91 25,55 153,32
8.11 CPOS | 40.05.020 |Interruptor com 1 tecla simples cj 1,00 16,59 21,29 21,29
8.12 CPOS | 40.05.040 |Interruptor com 2 teclas simples Cj 1,00 23,50 30,16 30,16
8.13 SINAPI 93044 |Lampada fluorescente compacta 3U branca 20 W un 4,00 12,83 16,47 65,87
8.14 SINAPI | 73953/008 Luminarias tipo calha, de sobrepor, ldampadas fluorescentes un 4,00 183,25 235,20 940,79
2x2x36 W, completas
8.15 CPOS [ 40.01.040 |Caixa de passagem un 2,00 13,00 16,69 33,37
9 INSTALACOES HIDRAULICAS 10.846,38
9.1 AGUA FRIA
9.1.1 SINAPI 90443 |Rasgo em alvenaria para passagem de tubulagbes m 18,00 11,18 14,35 258,29
9.1.2 SINAPI 90443 |Fechamento de rasgos em alvenaria m 18,00 11,18 14,35 258,29
9.1.3 CPOS |[46.01.020 |[Tubo de PVC soldavel marrom, DN = 25 mm, inclusive conexd m 18,00 19,91 25,55 459,97
9.1.4 CPOS | 47.02.030 |Registro de gaveta cromado de 1" un 2,00 84,28 108,17 216,34
9.2 ESGOTO SANITARIO
9.2.1 SINAPI 90443 |Rasgo em alvenaria para passagem de tubulagbes m 3,00 11,18 14,35 43,05
9.2.2 SINAPI 90443 |Fechamento de rasgos em alvenaria m 3,00 11,18 14,35 43,05
9.2.3 SINAPI 90446 |Rasgo em contrapiso para passagem de tubulagbes m 24,00 27,81 35,69 856,64
9.2.4 SINAPI 90446 |Fechamento de rasgos em contrapiso m 24,00 27,81 35,69 856,64
9.2.5 CPOS | 46.02.050 |Tubo de PVC rigido branco, DN = 50 mm, inclusive conexdes m 27,00 28,54 36,63 989,02
9.3 APARELHOS E METAIS HIDRAULICOS
9.3.1 CPOS [ 44.06.320 |Cuba em aco inoxidavel simples de 560x330x140mm un 1,00 196,16 251,77 251,77
9.3.2 CPOS | 44.20.110 |Engate flexivel de PVC DN= 1/2" un 1,00 7,95 10,20 10,20
93.3 CcPOS | 44.03.590 To[nelra d'e mesa para pia com bica mével e arejador em un 1,00 123,11 158,01 158,01
latdo fundido cromado
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AssunTo: PLANILHA DE ORGAMENTO BASICO

OBRA: REFORMA E AMPLIA(}AO DA EMEB JANETE MARIA MARTINELLI LIA
AREA: 281 M2 (REFORMA) + 218 M? (AMPLIA(}AO) =499 M2 (TOTAL) B.D.l.
LOCAL: RUA PARANA, 700, JARDIM PACAEMBU - SAO CARLOS - SP 28,35%
o = CUSTO UNIT | PRECO UNIT | SUB TOTAL TOTAL DO
REFERENCIA .
ITEM C DISCRIMINACAO UNIDADE | QUANT (R$) (R$) COMBDI (R$) ITEM (RS)
93.4 CPOS | 44.03.450 ;F:)c)r;il:;longa sem rosca para uso geral, em latédo fundido un 5,00 49.42 63,43 317,15
9.3.5 CPOS | 44.20.620 |Valvula americana un 1,00 37,67 48,35 48,35
9.3.6 CPOS [ 44.20.640 |Valvula de metal cromado de 1 1/2° un 1,00 60,01 77,02 77,02
9.3.7 CPOS | 44.20.310 [Filtro de pressdo em ABS, para 360 I/h un 1,00 294,29 377,71 377,71
9.3.8 CPOS [ 44.20.200 |Sifao de metal cromadode 1 1/2" x2° un 1,00 121,84 156,38 156,38
9.3.9 CPOS |[44.20.010 [Sifao plastico sanfonado universal de 1° un 1,00 21,90 28,11 28,11
9.4 AGUA PLUVIAL
941 | CPOS |46.02.070 I;‘S:X‘g‘zspvc rigido branco, DN =100 mm, inclusive 21,00 49,54 63,58 1.335,25
9.4.2 CPOS | 46.03.060 |Tubo de PVC rigido, DN = 150 mm, inclusive conexdes m 27,00 104,51 134,14 3.621,68
9.4.3 SINAPI | 74166/001 |Caixa de passagem em alvenaria de 50x50 cm un 1,00 191,41 245,67 245,67
9.4.4 CPOS [ 49.06.020 |Grelha em ferro fundido para caixas e canaletas m? 0,25 741,09 951,17 237,79
10 REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETO 7.521,53
10.1 CPOS | 17.02.020 |Chapisco m?2 256,60 4,41 5,66 1.452,39
10.2 CPOS |[17.02.140 [Embogo desempenado com espuma de poliéster m? 246,00 16,82 21,59 5.310,67
10.3 CPOS [17.02.120 [Embogo para revestimento ceramico m? 10,60 13,65 17,52 185,71
104 SINAPI 87265 Revgstlmento ceramico, asseptado com argamassa pré- m2 10,60 42,10 54,03 572,76
fabricada de cimento colante, juntas a prumo
11 PISOS 15.335,81
111 SINAPI 94097 AcerEo 'manual e compactacéo de base para piso com sapo me 114,20 5.15 6,61 754,85
mecanico
11.2 CPOS [ 11.18.040 [Lastro de brita (5 cm) m3 4,70 107,37 137,81 647,69
11.3 SINAPI 83534 |Lastro de concreto impermeabilizado (5 cm) m? 92,80 24,66 31,65 2.937,17
11.4 CPOS [17.10.020 |Piso em granilite inclusive regularizagdo m? 92,30 62,77 80,56 7.436,04
115 CPOS |[17.10.200 [Rodapé qualquer em granilite moldado no local até 10 cm m 50,60 29,91 38,39 1.942,47
116 SINAPI 92397 Execugéao de péatio em piso intertravado, com bloco retangular me 9,90 4523 58,05 574,71
cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm




PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

AssunTo: PLANILHA DE ORGAMENTO BASICO

OBRA: REFORMA E AMPLIA(}AO DA EMEB JANETE MARIA MARTINELLI LIA
AREA: 281 M2 (REFORMA) + 218 M? (AMPLIA(}AO) =499 M2 (TOTAL) B.D.l.
LOCAL: RUA PARANA, 700, JARDIM PACAEMBU - SAO CARLOS - SP 28,35%
o ~ CUSTO UNIT | PRECO UNIT | SUB TOTAL TOTAL DO
ITEM REFERENCIA DISCRIMINACAO UNIDADE | QUANT. (R$) (R$) COMBDI (R$) ITEM (RS)
117 SINAPI 93680 Execygéo de pétio em piso intertravado, com bloco retangular me 9,90 49.82 63,94 633,03
colorido de 20 x 10 cm, espessura 6 cm
118 cPOS | 30.04.100 Piso tatil de concreto, aIerta/ direcional, '|ntertravado, me 1,80 74,26 95,31 171,56
espessura de 6 cm, com rejunte em areia
11.9 cPOS | 30.04.100 Begularizagéo de piso tatil de concreto, e}lerta / direciqnal, me 2,50 74,26 95,31 238,28
intertravado, espessura de 6 cm, com rejunte em areia
12 VIDROS 1.381,56
12.1 CPOS | 26.01.040 |Vidro liso transparente de 4 mm m? 13,40 80,33 103,10 1.381,56
13 PINTURA 7.699,59
13.1 CPOS | 33.01.050 |[Estucamento e lixamento de concreto m? 22,40 25,40 32,60 730,25
13.2 SINAPI 88485 |Aplicagéo de fundo selador acrilico em paredes, 2 deméaos m? 268,50 2,13 2,73 734,03
133 SINAPI 88489 Apllcagaq manual de pintura com tinta latex acrilica em me 268,50 11,14 14,30 3.838,99
paredes internas e externas
13.4 SINAPI | 73924/002 |Pintura esmalte sobre superficie metdlica, 2 demaos m? 65,20 26,09 33,49 2.183,28
13.5 SINAPI 84663 |Aplicagéo de verniz fosco, 3 demaos m? 7,60 21,84 28,03 213,04
14 SERVICOS COMPLEMENTARES 14.924,23
14.1 PRATELEIRAS SALA DE AULA
14.1.1 CPOS | 09.01.030 [Forma comum para estrutura m? 10,60 119,18 152,96 1.621,43
14.1.2 CPOS |[10.01.040 |Armadura em barra de ago CA-50 kg 30,00 6,61 8,48 254,51
14.1.3 CPOS | 11.01.100 [Concreto usinado fy = 20 MPa m3 0,50 248,57 319,03 159,52
14.1.4 CPOS | 11.16.060 [Langamento e adensamento de concreto em estrutura m3 0,50 75,68 97,13 48,57
1415 | SINAPI 87451 Alvenaria de vedagéo de blocos vazados de concreto de me 1,00 73.73 94.63 94,63
19x19x39 cm
1416 SINAPI 98561 Imp'ermeablllz'a'gaq de parede§ com argamassa de cimento e me 1,00 30,26 38,84 38,84
areia, com aditivo impermeabilizante, e = 2 cm
14.1.7 CPOS [ 17.02.020 |Chapisco m? 2,50 4,41 5,66 14,15




PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

AssUNTO: PLANILHA DE ORCAMENTO BASICO
OBRA: REFORMA E AMPLIA(}AO DA EMEB JANETE MARIA MARTINELLI LIA
AREA: 281 M2 (REFORMA) + 218 M? (AMPLIA(}AO) =499 M2 (TOTAL) B.D.l.
LOCAL: RUA PARANA, 700, JARDIM PACAEMBU - SAO CARLOS - SP 28,35%
- = CUSTO UNIT | PRECO UNIT | SUB TOTAL TOTAL DO
ITEM REFERENCIA DISCRIMINACAO UNIDADE | QUANT. (R$) (R$) COMBDI (R$) ITEM (RS)
14.1.8 CPOS |[17.02.140 [Embogo desempenado com espuma de poliéster m? 2,50 16,82 21,59 53,97
14.1.9 SINAPI 88485 |Aplicagéo de fundo selador acrilico em paredes, 2 demaos m? 2,50 2,13 2,73 6,83
14110 | SINAPI 88489 Aplicagéq manual de pintura com tinta latex acrilica em me 2,50 11,14 14,30 35,74
paredes internas e externas
14.1.11 SINAPI 84663 |Aplicacéo de verniz fosco, 3 deméos m? 20,20 21,84 28,03 566,23
14.2 PLAYGROUND/CAIXA DE AREIA
14.2.1 SINAPI 96527 |Escavagdo manual de valas m3 3,70 104,69 134,37 497,16
14.2.2 SINAPI 94097 |Apiloamento de fundo de valas m? 6,00 5,14 6,60 39,58
14.2.3 CPOS | 11.18.040 [Lastro de brita (5 cm) m3 0,30 107,37 137,81 41,34
14.2.4 CPOS [ 12.01.040 [Broca em concreto armado diametro de 25 cm - completa m 60,00 49,99 64,16 3.849,66
14.2.5 CPOS |[09.01.020 |Forma comum para fundagdo m? 17,90 57,15 73,35 1.312,98
14.2.6 CPOS |[10.01.040 |Armadura em barra de ago CA-50 kg 126,00 6,61 8,48 1.068,96
14.2.7 CPOS | 11.01.100 |Concreto estrutural f,, = 20 MPa m3 2,10 248,57 319,03 669,97
14.2.8 CPOS [ 11.16.040 [Langamento e adensamento de concreto em fundagéo m3 2,10 109,56 140,62 295,30
14.2.9 CPOS [ 14.01.020 |Alvenaria de embasamento em tijolo macico comum m3 0,60 574,79 737,73 442,64
14210 | SINAPI | osseq |MPermeabilizagdo viga baldrame com argamassa de m2 35,70 30,26 38,84 1.386,52
cimento e areia, com aditivo impermeabilizante, e =2 cm
14.2.11 SINAPI 96995 |Reaterro apiloado m3 1,60 42,43 54,46 87,13
14.2.12 | CPOS |17.02.020 |Chapisco m2 14,90 4,41 5,66 84,34
14.2.13 CPOS |[17.02.140 [Embogo desempenado com espuma de poliéster m? 14,90 16,82 21,59 321,66
14214 | SINAPI 94097 AcerEo 'manual e compactacéo de base para piso com sapo me 39,00 514 6.60 257,29
mecanico
14.2.15 | SINAPI 88485 |Aplicagéo de fundo selador acrilico em paredes, 2 demaos m? 14,90 2,13 2,73 40,73
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

AssUNTO: PLANILHA DE ORCAMENTO BASICO
OBRA: REFORMA E AMPLIA(}AO DA EMEB JANETE MARIA MARTINELLI LIA
AREA: 281 M2 (REFORMA) + 218 M? (AMPLIA(}AO) =499 M2 (TOTAL) B.D.l.
LOCAL: RUA PARANA, 700, JARDIM PACAEMBU - SAO CARLOS - SP 28,35%
o ~ CUSTO UNIT | PRECO UNIT | SUB TOTAL TOTAL DO
ITEM REFERENCIA DISCRIMINACAO UNIDADE | QUANT. (R$) (R$) COMBDI (R$) ITEM (RS)
14216 | SINAPI 88489 Aplicagéq manual de pintura com tinta latex acrilica em me 14,90 11,14 14,30 213,04
paredes internas e externas
14.2.17 | SINAPI 83665 |Fornecimento e instalagdo de manta bidim m? 44,40 7,05 9,05 401,75
14.2.18 CPOS | 08.06.020 [Barbaca em tubo de PVC com didmetro 25 mm m 1,20 13,64 17,51 21,01
14.2.19 | SINAPI 83667 |Camada drenante com areia média m3 7,70 101,06 129,71 998,75
15 LIMPEZA DA OBRA 2.546,16
15.1 CPOS | 55.01.020 [Limpeza final da obra m? 218,00 9,10 11,68 2.546,16
TOTAL GERAL 344.800,85
OBS.: ORCAMENTO: MATERIAIS, MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
REF: TABELAS CPOS 174 DE 11/2018, FDE DE 01/2019 E SINAPI DE 03/2019
COMPOSICAO DO B.D.I
ITEM COMPONENTE VALOR %
Administragdo Central 4,00%
Seguro e Garantia 0,80%
Risco 1,27%
Despesas Financeiras 1,23%
Lucro 7,40%
PIS, COFINS, ISSQN, Contribuicdo Previdenciaria 10,15%
Valor total do B.D.l. 28,35%
Sao Carlos, abril de 2019
THAIS ARRUDA SPINACE

ENGENHEIRA - SMOP




