
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO PARQUE SÃO JOSÉ

REFERÊNCIA: CDHU BOLETIM 180 (11/2020), SINAPI-SP 12/2020 - DESONERADO

BDI: 25%

ITEM REF. CÓD. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE QTDE
CUSTO UNIT. 

SEM BDI

PREÇO UNIT. 

COM BDI
SUB TOTAL PREÇO TOTAL

1  R$         59.496,59 

1.1  R$          59.496,59 

1.1.1 CDHU 02.08.020 Placa de identificação para obra m2 4,50  R$          591,53  R$          739,41  R$            3.327,35 

1.1.2 CDHU 02.02.130
Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 

ponto para chuveiro - área mínima de 13,80 m²
unid. x mês 8,00  R$          862,26  R$       1.077,83  R$            8.622,64 

1.1.3 CDHU 01.20.761
Levantamento planimétrico cadastral com áreas acima de 50% de 

ocupação - área acima de 20.000 m² até 200.000 m²
m2 40.393,20  R$              0,46  R$              0,58  R$          23.428,06 

1.1.4 CDHU 40.20.050 Sinalizador com lâmpada unid. 100,00  R$          113,98  R$          142,48  R$          14.248,00 

1.1.5

1.1.5.1 CDHU 04.21.130 Remoção de poste de concreto unid. 3,00  R$          166,90  R$          208,63  R$               625,89 

1.1.5.2 CDHU 68.01.810 Poste de concreto circular, 600 kg, h = 12,00 m unid. 3,00  R$       2.465,24  R$       3.081,55  R$            9.244,65 

2  R$    1.974.649,08 

2.1  R$        212.134,35 

2.1.1 CDHU 02.10.040 Locação de rede de canalização m 2.174,15  R$              0,91  R$              1,14  R$            2.478,53 

2.1.2 CDHU 07.02.060 Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 4 m m3 2.960,00  R$            11,62  R$            14,53  R$          43.008,80 

2.1.3 CDHU 07.11.040
Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com rolo, mínimo de 

95% PN
m3 2.072,00  R$            13,49  R$            16,86  R$          34.933,92 

2.1.4 CDHU 08.01.040 Escoramento de solo descontínuo m2 1.850,00  R$            36,31  R$            45,39  R$          83.971,50 

2.1.5 CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada m3 332,00  R$          115,04  R$          143,80  R$          47.741,60 

2.2  R$          73.113,51 

2.2.1 CDHU 46.12.140 Tubo de concreto (PA-1), DN = 1200mm m 106,10  R$          485,49  R$          606,86  R$          64.387,85 

2.2.2 CDHU 46.20.020 Assentamento de tubo de concreto com diâmetro de 700 até 1500 mm m 106,10  R$            65,79  R$            82,24  R$            8.725,66 

2.3  R$        186.595,44 

2.3.1 CDHU 46.12.170 Tubo de concreto (PA-2), DN = 1000mm m 360,55  R$          348,23  R$          435,29  R$        156.943,81 

2.3.2 CDHU 46.20.020 Assentamento de tubo de concreto com diâmetro de 700 até 1500 mm m 360,55  R$            65,79  R$            82,24  R$          29.651,63 

2.4  R$          90.478,42 

2.4.1 CDHU 46.12.160 Tubo de concreto (PA-2), DN = 800mm m 232,70  R$          245,26  R$          306,58  R$          71.341,17 

2.4.2 CDHU 46.20.020 Assentamento de tubo de concreto com diâmetro de 700 até 1500 mm m 232,70  R$            65,79  R$            82,24  R$          19.137,25 

2.5  R$        234.270,94 

2.5.1 CDHU 46.12.150 Tubo de concreto (PA-2), DN = 600mm m 1.005,80  R$          137,73  R$          172,16  R$        173.158,53 

2.5.2 CDHU 46.20.010 Assentamento de tubo de concreto com diâmetro até 600 mm m 1.005,80  R$            48,61  R$            60,76  R$          61.112,41 

2.6  R$          79.425,15 

2.6.1 CDHU 46.12.270 Tubo de concreto (PA-2), DN = 400mm m 469,00  R$            86,87  R$          108,59  R$          50.928,71 

REDE A.P. EM TUBO DE CONCRETO PA-2 - D = 600 mm

Remanejamento de postes da rede elétrica

REDE DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

ESCAVAÇÃO E PREPARO DAS VALAS

REDE A.P. EM TUBO DE CONCRETO PA-2 - D = 1200 mm

REDE A.P. EM TUBO DE CONCRETO PA-2 - D = 1000 mm

REDE A.P. EM TUBO DE CONCRETO PA-2 - D = 800 mm

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SERVIÇOS PRELIMINARES

SERVIÇOS PRELIMINARES

REDE A.P. EM TUBO DE CONCRETO PA-2 - D = 400 mm



OBJETO: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO PARQUE SÃO JOSÉ

REFERÊNCIA: CDHU BOLETIM 180 (11/2020), SINAPI-SP 12/2020 - DESONERADO

BDI: 25%

ITEM REF. CÓD. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE QTDE
CUSTO UNIT. 

SEM BDI

PREÇO UNIT. 

COM BDI
SUB TOTAL PREÇO TOTAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SERVIÇOS PRELIMINARES2.6.2 CDHU 46.20.010 Assentamento de tubo de concreto com diâmetro até 600 mm m 469,00  R$            48,61  R$            60,76  R$          28.496,44 

2.7  R$        226.548,94 

2.7.1 CDHU 49.12.110 Poço de visita de 1,60 x 1,60 x 1,60 m - tipo PMSP unid. 43,00  R$       4.214,86  R$       5.268,58  R$        226.548,94 

2.8  R$          16.973,98 

2.8.1 CDHU 07.02.060 Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 4 m m3 20,00  R$            11,62  R$            14,53  R$               290,60 

2.8.2 CDHU 07.11.020 Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador m3 5,00  R$              4,61  R$              5,76  R$                 28,80 

2.8.3 CDHU 08.01.060 Escoramento de solo pontaletado m2 32,00  R$            13,63  R$            17,04  R$               545,28 

2.8.4 CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada m3 1,20  R$          115,04  R$          143,80  R$               172,56 

2.8.5 CDHU 17.01.040 Lastro de concreto impermeabilizado m3 0,50  R$          492,27  R$          615,34  R$               307,67 

2.8.6 CDHU 11.01.260 Concreto usinado, fck = 20 MPa - para bombeamento m3 7,00  R$          346,75  R$          433,44  R$            3.034,08 

2.8.7 CDHU 11.16.080 Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento m3 7,00  R$          124,80  R$          156,00  R$            1.092,00 

2.8.8 CDHU 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50, fyk = 500 MPa kg 350,00  R$              7,84  R$              9,80  R$            3.430,00 

2.8.9 CDHU 09.02.020 Forma plana em compensado para estrutura convencional m2 48,00  R$          112,86  R$          141,08  R$            6.771,84 

2.8.10 CDHU 17.01.120 Argamassa de cimento e areia traço 1:3, com adesivo acrílico m3 1,00  R$       1.040,92  R$       1.301,15  R$            1.301,15 

2.9  R$            7.707,84 

2.9.1 CDHU 11.01.100 Concreto usinado, fck = 20 MPa m3 16,80  R$          308,25  R$          385,31  R$            6.473,21 

2.9.2 CDHU 11.16.020
Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em 

lastro e/ou enchimento
m3 16,80  R$            58,79  R$            73,49  R$            1.234,63 

2.10  R$        296.890,17 

2.10.1 CDHU 49.12.010 Boca de lobo simples tipo PMSP com tampa de concreto unid. 48,00  R$       2.308,88  R$       2.886,10  R$        138.532,80 

2.10.2 CDHU 67.02.240
Grade média em aço carbono, espaçamento de 2 cm com barras chatas 

de 1´ x 3/8´
m2 15,36  R$       1.495,77  R$       1.869,71  R$          28.718,75 

2.10.3 CDHU 49.12.030 Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto unid. 22,00  R$       3.756,84  R$       4.696,05  R$        103.313,10 

2.10.4 CDHU 67.02.240
Grade média em aço carbono, espaçamento de 2 cm com barras chatas 

de 1´ x 3/8´
m2 14,08  R$       1.495,77  R$       1.869,71  R$          26.325,52 

2.11  R$        550.510,34 

2.11.1 CDHU 54.06.150 Execução de perfil extrusado no local m3 450,19  R$          978,27  R$       1.222,84  R$        550.510,34 

3  R$         68.693,30 

3.1  R$          11.688,03 

3.1.1 CDHU 02.10.040 Locação de rede de canalização m 250,00  R$              0,91  R$              1,14  R$               285,00 

3.1.2 CDHU 07.02.020 Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m m3 120,00  R$              6,34  R$              7,93  R$               951,60 

3.1.3 CDHU 07.11.020 Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador m3 109,50  R$              4,61  R$              5,76  R$               630,72 

3.1.4 CDHU 11.18.020 Lastro de areia m3 10,00  R$          162,03  R$          202,54  R$            2.025,40 

POÇOS DE VISITA

CAIXAS DE PASSAGEM

ENVELOPAMENTO

BOCAS DE LOBO

GUIAS / SARJETAS

REMANEJAMENTO DE REDES DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO

REMANEJAMENTO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (250 m)
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SERVIÇOS PRELIMINARES3.1.5 COMPOSIÇÃO 001
Fornecimento e assentamento de tubo PEAD PE-80 - DN = 50mm x 4,6 

mm de parede
m 250,00  R$            23,64  R$            29,55  R$            7.387,50 

3.1.6 SINAPI-I 00007110 Te PVC, roscavel, 90 graus, 2",  água fria predial unid. 1,00  R$            52,88  R$            66,10  R$                 66,10 

3.1.7 SINAPI-I 00000085
Adaptador PVC, roscavel, com flanges e anel de vedacao, 2", para caixa 

d'água
unid. 1,00  R$            41,28  R$            51,60  R$                 51,60 

3.1.8 SINAPI-I 00001166 CAP ou tampão de ferro galvanizado, com rosca BSP, de 2" unid. 1,00  R$            20,91  R$            26,14  R$                 26,14 

3.1.9 SINAPI 94498

Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 2”, instalado em reservação de 

água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento – 

fornecimento e instalação

unid. 1,00  R$          117,06  R$          146,33  R$               146,33 

3.1.10 SINAPI-I 00001806 Curva 90 graus de ferro galvanizado, com rosca BSP macho/femea, de 2" unid. 1,00  R$            94,11  R$          117,64  R$               117,64 

3.2  R$          57.005,27 

3.2.1 CDHU 02.10.040 Locação de rede de canalização m 205,00  R$              0,91  R$              1,14  R$               233,70 

3.2.2 CDHU 07.02.020 Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m m3 640,00  R$              6,34  R$              7,93  R$            5.075,20 

3.2.3 CDHU 08.01.040 Escoramento de solo descontínuo m2 250,00  R$            36,31  R$            45,39  R$          11.347,50 

3.2.4 CDHU 07.11.020 Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador m3 611,00  R$              4,61  R$              5,76  R$            3.519,36 

3.2.5 CDHU 11.18.020 Lastro de areia m3 20,50  R$          162,03  R$          202,54  R$            4.152,07 

3.2.6 CDHU 46.05.040
Tubo PVC rígido, tipo coletor esgoto, junta elástica, DN = 150 mm, 

inclusive conexões
m 205,00  R$            53,72  R$            67,15  R$          13.765,75 

3.2.7

3.2.7.1 CDHU 07.02.040 Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 3 m m3 30,00  R$              7,16  R$              8,95  R$               268,50 

3.2.7.2 CDHU 07.11.020 Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador m3 19,80  R$              4,61  R$              5,76  R$               114,05 

3.2.7.3 CDHU 08.01.040 Escoramento de solo descontínuo m2 60,00  R$            36,31  R$            45,39  R$            2.723,40 

3.2.7.4 CDHU 49.12.110 Poço de visita de 1,60 x 1,60 x 1,60 m - tipo PMSP unid. 3,00  R$       4.214,86  R$       5.268,58  R$          15.805,74 

4  R$    4.632.298,75 

4.1  R$     4.632.298,75 

4.1.1 CDHU 54.01.030
Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo 

de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km
m2 40.393,20  R$            16,30  R$            20,38  R$        823.213,42 

4.1.2 CDHU 54.01.210 Base de brita graduada m3 6.058,98  R$          141,88  R$          177,35  R$     1.074.560,10 

4.1.3 CDHU 54.03.240 Imprimação betuminosa impermeabilizante m2 40.393,20  R$              9,30  R$            11,63  R$        469.772,92 

4.1.4 CDHU 54.03.230 Imprimação betuminosa ligante m2 40.393,20  R$              4,33  R$              5,41  R$        218.527,21 

4.1.5 CDHU 54.03.210 Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ m3 1.615,73  R$       1.013,15  R$       1.266,44  R$     2.046.225,10 

Poço de visita de esgoto completo, em aduelas de concreto, prof. média = 2,30 m, incl. tampão FoFo tipo médio 

EXECUÇÃO DE REDES DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (205 m)

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS

PAVIMENTO FLEXÍVEL



OBJETO: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO PARQUE SÃO JOSÉ

REFERÊNCIA: CDHU BOLETIM 180 (11/2020), SINAPI-SP 12/2020 - DESONERADO

BDI: 25%

ITEM REF. CÓD. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE QTDE
CUSTO UNIT. 

SEM BDI

PREÇO UNIT. 

COM BDI
SUB TOTAL PREÇO TOTAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SERVIÇOS PRELIMINARES5  R$       758.261,13 

5.1  R$        758.261,13 

5.1.1 CDHU 54.01.010
Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do 

proctor normal
m2 17.199,77  R$              2,02  R$              2,53  R$          43.515,42 

5.1.2 CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada m3 515,99  R$          115,04  R$          143,80  R$          74.199,36 

5.1.3 CDHU 17.05.020 Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck m3 859,99  R$          595,86  R$          744,83  R$        640.546,35 

6  R$         64.206,89 

6.1  R$          64.206,89 

6.1.1 CDHU 70.02.010 Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica m2 2.052,65  R$            25,02  R$            31,28  R$          64.206,89 

7  R$       103.755,78 

7.1  R$        103.755,78 

7.1.1 CDHU 34.02.040 Plantio de grama batatais em placas (jardins e canteiros) m2 9.117,38  R$              9,10  R$            11,38  R$        103.755,78 

 R$    7.661.361,52 

Prefeitura do Município de São Carlos, aos 29/03/2021.

MARIO HENRIQUE DIAS PELISSARI

CREA: 5061938090

ART: 28027230210210841

TOTAL DO ORÇAMENTO

PLANTIO DE GRAMA

SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE

PASSEIO PÚBLICO

PASSEIO PÚBLICO

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL


