PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

assunto: PLANILHA DE ORCAMENTO BASICO
OBRA: REFORMA PARCIAL DO CEMEI WALTER BLANCC
AREA: B.D.I.
LOCAL: RUA FRANCISCO GENTIL DE GUZZI, 135 - SAO CARLOS - SF I 28,35% I
- ~ CUSTO UNIT | PRECO UNIT | SUB TOTAL TOTAL DO
ITEM REFERENCIA DISCRIMINACAO UNIDADE| QUANT. (R$) (R$) COM BDI (R$) ITEM (R$)
1 SERVICOS PRELIMINARES 17.172,19
1.1 Projeto
1.1.1 [CPOS 01.17.050 |Projeto de estruturas Cj 1,00 2.792,58 3.584,21 3.584,21
1.2 Canteiro de obras
1.2.1 [SINAPI 74209/001 [Placa da obra padrdo PMSC - 2,50 x 4,00 m? 10,00 334,58 429,43 4.294,26
1.2.2 [SINAPI 85424 [Isolamento com telas plasticas m2 15,00 20,47 26,27 394,09
1.3 Demoli¢cbes
1.3.1 [CPOS 04.03.040 |Retirada de telhas onduladas m?2 124,00 5,68 7,29 903,98
1.3.2 [CPOS 04.02.050 |Retirada de estrutura de madeira m?2 124,00 17,32 22,23 2.756,50
1.3.3 [CPOS 03.04.020 |Demolig&o de piso de granilite/ceramico m2 86,00 8,79 11,28 970,23
1.3.4 [CPOS 03.01.240 |Demoli¢éo de piso de concreto m2 16,00 18,22 23,38 374,16
1.3.5 |[CPOS 03.02.040 |Demolicdo de alvenaria m3 1,00 58,60 75,21 75,21
1.3.6 [CPOS 03.04.020 |Demoligdo de revestimento ceramico m2 46,00 8,79 11,28 518,96
1.3.7 [CPOS 05.07.050 |Remocéo de entulho através de cacamba m3 30,00 85,72 110,02 3.300,59
2 INFRAESTRUTURA 835,40
Escavac¢do manual em solo de 12 e 22 categoria em vala ou
2.1 CPOS 06.02.020 |cava até 1,50m m3 0,40 43,95 56,41 22,56
2.2 SINAPI 94097 [Apiloamento de fundo de valas m2 0,50 5,27 6,76 3,38
2.3 CPOS 11.18.040 |Lastro de pedra britada m3 0,03 109,06 139,98 4,20
2.4 CPOS 12.05.020 |Broca manual de 25 cm m 6,00 35,62 4572 274,30
2.5 CPOS 09.01.020 |Forma em madeira comum para fundagéo m?2 1,00 60,16 77,21 77,21
2.6 SINAPI 92762 [Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk= 500MPa kg 30,00 5,89 7,56 226,79
2.7 CPOS 11.01.290 |Concreto - fck= 25,0 MPa m3 0,40 305,00 391,46 156,58
Lancamento e adensamento de concreto ou massa em
2.8 CPOS 11.16.040 |fundacéo m3 0,40 123,40 158,38 63,35
Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com
29 CPOS 06.11.040 |compactador m3 0,40 13,66 17,53 7,01
3 ESTRUTURA 6.234,35
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3.1 SINAPI 92265 [Forma plana em compensado para estrutura convencional m2 30,00 63,99 82,13 2.463,89
3.2 SINAPI 92762 [Armadura em barra de ago CA-60 (A ou B) fyk= 600MPa kg 300,00 5,89 7,56 2.267,90
3.3 CPOS 11.01.290 |Concreto usinado, fck= 25,0 MPa m3 3,00 305,00 391,46 1.174,38
Lancamento e adensamento de concreto ou massa em
3.4 CPOS 11.16.060 [estrutura m3 3,00 85,23 109,39 328,17
4 ALVENARIA 2.268,85
4.1 CPOS 14.02.030 |Alvenaria de tijolo comum e= 10 cm m2 20,00 79,90 102,55 2.051,00
4.2 SINAPI 93204 [Cinta de amarragéo m 6,00 28,29 36,31 217,86
5 INSTALACOES ELETRICAS 677,23
5.1 INTERRUPTORES/TOMADAS/ILUMINACAO
5.1.1 |SINAPI 90447 |[Rasgo em alvenaria de até 40 mm m 12,00 5,36 6,88 82,55
5.1.2 |SINAPI 90447 |Enchimento de rasgos em alvenaria de até 40 mm m 12,00 5,36 6,88 82,55
5.1.3 |CPOS 38.19.200 |Eletroduto semi-rigido em polietino de alto densidade @3/4" m 12,00 12,11 15,54 186,51
5.1.4 |CPOS 39.03.170 |Cabo antichama # 2,5 mm? m 50,00 2,95 3,79 189,31
5.1.5 |CPOS 40.04.450 |Tomada 2P+T -10 A un 2,00 17,86 22,92 45,85
5.1.6 |CPOS 40.04.480 |Conj 1 interruptor + 1 tomada 10 A un 3,00 23,49 30,15 90,45
6 INSTALACOES HIDRAULICAS 1.523,14
6.1 ESGOTO SANITARIO
Tubo de PVC rigido, pontas lisas, DN=40mm, inclusive
6.1.1 |CPOS 46.02.010 |conexdes m 6,00 24,56 31,52 189,13
Tubo de PVC rigido, PxB com anel de borracha, DN=50mm,
6.1.2 |CPOS 46.02.050 |inclusive conexdes m 6,00 30,91 39,67 238,03
Tubo de PVC rigido, PxB com anel de borracha, DN=100mm,
6.1.3 |CPOS 46.02.070 |inclusive conexdes m 12,00 53,57 68,76 825,07
6.1.4 |CPOS 49.01.030 |Caixa sifonada de PVC de 150x150x50 cm un 1,00 67,35 86,44 86,44
6.1.5 |SINAPI 74104/001 [Caixa de passagem em alvenaria 50x50 cm un 1,00 143,72 184,46 184,46
7 COBERTURA 58.852,41
7.1 CPOS 15.03.030 [Estrutura metalica kg 570,00 14,04 18,02 10.271,41
7.2 CPOS 15.01.010 |Estrutura de madeira m2 223,00 91,65 117,63 26.231,63
7.3 CPOS 16.02.030 |Telha ceramica m2 223,00 41,41 53,15 11.852,18
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7.4 SINAPI 94231 Rufo de chapa galvanizada n° 24 m 96,00 30,40 39,02 3.745,70
7.5 SINAPI 94227 |[Calha de chapa galvanizada n° 24 m 90,00 37,02 47,51 4.276,29
7.6 CPOS 46.02.070 |Condutor de PVC branco de 75 mm inclus.conex8es m 36,00 53,57 68,76 2.475,21
8 REVESTIMENTOS DE PAREDES 4.961,05
8,1 CPOS 33.01.280 |Reparo de trincas em paredes m 30,00 31,14 39,97 1.199,02
8.2 CPOS 17.02.020 |Chapisco com argamassa de cimento e areia 1:3 m2 68,00 4,68 6,01 408,45
8.3 CPOS 17.02.140 |Embogo desempenado com espuma de poliéster m?2 36,00 9,14 11,73 422,32
8.4 CPOS 17.02.120 |Emboco para revestimento ceramico m?2 32,00 14,32 18,38 588,14
Revestimento ceramico, assentado com argamassa pré-
8.5 SINAPI 87268 [fabricada de cimento colante, juntas a prumo m2 32,00 57,05 73,22 2.343,12
9 PISOS 63.314,25
9.1 PISO INTERNO
Acerto manual e compactacdo de base para piso com sapo
9.1.1 |SINAPI 74005/001 [mecénico m2 102,00 4,94 6,34 646,72
9.1.2 |CPOS 11.18.040 |Lastro de brita m3 3,00 109,06 139,98 419,93
9.1.3 [SINAPI 83534 [Lastro de concreto impermeabilizado - e= 5 cm m?2 86,00 480,45 616,65 53.031,59
9.1.4 |SINAPI 87246 |Piso ceramico m2 14,00 48,73 62,54 875,61
9.1.5 |CPOS 17.10.020 |Piso de granilite inclusive regularizagéo m2 72,00 60,10 77,14 5.553,86
9.1.6 |CPOS 17.10.200 [Rodapé de granilite m 48,00 30,29 38,88 1.866,07
9.1.7 |CPOS 17.10.100 |Soleira de granilite m 2,40 34,22 43,92 105,41
9.2 PISO EXTERNO
9.2.1 |CPOS 17.05.070 |Piso de concreto desempenado - e= 6 cm m2 16,00 39,69 50,94 815,06
10 PINTURA 4.853,47
10.1 |SINAPI 88414 |Fundo selador acrilico em paredes m2 36,00 3,61 4,63 166,80
10.2 |SINAPI 88489 [Latex acrilico em paredes internas e externas m2 174,00 10,11 12,98 2.257,82
10.3 |CPOS 33.07.140 |Esmalte alquidico em estrutura metalica kg 570,00 3,32 4,26 2.428,85
11 LIMPEZA DA OBRA 1.132,49
11.1 |CPOS 55.01.020 |Limpeza final da obra m2 86,00 10,26 13,17 1.132,49
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ASSUNTO:

OBRA:

PLANILHA DE ORCAMENTO BASICO
REFORMA PARCIAL DO CEMEI WALTER BLANCC

AREA: B.D.I.
LOCAL: RUA FRANCISCO GENTIL DE GUZZI, 135 - SAO CARLOS - SF I 28,35% I
~ ~ CUSTO UNIT | PRECO UNIT SUB TOTAL TOTAL DO
ITEM REFERENCIA DISCRIMINACAO UNIDADE| QUANT. R$) R$) COMBDI (R$) ITEM (R$)
TOTAL GERAL: 161.824,83
OBS.: ORCAMENTO: MATERIAIS, MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

REF.: TABELAS CPOS 171 E SINAPI DE JANEIRO DE 2018

COMPOSICAO DO B.D.I.

ITEM COMPONENTE

VALOR %

Administragédo Central 4,00%
Seguro e Garantia 0,80%
Risco 1,27%
Despesas Financeiras 1,23%
Lucro 7,40%
PIS, COFINS, ISSQN, Contribuicéo Previdenciaria 10,15%
Valor total do B.D.I. 28,35%

Séo Carlos, 21 de marco de 201€

WONG KWAN YIN
ENGENHEIRO - SMOP




