PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

ASSUNTO: p| ANILHA DE ORCAMENTO BASICO

OBRA: CONCLUSAO DA REFORMA E AMPLIAGAO DA CASA AMARELA
AREA: 105 M2 (EXISTENTE) + 112 M2 (A AMPLIAR) = 217 M2 (TOTAL) B.D.l.
LOCAL: RUA CORONEL JOAQUIM CINTRA, 25 - DISTRITO DE SANTA EUDOXIA - SAO CARLOS - SP 28,35%
- = CUSTO UNIT | PRECO UNIT | SUBTOTAL TOTAL DO
ITEM REFERENCIA DISCRIMINACAO UNIDADE| QUANT. (RS) (RS) COMEBDI (RS) ITEM (R$)
] CONCLUSAO DA REFORMA 110.118,73
1 SERVICOS PRELIMINARES 13.128,15
CANTEIRO DE OBRAS
1.1 SINAPI | 74209/001 |Placa da obra padrao m?2 10,00 316,48 406,19 4.061,95
1.2 PROJETOS EXECUTIVOS COMPLEMENTARES
1.2.1 CPOS | 01.17.121 |Projeto de Instalagbes Elétricas un 1,00 935,90 1.201,21 1.201,21
1.3 DEMOLIGOES/RETIRADAS
1.3.1 SINAPI 97649 [Retirada de telhas ceramicas paulista m? 110,00 3,31 4,25 467,31
SINAPI 97650
1.3.2 Retirada de estrutura de madeira (ripas e pegas deterioradas) m? 40,00 5,83 7,48 299,31
1.3.3 CPOS | 04.08.020 |Retirada de porta de 1,00x2,20 m un 1,00 14,26 18,30 18,30
1.34 CPOS | 04.09.020 |Retirada de portao de ferro de 2,50x2,00 m m2 5,00 19,95 25,61 128,03
1.35 CPOS | 04.01.100 |Retirada de cerca de telas m 85,00 7,97 10,23 869,49
1.3.6 SINAPI 97625 |Demolicdo de alvenaria de tijolos comum m?3 9,00 39,30 50,44 453,97
1.3.7 SINAPI 97633 |Demolicdo de alvenaria de pedras m?3 4,00 18,27 23,45 93,80
1.3.8 CPOS | 03.06.050 [Demolicao de piso de pedra externa m?3 1,90 15,97 20,50 38,94
1.3.9 CPOS | 05.07.050 [Remocé&o de entulho através de cagamba m?3 50,00 85,64 109,92 5.495,85
2 ESTRUTURA 928,48
2.1 REFORCO ESTRUTURAL - CINTA DE AMARRACAO
2.1.1 SINAPI 92263 |Forma m? 2,85 87,93 112,86 321,64
2.1.2 SINAPI 92762 |Armadura em barra de ago CA-60 (A ou B) fyk= 600MPa kg 45,00 6,87 8,82 396,79
2.1.3 SINAPI 94965 |Concreto, fck= 20,0 MPa m?3 0,45 288,81 370,68 166,81
Langcamento e adensamento de concreto ou massa em
21.4 | CPOS | 1116080 | striutura me 0,45 74,87 96,09 4324
3 ALVENARIA 701,45
3.1 SINAPI 87475 |Alvenaria de blocos ceramicos furados de 19 cm m? 2,00 59,21 75,99 151,99
3.2 SINAPI 87471 |Alvenaria de blocos cerémicos furados de 9 cm m? 2,00 36,29 46,58 93,15
3.3 SINAPI 93186 |Vergas e contravergas de concreto armado m 8,00 44,44 57,04 456,30
4 COBERTURA 11.784,23
SINAPI 92541 [Estrutura de madeira para telhas ceramicas (substituicdo de
41 pecas deterioradas) m?2 20,00 55,12 70,75 1.414,90
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4.2 FDE 07.80.001 |Ripamento para cobertura de telhas paulistinha m 390,00 3,53 4,53 1.767,44
43 FDE 07.05.080 |Subcobertura com manta aluminizada m?2 112,00 11,93 15,31 1.714,44
4.4 SINAPI 94201 [Cobertura com telhas cerémicas tipo colonial/paulista m? 112,00 43,85 56,28 6.303,41
4.5 CPOS | 16.02.230 |Cumeeira para telha ceramica m 24,00 18,96 24,33 584,03
5 ESQUADRIAS - FERRAGENS 14.549,08
5.1 Caixilhos em Madeira
51.1 FDE 05.81.057 |Revisao e restauragao de caixilhos de madeira m2 2,00 540,35 693,53 1.387,06
5.2 Portas em madeira
5.2.1 FDE 05.81.057 |Revisao e restauragao de portas de madeira m? 2,00 540,35 693,53 1.387,06
5.2.2 SINAPI 91299 [Porta maciga tipo mexicana de 80x250 cm un 2,00 800,77 1.027,77 2.055,54
5.2.3 SINAPI 90830 |Fechadura de embutir p/ porta completa un 2,00 126,53 162,40 324,80
SINAPI 73631 [Guarda-corpo com corrimao duplo e montante vertical de ago
5.3 galvanizado m 14,10 342,27 439,30 6.194,07
5.4 CPOS | 24.03.040 |Guarda-corpo de madeira (reinstalagao) m 2,00 514,12 659,86 1.319,72
5.5 FDE 05.82.099 |Guarda-corpo de madeira (novo similar ao existente) m 4,00 366,36 470,21 1.880,84
6 FORRO 10.073,96
6.1 CPOS | 22.01.020 |Forro de madeira cedrinho ou similar m?2 112,00 70,08 89,95 10.073,96
7 INSTALAGCOES ELETRICAS 21.621,21
ELETRICA
7.1 FDE 09.02.060 |Entrada de Energia Padrao CPFL - substituir un 1,00 1.923,76 2.469,10 2.469,10
7.2 SINAPI 90447 |Rasgo em alvenaria para passagem de tubulagdes m 50,00 5,54 7,11 355,52
7.3 SINAPI 90447 |Fechamento de rasgos em alvenaria m 50,00 5,54 7,11 355,52
CPOS 37.03.220
7.4 Quadro de luz p/ 32 disjuntores com barramento compoleto un 1,00 484,90 622,36 622,36
7.5 CPOS | 37.13.660 |Disjuntor termomagnético tripolar de 70 A un 1,00 129,90 166,72 166,72
7.6 SINAPI | 74130/001 [Disjuntor termomagnetico de até 30 A (110V) un 20,00 11,23 14,41 288,27
SINAPI 91864
7.7 Eletroduto de PVC rigido aparente de 1" inclusive conexdes m 30,00 10,00 12,83 385,04
SINAPI 91863
7.8 Eletroduto de PVC rigido aparente de 3/4" inclusive conexdes m 100,00 7,75 9,95 994,69
7.9 SINAPI 92984 |Cabo antichama de 25 mm?2 m 200,00 14,46 18,56 3.711,81
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7.10 SINAPI 91926 |Cabo antichama de 2,5 mm?2 m 1.500,00 2,50 3,21 4.813,04
7.11 CPOS | 40.05.020 |Interruptor de 1 secdo simples un 3,00 16,51 21,19 63,57
7.12 CPOS | 38.07.790 |Tomada dupla 2P+T - 20 A un 1,00 24,65 31,64 31,64
713 CPOS | 40.04.450 |Tomada 2P+T - 10 A un 3,00 17,19 22,06 66,19
714 CPOS | 40.04.460 |Tomada 2 P+T - 20 A un 3,00 21,77 27,94 83,82
715 FDE 09.09.064 |Luminaria Linear Led Pendente 1,72 m un 6,00 152,88 196,22 1.177,30
7.16 FDE 09.09.065 |Luminaria Linear Led Pendente 2,30 m un 6,00 186,02 238,76 1.432,53
717 CPOS | 41.14.180 [Lumindria pendente Industrial un 2,00 375,88 482,43 964,87
7.18 CPOS | 41.14.670 |Arandela externa facho duplo acendimento automatico un 14,00 95,68 122,80 1.719,24
7.19 CPOS | 40.01.020 |Caixa de metal 4x2 un 10,00 10,40 13,35 133,48
7.20 CPOS | 40.01.080 |Caixa de metal octogonal de fundo mével un 14,00 13,97 17,93 251,02
7.21 TELEFONIA E LOGICA
7.21.1 SINAPI 91834 |Eletroduto de PVC corrugado de 3/4" m 70,00 6,29 8,07 565,11
7.21.2 SINAPI | 73768/001 [Cabo para telefone m 70,00 1,76 2,26 158,12
7.21.3 CPOS | 39.18.126 |Cabo para rede com 4 pares, categoria 6 m 70,00 6,89 8,84 619,02
7.21.4 CPOS | 40.04.090 |Tomada de telefone un 2,00 26,63 34,18 68,36
7.21.5 CPOS | 69.03.340 [Tomada de l6gica RJ-45 un 3,00 32,42 41,61 124,83
8 INSTALACOES HIDRAULICAS 1.110,44
8.1 AGUAS PLUVIAIS
8.1.1 SINAPI 89714  |Tubo de PVC branco de 100 mm m 15,00 44,91 57,64 864,61
8.1.2 SINAPI | 74166/001 |Caixa de passagem em alvenaria de 50x50 cm un 1,00 191,53 245,82 245,82
9 REVESTIMENTOS DE PAREDE 15.063,31
9.1 REPARO EM TRINCAS EXISTENTES
9.1.1 CPOS | 03.03.040 |Demoli¢céo de revestimentos (faixa de 60 cm) m?2 26,00 3,86 4,95 128,81
SINAPI 90443 Ba;go em alvenarlg para arramagoes de trincas verticais e
9.1.2 inclinadas (perpendicular as trincas) m 52,00 11,18 14,35 746,16
Ago CA - 50 - g 8 mm em "U" p/ amarragdes de trincas
613 | CPOS | 1001040 [0 "R P i kg 39,00 6,61 8,48 330,87
CPOS 32.20.060
9.1.4 Tela para "viveiro" - largura de 60 cm ao longo das trincas m? 26,00 9,96 12,78 332,37
9.1.5 SINAPI 87313 |Argamassa cimento:areia - trago 1:3 m? 26,00 328,63 421,79 10.966,51
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9.2 SINAPI 87878 |Chapisco com argamassa de cimento e areia 1:3 m?2 136,00 3,39 4,35 591,73
9.3 CPOS | 17.02.140 |Embogo desempenado com espuma de poliéster m2 91,00 16,84 21,61 1.966,85
10 PISOS 4.194,89
10.1 CPOS | 17.03.040 |Piso cimentado queimado com corante cinza m2 76,00 24,30 31,19 2.370,32
10.2 CPOS | 17.03.330 [Rodapé em cimentado desempenado h= 15 cm m 87,00 16,34 20,97 1.824,56
11 VIDRO 696,08
11.1 CPOS | 26.01.040 |Vidro liso transparente 4 mm m?2 6,00 90,39 116,01 696,08
12 PINTURA 15.054,58
CPOS | 55.01.030 |Limpeza de embasamento de pedras com hidrojato, inclusive
12.1 pisos m? 95,00 5,48 7,03 668,18
12.2 CPOS | 03.10.140 [Remocé&o de pintura de paredes com lixamento m?2 460,00 3,48 4,47 2.054,59
12.3 SINAPI 88489 |Latex acrilico em paredes internas e externas m?2 374,00 11,46 14,71 5.501,03
12.4 SINAPI | 74065/002 [Esmalte em esquadrias de madeira m?2 67,00 23,51 30,17 2.021,69
12.5 SINAPI | 73924/002 [Esmalte em esquadrias metélicas m? 7,00 26,24 33,68 235,75
12.6 SINAPI 84663 |Verniz em embasamento de pedras m?2 82,00 21,86 28,06 2.300,66
12.7 CPOS | 33.05.330 |Verniz em forro de madeira m? 112,00 15,81 20,29 2.272,68
13 LIMPEZA DA OBRA 1.212,89
13.1 CPOS |55.01.020 |Limpeza final da obra m2 105,00 9,00 11,55 1.212,89
Il CONCLUSAO DA AMPLIACAO 281.006,37
1 SERVICOS PRELIMINARES 4.021,16
1.1 PROJETOS EXECUTIVOS COMPLEMENTARES
1.1.1 CPOS | 01.17.051 [Projeto executivo de Estrutura unid. 1,00 1.463,54 1.878,42 1.878,42
1.1.2 CPOS | 01.17.121 [Projeto executivo de Instalages Elétricas unid. 1,00 935,90 1.201,21 1.201,21
1.1.3 CPOS |02.10.020 |Locagéao da obra m? 86,00 8,53 10,95 941,53
2 INFRA-ESTRUTURA 14.103,85
2.1 CPOS | 06.01.020 |Escavagdo manual de valas (poréo) m3 10,00 32,13 41,24 412,38
2.2 SINAPI 94097  |Apiloamento de fundo de vala m?2 22,00 5,16 6,62 145,70
2.3 CPOS | 11.18.040 |Lastro de brita m3 1,10 107,77 138,32 152,15
FDE 02.02.025
2.4 Broca manual de 25 cm, inclusive arranques - prof. 3 m m 60,00 49,54 63,58 3.815,01
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2.5 CPOS | 09.01.020 |Forma para fundagao m2 36,00 57,40 73,67 2.652,18
2.6 SINAPI 92762 |Armagio kg 384,00 6,87 8,82 3.385,91
2.7 CPOS | 11.01.290 |Concreto estrutural Fck= 20 Mpa m3 4,80 298,21 382,75 1.837,18
2.8 CPOS | 11.16.040 |Langamento e adensamento de concreto em fundagéo m3 4,80 108,38 139,10 667,70
2.9 SINAPI 98561  |Impermeabilizag&o no respaldo da fundagéo m2 25,00 30,31 38,90 972,55
2.10 CPOS | 06.11.040 |Reaterro apiloado m?3 4,10 11,99 15,39 63,09
3 ESTRUTURA 11.186,75
3.1 SINAPI 92263 |Forma para estrutura m2 30,00 87,93 112,86 3.385,68
3.2 SINAPI 92762 |Armagédo kg 320,00 6,87 8,82 2.821,60
3.3 SINAPI 94965 |Concreto estrutural Fck= 20 Mpa m3 3,20 288,81 370,68 1.186,18
Langcamento e adensamento de concreto ou massa em
34 | CPOS | 1116060 | qirityra m? 3,20 74,87 96,09 307,50
3.5.1 SINAPI | 74141/001 |Laje pré-fabricado para forro h=10 m2 10,70 73,43 94,25 1.008,43
3.5.1 SINAPI | 74141/0083 |Laje pré-fabricado para pisos h=15 m? 20,00 96,51 123,87 2.477,37
4 ALVENARIA 5.572,63
4.1 SINAPI 87475 |Alvenaria de blocos cerédmicos furados de 19 cm m? 49,00 59,21 75,99 3.723,74
4.2 SINAPI 87471 |Alvenaria de blocos cerémicos furados de 9 cm m? 25,00 36,29 46,58 1.164,43
SINAPI 93186 |Vergas e contravergas e cintas de amarragéo de concreto
4.3 armado m 12,00 44 44 57,04 684,45
5 COBERTURA 20.910,29
5.1 SINAPI 92541  [Estrutura de madeira para telhas ceramicas m? 66,00 55,12 70,75 4.669,19
5.2 SINAPI | 16.02.045 |Cobertura com telhas ceramicas tipo colonial/paulista m? 66,00 43,85 56,28 3.714,51
5.3 CPOS | 16.02.230 |Cumeeira para telha ceramica m 17,00 18,96 24,33 413,69
5.4 SINAPI 94228 |Calha de chapa galvanizada n. 24 m 8,00 65,77 84,41 675,31
5.5 CPOS | 15.03.030 |Estrutura metalica para telha de policarbonato kg 290,00 13,88 17,81 5.166,25
5.6 CPOS | 16.32.120 |Cobertura de policarbonato alveolar m? 29,00 168,49 216,25 6.271,34
6 ESQUADRIAS - FERRAGENS 45.351,81
6.1 CAIXILHOS DE ALUMINIO
6.1.1 CPOS | 25.01.060 [J04 - Caixilho de aluminio - 1,20x0,60 - 3 unid. m2 2,16 563,44 723,16 1.562,03
6.1.2 CPOS | 25.01.060 [JO5 - Caixilho de aluminio - 2,56x1.00 - 1 unid. m2 2,56 563,44 723,16 1.851,30
6.1.3 CPOS | 25.01.060 |J06 - Caixilho de aluminio - 1,34x1,00 - 1 unid. m? 1,34 563,44 723,16 969,04




PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

ASSUNTO: p| ANILHA DE ORCAMENTO BASICO

OBRA: CONCLUSAO DA REFORMA E AMPLIAQZ\O DA CASA AMARELA
AREA: 105 M2 (EXISTENTE) + 112 M2 (i-\ AMPLIAR) = 217 M2 (TOTAL) B.D.l.
LOCAL: RUA CORONEL JOAQUIM CINTRA, 25 - DISTRITO DE SANTA EUDOXIA - SAO CARLOS - SP 28,35%
- . CUSTO UNIT | PRECO UNIT SUB TOTAL TOTAL DO
ITEM REFERENCIA DISCRIMINACAO UNIDADE| QUANT. (RS) (RS) COMBDI (RS) ITEM (R$)
6.2 PORTAS
6.2.1 SINAPI | 74100/001 |PO2 - Portao de ferro - 2,50x1,50 m - 1 unid. m2 3,84 406,53 521,77 2.003,60
6.2.2 SINAPI 91299 |P04 - Portas de madeira tipo mexicana de 80x210 cm un 3,00 800,77 1.027,77 3.083,31
6.2.3 SINAPI 91299 |P05 - Portas de madeira tipo mexicana de 80x210 cm un 1,00 800,77 1.027,77 1.027,77
6.2.4 SINAPI | 74100/001 |P0O6 - porta de ferro - 2,45x1,70 m un 1,00 406,53 521,77 521,77
6.2.5 SINAPI 90830 |Fechadura de embutir p/ porta completa un 2,00 126,53 162,40 324,80
6.2.6 SINAPI 90831 [Fechadura de embutir p/ porta de wc un 3,00 99,34 127,50 382,50
GUARDA CORPOS
SINAPI 73631 [Guarda-corpo com corrimao duplo e montante vertical de ago
6.3 galvanizado m 75,00 342,27 439,30 32.947,17
6.4 SINAPI | 74072/002 | Corrimao duplo de ago galvanizado m 4,50 117,48 150,78 678,52
7 FORRO 246,79
7.1 SINAPI | 96486 |Forro de PVC m2 4,00 48,07 61,70 246,79
8 INSTALACOES ELETRICAS 23.019,52
8.1 SINAPI 90447 |Rasgo em alvenaria para passagem de tubulagdes m 50,00 5,54 7,11 355,52
8.2 SINAPI 90447 |Fechamento de rasgos em alvenaria m 50,00 5,54 7,11 355,52
SINAPI 91864
8.3 Eletroduto de PVC rigido aparente de 1" inclusive conexdes m 20,00 10,00 12,83 256,70
SINAPI 91863
8.4 Eletroduto de PVC rigido aparente de 3/4" inclusive conexdes m 150,00 7,75 9,95 1.492,04
8.5 SINAPI 91926 |Cabo antichama de 2,5 mm?2 m 1.500,00 2,50 3,21 4.813,04
8.6 CPOS | 40.05.020 |Interruptor de 1 secdo simples un 7,00 16,51 21,19 148,33
8.7 CPOS | 40.04.450 [Tomada 2P+T-10 A un 5,00 17,19 22,06 110,31
8.8 CPOS | 38.07.790 |[Tomada dupla 2P+T - 20 A un 5,00 24,65 31,64 158,19
8.9 CPOS | 41.14.180 [Lumindria pendente Industrial un 4,00 375,88 482,43 1.929,73
8.10 FDE 09.09.061 |Luminaria sobrepor quadrada un 7,00 199,96 256,65 1.796,52
8.11 CPOS | 41.13.180 |Arandela externa facho duplo acendimento automatico un 5,00 107,64 138,15 690,77
8.12 FDE 09.09.064 |Luminaria Linear Led un 7,00 152,88 196,22 1.373,52
FDE 09.11.074
8.13 Poste com luminaria decorativa acendimento automatica un 4,00 1.733,57 2.225,00 8.900,01
8.14 CPOS | 40.01.020 |Caixa de metal 4x2 un 17,00 10,40 13,35 226,92
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8.15 CPOS | 40.01.080 |Caixa de metal octogonal de fundo mével un 23,00 13,97 17,93 412,39
9 I!\ISTALAQOES HIDRAULICAS 42.260,12
9.1 Agua Fria
9.1.1 CPOS | 48.02.001 |Caixa d'agua de fibra de vidro - 500 L un 2,00 289,06 371,00 742,00
9.1.2 CPOS | 48.05.010 |Torneira de bdia de 3/4" un 2,00 60,25 77,33 154,66
9.1.3 CPOS | 46.01.020 | Tybo de PVC soldavel de 25 mm inclus. conexdes m 72,00 20,04 25,72 1.851,90
9.1.4 | CPOS |46.01.030 [Tybo de PVC soldavel de 32 mm inclus. Conexdes m 18,00 25,29 32,46 584,26
9.1.5 CPOS | 47.01.020 |Registro de gaveta bruto de 3/4" un 3,00 50,05 64,24 192,71
9.1.6 CPOS | 47.01.030 |Registro de gaveta bruto de 1" un 3,00 65,76 84,40 253,20
9.1.7 CPOS | 47.02.020 |Registro de gaveta cromado de 3/4" un 3,00 72,78 93,41 280,23
9.2 CPOS | 47.02.030 [Registro de gaveta cromado de 1" un 2,00 86,90 111,53 223,07
9.2.1 CPOS | 47.02.110 |Registro de pressdo cromado de 3/4" un 3,00 76,86 98,65 295,94
9.2.2 Esgoto sanitario
CPOS 46.02.010
9.2.3 Tubo de PVC branco esgoto de 40 mm inclus. Conexdes m 12,00 22,71 29,15 349,77
CPOS 46.02.050
9.2.4 Tubo de PVC branco esgoto de 50 mm inclus. Conexdes m 44,00 28,77 36,93 1.624,73
9.2.5 CPOS | 46.02.070 | Tubo de PVC branco esgoto de 100 mm inclus. Conexdes m 42,00 50,20 64,43 2.706,08
9.26 | CPOS |49.01.030 |Caixa sifonda de 150x150x50 mm un 4,00 65,76 84,40 337,61
9.2.7 | SINAPI |74166/001 |Caixa de passagem em alvenaria de 60x60 cm un 3,00 191,53 245,82 737,47
9.2.8 | CPOS |49.14.010 |Fossa séptica/sumidouro cj 1,00 2.569,83 3.298,32 3.298,32
9.3 Aguas Pluviais
9.3.1 CPOS | 46.02.070 |Typo de PVC branco de 100 mm m 15,00 50,20 64,43 966,46
9.3.2 | SINAPI |74166/001 |Caixa de passagem em alvenaria de 50x50 cm un 1,00 191,53 245,82 245,82
9.4 Lougas, aparelhos e metais sanitarios
9.4.1 CPOS | 44.01.800 |Vaso Sanitario com caixa acoplada e Acessérios un 3,00 431,77 554,17 1.662,50
04 cros | 30.08.020 rA(ascjsuir;;(; para bacia sanitéria, para pessoas com mobilidade . 3,00




PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

ASSUNTO: p| ANILHA DE ORCAMENTO BASICO

OBRA: CONCLUSAO DA REFORMA E AMPLIAGAO DA CASA AMARELA
AREA: 105 M2 (EXISTENTE) + 112 M2 (A AMPLIAR) = 217 M2 (TOTAL) B.D.l.
LocAL: RUA CORONEL JOAQUIM CINTRA, 25 - DISTRITO DE SANTA EUDOXIA - SAO CARLOS - SP 28,35%
- = CUSTO UNIT | PRECO UNIT | SUBTOTAL TOTAL DO
ITEM REFERENCIA DISCRIMINACAO UNIDADE| QUANT. (RS) (RS) COMBDI (RS) ITEM (R$)
9.4.3 CPOS ] 44.01.110 Lavatério de Louga ¢/ coluna suspensa PNE e Acessorios un 3,00 214,88 275,79 827,38
9.4.4 FDE 08.84.050 |Tampo de inox de 4,15x0,60 com duas cubas m?2 2,49 1.774,51 2.277,55 5.671,09
9.4.5 FDE 08.84.050 | Tampo de inox de 6,30x0,60 com duas cubas m? 3,78 1.774,51 2.277,55 8.609,12
CPOS | 44.03.300
9.4.6 Torneira de mesa para lavatorio, tipo alavanca, cromado un 3,00 227,70 292,25 876,74
9.4.7 CPOS | 44.03.470 [Torneira cromada para pia com bica mével un 4,00 70,84 90,92 363,69
9.4.8 | CPOS |44.03.360 |pucha higiénica un 3,00 298,76 383,45 1.150,35
9.4.9 CPOS | 44.20.220 (Sifdo cromado para lavatério un 3,00 140,43 180,24 540,72
9.4.10 CPOS | 44.20.200 |Sifao para pia un 4,00 123,88 159,00 635,99
9.411 | CPOS |44.20.640 |vaivula para lavatério un 3,00 68,56 88,00 263,99
9.4.12 CPOS | 44.20.620 |Valvula americana un 4,00 35,89 46,06 184,26
9.4.13 CPOS | 30.01.030 |horizontal - 0,80 m un 6,00 129,71 166,48 998,88
9.4.14 | CPOS | 30.01.010 |Barra de apoio para PNE de ago inoxidavel vertical m 2,10 182,15 233,79 490,95
9.4.15 CPOS | 30.01.130 |lavatdrio un 3,00 339,32 435,51 1.306,53
9.4.16 CPOS | 44.03.050 |Papeleira un 3,00 47,23 60,62 181,86
9.4.17 CPOS | 44.03.030 |Dispenser toalheiro metalico un 3,00 45,60 58,53 175,58
9.4.18 CPOS | 44.03.130 |Saboneteira liquida tipo dispenser un 3,00 26,51 34,02 102,07
9.4.19 CPOS | 44.03.090 |Cabide un 3,00 38,68 49,64 148,93
9.4.20 FDE 08.16.070 |Porta Objeto un 3,00 42,97 55,14 165,43
9.421 | CPOS |30.06.064 |(wireless) un 3,00 490,98 630,16 1.890,48
9.5 FDE 09.12.001 |Exaustor com tubulagéo completa un 1,00 911,06 1.169,33 1.169,33
10 REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETOS 15.102,22
10.1 SINAPI 87878 |Chapisco com argamassa de cimento e areia 1:3 m?2 360,00 3,39 4,35 1.566,36
10.2 CPOS | 17.02.140 |Embogo desempenado com espuma de poliéster m? 245,00 16,84 21,61 5.295,37
10.3 CPOS | 17.02.120 [Embogo para revestimento ceramico m? 115,00 13,70 17,58 2.022,12




PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

ASSUNTO: p| ANILHA DE ORCAMENTO BASICO

OBRA: CONCLUSAO DA REFORMA E AMPLIAQZ\O DA CASA AMARELA
AREA: 105 M2 (EXISTENTE) + 112 M2 (i-\ AMPLIAR) = 217 M2 (TOTAL) B.D.l.
LOCAL: RUA CORONEL JOAQUIM CINTRA, 25 - DISTRITO DE SANTA EUDOXIA - SAO CARLOS - SP 28,35%
- . CUSTO UNIT | PRECO UNIT SUB TOTAL TOTAL DO
ITEM REFERENCIA DISCRIMINACAO UNIDADE| QUANT. (RS) (RS) COMBDI (RS) ITEM (R$)
SINAPI 87965 Revgstimento perémico, asseptado com argamassa pré-
10.4 fabricada de cimento colante, juntas a prumo m? 115,00 42,13 54,07 6.218,38
11 PISOS 40.798,90
Acerto manual e compactagao de base para piso com sapo
114 | SINAPL | 94097 1 ocanico me 136,00 5,16 6,62 900,69
11.2 CPOS 11.18.040 |Lastro de brita m2 4,50 107,77 138,32 622,44
11.3 SINAPI 83534 |Lastro de concreto impermeabilizado - e= 5 cm m?2 43,00 24,83 31,87 1.370,36
SINAPI 87622 [Regularizagéo de piso com argamassa cimento:areia + aditivo
11.4 impermeabilizante m2 112,00 27,48 35,27 3.950,23
11.5 CPOS | 17.03.040 [Piso cimentado queimado com corante cinza m?2 64,00 24,30 31,19 1.996,06
11.6 SINAPI 87256 |[Piso ceramico PEI5 com base branca m? 51,00 69,21 88,83 4.530,30
11.7 FDE 04.01.001 |Piso de tijolos m2 40,00 51,64 66,28 2.651,06
11.8 CPOS | 17.03.330 [Rodapé em cimentado desempenado h= 15 cm m 15,00 16,34 20,97 314,58
11.9 RAMPA LATERAL/ESCADA/JARDINEIRA
11.9.1 FUNDAGCOES
CPOS 06.02.02 |Escavagao manual em solo de 12 e 22 categoria em vala ou
11.9.1.1 cava até 1,50m m?3 35,00 32,13 41,24 1.443,33
11.9.1.2 | SINAPI 94097 [Apiloamento de fundo de valas m2 23,00 5,16 6,62 152,32
11.9.1.3 | SINAPI 96616 [Lastro de concreto- h =5 cm m2 1,50 423,60 543,68 815,52
11.9.1.4 FDE 02.02.025 |Broca manual de 25 cm m 32,00 49,54 63,58 2.034,67
11.9.1.5 | SINAPI 95474  |Alvenaria de embasamento m3 2,50 579,99 744,40 1.861,01
11.9.1.6 FDE 04.01.059 |Cinta de amarragao no respaldo do embasamento m 48,00 29,78 38,22 1.834,77
11.9.1.7 | CPOS | 09.01.020 [Forma para fundagéo m2 5,00 57,40 73,67 368,36
11.9.1.8 | SINAPI 92762 |Armagéao kg 35,00 6,87 8,82 308,61
11.9.1.9 CPOS 11.01.290 |Concreto estrutural Fck= 20 Mpa m?3 0,50 298,21 382,75 191,37
11.9.1.10f CPOS | 11.16.040 [Langamento e adensamento de concreto em fundagéo m3 0,50 108,38 139,10 69,55
11.9.1.11| SINAPI 98561 [Impermeabilizagdo no respaldo da fundagéo m2 0,50 30,31 38,90 19,45
11.9.2 ESTRUTURA
11.9.2.1 | SINAPI 92263 |Forma para estrutura m2 20,00 87,93 112,86 2.257,12
11.9.2.2 | SINAPI 92762 |Armagéo kg 150,00 6,87 8,82 1.322,62
11.9.2.3 | SINAPI 94965 |Concreto estrutural Fck= 20 Mpa m?3 1,50 288,81 370,68 556,02




PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

ASSUNTO: p| ANILHA DE ORCAMENTO BASICO
OBRA: CONCLUSAO DA REFORMA E AMPLIAQZ\O DA CASA AMARELA
AREA: 105 M2 (EXISTENTE) + 112 M2 (i-\ AMPLIAR) = 217 M2 (TOTAL) B.D.l.
LOCAL: RUA CORONEL JOAQUIM CINTRA, 25 - DISTRITO DE SANTA EUDOXIA - SAO CARLOS - SP 28,35%
- . CUSTO UNIT | PRECO UNIT SUB TOTAL TOTAL DO
ITEM REFERENCIA DISCRIMINACAO UNIDADE| QUANT. (RS) (RS) COMBDI (RS) ITEM (R$)
Langamento e adensamento de concreto ou massa em
11.9.04 | CPOS | 11.16.060 oatrotors me 1,50 74,87 96,09 144,14
CPOS | 06.11.040 |Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com
11.9.2.5 compactador m?3 35,00 11,99 15,39 538,61
11.9.3 ALVENARIA
11.9.3.1 | SINAPI 72132  [Alvenaria de tijolo comum 1/2x m2 40,00 59,15 75,92 3.036,71
11.9.3.2 | SINAPI 87878 |Chapisco com argamassa de cimento e areia 1:3 m2 48,00 3,39 4,35 208,85
11.9.3.3 | SINAPI 98561 [Impermeabilizagdo no arrimo m3 40,00 30,31 38,90 1.556,09
11.9.3.4 | CPOS [ 17.02.140 |Embogo desempenado com espuma de poliéster m2 40,00 16,84 21,61 864,55
11.94 PISO
Acerto manual e compactagao de base para piso com sapo
11.9.4.1 | SINAPL | 94097 1 o anico me 43,00 5,16 6,62 284,78
11.9.4.2 CPOS 11.18.040 |Lastro de brita m2 2,20 107,77 138,32 304,30
11.9.4.3 | SINAPI 94993 [Piso de concreto desempenado m2 43,00 46,26 59,37 2.553,07
11.9.4.4 | CPOS | 30.04.100 |Piso tatil de concreto m2 4,00 74,21 95,25 380,99
11.9.45 FDE 13.04.004 |Degraus de concreto liso m 12,00 88,07 113,03 1.356,36
12 VIDROS 1.776,78
12.1 SINAPI 72119  [Vidro temperado transparente - 8 mm m2 6,06 228,44 293,20 1.776,78
13 PINTURA 9.649,65
13.1 SINAPI 88485 |Fundo selador em revestimento novo - 2 demaos m2 293,00 2,12 2,72 797,24
13.2 SINAPI 88489 |Latex acrilico em paredes internas e externas m?2 293,00 11,46 14,71 4.309,63
13.3 SINAPI | 74065/002 | Esmalte em esquadrias de madeira m2 21,00 23,51 30,17 633,67
13.4 SINAPI | 73924/002 |Esmalte em esquadrias metalicas m2 88,00 26,24 33,68 2.963,70
CPOS | 33.07.140 |Esmalte alquidico em estrutura metélica kg 290,00 2,54 3,26 945,41
14 SERVICOS COMPLEMENTARES 46.742,53
14.1 FECHAMENTO COM MUROS DE PEDRAS
CPOS | 06.02.020 |Escavagdo manual em solo de 12 e 22 categoria em vala ou
14.1.1 cava até 1,50m m3 9,40 38,55 49,48 465,09
14.1.2 SINAPI 94097 [Apiloamento de fundo de valas m2 21,00 5,16 6,62 139,08
14.1.3 CPOS 11.18.040 |Lastro de brita m3 1,10 107,77 138,32 152,15
141.4 FDE 02.02.026 |Broca manual de 25 cm, inclusive arranques m 48,00 56,90 73,02 3.505,19




PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

REF: TABELAS CPOS 174 E SINAPI DE 11/2018 E FDE 10/2018

COMPOSICAO DO B.D.I.

iITEM COMPONENTE VALOR %
Administragdo Central 4,00%
Seguro e Garantia 0,80%
Risco 1,27%
Despesas Financeiras 1,23%
Lucro 7,40%
PIS, COFINS, ISSQN, Contribui¢édo Previdenciaria 10,15%
Valor total do B.D.I. 28,35%

Sao Carlos, fevereiro de 2019

ASSUNTO: PLANILHA~DE ORCAMENTO BASICO B
OBRA: CONCLUSAO DA REFORMA E AMPLIACAO DA CASA AMARELA
AREA: 105 M2 (EXISTENTE) + 112 M2 (i-\ AMPLIAR) = 217 M2 (TOTAL) B.D.l.
LOCAL: RUA CORONEL JOAQUIM CINTRA, 25 - DISTRITO DE SANTA EUDOXIA - SAO CARLOS - SP 28,35%
- . CUSTO UNIT | PRECO UNIT SUB TOTAL TOTAL DO
ITEM REFERENCIA DISCRIMINACAO UNIDADE| QUANT. (RS) (RS) COMBDI (RS) ITEM (R$)
14.1.5 CPOS | 09.01.020 |Forma para fundagao m2 27,20 57,40 73,67 2.003,87
14.1.6 SINAPI 92762 |Armagéo kg 440,00 6,87 8,82 3.879,69
14.1.7 CPOS | 11.01.290 |Concreto estrutural Fck= 20 Mpa m3 5,50 298,21 382,75 2.105,10
14.1.8 CPOS | 11.16.040 |Langcamento e adensamento de concreto em fundagéo m3 5,50 108,38 139,10 765,07
14.1.9 CPOS | 06.11.040 |Reaterro apiloado m3 3,90 11,99 15,39 60,02
14.1.10 | SINAPI 95467 [Muro de cantaria, similar ao existente m3 35,00 385,83 495,20 17.332,13
14.2 CPOS 34.05.310 |Gradil metalico m2 35,00 326,61 419,20 14.671,87
14.3 FDE 35.04.020 |Banco de concreto m 10,00 129,59 166,33 1.663,26
15 LIMPEZA DA OBRA 263,37
15.1 SINAPI | 73806/001 |Limpeza final da obra m2 112,13 1,83 2,35 263,37
TOTAL GERAL: 391.125,09
OBS.: ORCAMENTO: MATERIAIS, MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

WONG KWAN YIN

ENGENHEIRO - SMOP




