
ASSUNTO:  

OBRA:

ÁREA: 1.370,48 B.D.I.

LOCAL: 28,35%

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT.
CUSTO UNIT 

(R$)
PREÇO UNIT 

(R$)
SUB TOTAL 

COM BDI   (R$)
TOTAL DO 
ITEM (R$)

I CONCLUSÃO DA REFORMA 110.118,73 
1 SERVIÇOS PRELIMINARES 13.128,15 

CANTEIRO DE OBRAS
1.1 SINAPI 74209/001 Placa da obra padrão m² 10,00 316,48 406,19 4.061,95 
1.2 PROJETOS EXECUTIVOS COMPLEMENTARES

1.2.1 CPOS 01.17.121 Projeto  de Instalações Elétricas un 1,00 935,90 1.201,21 1.201,21 
1.3 DEMOLIÇÕES/RETIRADAS

1.3.1 SINAPI 97649 Retirada de telhas cerâmicas paulista m² 110,00 3,31 4,25 467,31 

1.3.2
SINAPI 97650

Retirada de estrutura de madeira (ripas e peças deterioradas) m² 40,00 5,83 7,48 299,31 
1.3.3 CPOS 04.08.020 Retirada de porta de 1,00x2,20 m un 1,00 14,26 18,30 18,30 
1.3.4 CPOS 04.09.020 Retirada de portão de ferro de 2,50x2,00 m m² 5,00 19,95 25,61 128,03 
1.3.5 CPOS 04.01.100 Retirada de cerca de telas m 85,00 7,97 10,23 869,49 
1.3.6 SINAPI 97625 Demolição de alvenaria de tijolos comum m³ 9,00 39,30 50,44 453,97 
1.3.7 SINAPI 97633 Demolição de alvenaria de pedras m³ 4,00 18,27 23,45 93,80 
1.3.8 CPOS 03.06.050 Demolição de piso de pedra externa m³ 1,90 15,97 20,50 38,94 
1.3.9 CPOS 05.07.050 Remoção de entulho através de caçamba m³ 50,00 85,64 109,92 5.495,85 

2 ESTRUTURA 928,48 
2.1 REFORÇO ESTRUTURAL - CINTA DE AMARRAÇÃO

2.1.1 SINAPI 92263 Forma m² 2,85 87,93 112,86 321,64 
2.1.2 SINAPI 92762 Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk= 600MPa kg   45,00 6,87 8,82 396,79 
2.1.3 SINAPI 94965 Concreto, fck= 20,0 MPa m³  0,45 288,81 370,68 166,81 

2.1.4
CPOS 11.16.060

Lançamento e adensamento de concreto ou massa em 
estrutura m³  0,45 74,87 96,09 43,24 

3 ALVENARIA 701,45 
3.1 SINAPI 87475 Alvenaria de blocos cerâmicos furados de 19 cm m² 2,00 59,21 75,99 151,99 
3.2 SINAPI 87471 Alvenaria de blocos cerâmicos furados de 9 cm m² 2,00 36,29 46,58 93,15 
3.3 SINAPI 93186 Vergas e contravergas de concreto armado m 8,00 44,44 57,04 456,30 
4 COBERTURA 11.784,23 

4.1
SINAPI 92541 Estrutura de madeira para telhas cerâmicas (substituição de 

peças deterioradas) m² 20,00 55,12 70,75 1.414,90 

REFERÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

PLANILHA DE ORÇAMENTO BÁSICO
CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA AMARELA

105 M² (EXISTENTE) + 112 M² (À AMPLIAR) = 217 M² (TOTAL)
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4.2 FDE 07.80.001 Ripamento para cobertura de telhas paulistinha m 390,00 3,53 4,53 1.767,44 
4.3 FDE 07.05.080 Subcobertura com manta aluminizada m² 112,00 11,93 15,31 1.714,44 
4.4 SINAPI 94201 Cobertura com telhas cerâmicas tipo colonial/paulista m² 112,00 43,85 56,28 6.303,41 
4.5 CPOS 16.02.230 Cumeeira para telha cerâmica m 24,00 18,96 24,33 584,03 
5 ESQUADRIAS - FERRAGENS 14.549,08 

5.1 Caixilhos em Madeira
5.1.1 FDE 05.81.057 Revisão e restauração de caixilhos de madeira m² 2,00 540,35 693,53 1.387,06 
5.2 Portas em madeira

5.2.1 FDE 05.81.057 Revisão e restauração de portas de madeira m² 2,00 540,35 693,53 1.387,06 
5.2.2 SINAPI 91299 Porta maciça tipo mexicana de 80x250 cm un 2,00 800,77 1.027,77 2.055,54 
5.2.3 SINAPI 90830 Fechadura de embutir p/ porta completa un   2,00 126,53 162,40 324,80 

5.3
SINAPI 73631 Guarda-corpo com corrimão duplo e montante vertical de aço 

galvanizado m 14,10 342,27 439,30 6.194,07 
5.4 CPOS 24.03.040 Guarda-corpo de madeira (reinstalação) m 2,00 514,12 659,86 1.319,72 
5.5 FDE 05.82.099 Guarda-corpo de madeira (novo similar ao existente) m 4,00 366,36 470,21 1.880,84 
6 FORRO  10.073,96 

6.1 CPOS 22.01.020 Forro de madeira cedrinho ou similar m² 112,00 70,08 89,95 10.073,96 
7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 21.621,21 

ELÉTRICA
7.1 FDE 09.02.060 Entrada de Energia Padrão CPFL - substituir un   1,00 1.923,76 2.469,10 2.469,10 
7.2 SINAPI 90447 Rasgo em alvenaria para passagem de tubulações m 50,00 5,54 7,11 355,52 
7.3 SINAPI 90447 Fechamento de rasgos em alvenaria m 50,00 5,54 7,11 355,52 

7.4
CPOS 37.03.220

Quadro de luz p/ 32 disjuntores com barramento compoleto un 1,00 484,90 622,36 622,36 
7.5 CPOS 37.13.660 Disjuntor termomagnético tripolar de 70 A un 1,00 129,90 166,72 166,72 
7.6 SINAPI 74130/001 Disjuntor termomagnetico de até 30 A (110V) un   20,00 11,23 14,41 288,27 

7.7
SINAPI 91864

Eletroduto de PVC rígido aparente de 1" inclusive conexões m 30,00 10,00 12,83 385,04 

7.8
SINAPI 91863

Eletroduto de PVC rígido aparente de 3/4" inclusive conexões m 100,00 7,75 9,95 994,69 
7.9 SINAPI 92984 Cabo antichama de 25 mm² m 200,00 14,46 18,56 3.711,81 
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7.10 SINAPI 91926 Cabo antichama de 2,5 mm² m 1.500,00 2,50 3,21 4.813,04 
7.11 CPOS 40.05.020 Interruptor de 1 seção simples un   3,00 16,51 21,19 63,57 
7.12 CPOS 38.07.790 Tomada dupla 2P+T - 20 A un   1,00 24,65 31,64 31,64 
7.13 CPOS 40.04.450 Tomada 2P+T - 10 A un   3,00 17,19 22,06 66,19 
7.14 CPOS 40.04.460 Tomada 2 P+T - 20 A un   3,00 21,77 27,94 83,82 
7.15 FDE 09.09.064 Luminária Linear Led Pendente 1,72 m un   6,00 152,88 196,22 1.177,30 
7.16 FDE 09.09.065 Luminária Linear Led Pendente 2,30 m un   6,00 186,02 238,76 1.432,53 
7.17 CPOS 41.14.180 Luminária pendente Industrial un   2,00 375,88 482,43 964,87 
7.18 CPOS 41.14.670 Arandela externa facho duplo acendimento automático un   14,00 95,68 122,80 1.719,24 

7.19 CPOS 40.01.020 Caixa de metal 4x2 un   10,00 10,40 13,35 133,48 

7.20 CPOS 40.01.080 Caixa de metal octogonal de fundo móvel un   14,00 13,97 17,93 251,02 
7.21 TELEFONIA E LÓGICA

7.21.1 SINAPI 91834 Eletroduto de PVC corrugado de 3/4" m 70,00 6,29 8,07 565,11 
7.21.2 SINAPI 73768/001 Cabo para telefone m 70,00 1,76 2,26 158,12 
7.21.3 CPOS 39.18.126 Cabo para rede com 4 pares, categoria 6 m 70,00 6,89 8,84 619,02 
7.21.4 CPOS 40.04.090 Tomada de telefone un   2,00 26,63 34,18 68,36 
7.21.5 CPOS 69.03.340 Tomada de lógica RJ-45 un   3,00 32,42 41,61 124,83 

8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 1.110,44 
8.1 ÁGUAS PLUVIAIS

8.1.1 SINAPI 89714 Tubo de PVC branco de 100 mm m 15,00 44,91 57,64 864,61 
8.1.2 SINAPI 74166/001 Caixa de passagem em alvenaria de 50x50 cm un 1,00 191,53 245,82 245,82 

9 REVESTIMENTOS DE PAREDE 15.063,31 
9.1 REPARO EM TRINCAS EXISTENTES

9.1.1 CPOS 03.03.040 Demolição de revestimentos (faixa de 60 cm) m² 26,00 3,86 4,95 128,81 

9.1.2
SINAPI 90443

Rasgo em alvenaria para arramações de trincas verticais e 
inclinadas (perpendicular às trincas) m 52,00 11,18 14,35 746,16 

9.1.3
CPOS 10.01.040

Aço CA - 50 - ø 8 mm em "U" p/ amarrações de trincas 
verticias e inclinadas kg   39,00 6,61 8,48 330,87 

9.1.4
CPOS 32.20.060

Tela para "viveiro" - largura de 60 cm ao longo das trincas m² 26,00 9,96 12,78 332,37 
9.1.5 SINAPI 87313 Argamassa cimento:areia - traço 1:3 m² 26,00 328,63 421,79 10.966,51 
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9.2 SINAPI 87878 Chapisco com argamassa de cimento e areia 1:3 m² 136,00 3,39 4,35 591,73 

9.3 CPOS 17.02.140 Emboço desempenado com espuma de poliéster m² 91,00 16,84 21,61 1.966,85 
10 PISOS 4.194,89 

10.1 CPOS 17.03.040 Piso cimentado queimado com corante cinza m² 76,00 24,30 31,19 2.370,32 
10.2 CPOS 17.03.330 Rodapé em cimentado desempenado h= 15 cm m 87,00 16,34 20,97 1.824,56 
11 VIDRO 696,08 

11.1 CPOS 26.01.040 Vidro liso transparente  4 mm m² 6,00 90,39 116,01 696,08 
12 PINTURA 15.054,58 

12.1
CPOS 55.01.030 Limpeza de embasamento de pedras com hidrojato, inclusive 

pisos m² 95,00 5,48 7,03 668,18 
12.2 CPOS 03.10.140 Remoção de pintura de paredes com lixamento m² 460,00 3,48 4,47 2.054,59 
12.3 SINAPI 88489 Latex acrílico em paredes internas e externas m² 374,00 11,46 14,71 5.501,03 
12.4 SINAPI 74065/002 Esmalte em esquadrias de madeira m² 67,00 23,51 30,17 2.021,69 
12.5 SINAPI 73924/002 Esmalte em esquadrias metálicas m² 7,00 26,24 33,68 235,75 
12.6 SINAPI 84663 Verniz em embasamento de pedras m² 82,00 21,86 28,06 2.300,66 
12.7 CPOS 33.05.330 Verniz em forro de madeira m² 112,00 15,81 20,29 2.272,68 
13 LIMPEZA DA OBRA 1.212,89 

13.1 CPOS 55.01.020 Limpeza final da obra m² 105,00 9,00 11,55 1.212,89 
II CONCLUSÃO DA AMPLIAÇÃO 281.006,37 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 4.021,16 
1.1 PROJETOS EXECUTIVOS COMPLEMENTARES

1.1.1 CPOS 01.17.051 Projeto executivo de Estrutura unid. 1,00 1.463,54 1.878,42 1.878,42 
1.1.2 CPOS 01.17.121 Projeto executivo de Instalações Elétricas unid. 1,00 935,90 1.201,21 1.201,21 

1.1.3 CPOS 02.10.020 Locação da obra m² 86,00 8,53 10,95 941,53 
2 INFRA-ESTRUTURA 14.103,85 

2.1 CPOS 06.01.020 Escavação manual de valas (porão) m3 10,00 32,13 41,24 412,38 

2.2 SINAPI 94097 Apiloamento de fundo de vala m2 22,00 5,16 6,62 145,70 
2.3 CPOS 11.18.040 Lastro de brita m3 1,10 107,77 138,32 152,15 

2.4
FDE 02.02.025

Broca manual de 25 cm, inclusive arranques - prof. 3 m m 60,00 49,54 63,58 3.815,01 
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2.5 CPOS 09.01.020 Forma para fundação m2 36,00 57,40 73,67 2.652,18 

2.6 SINAPI 92762 Armação kg 384,00 6,87 8,82 3.385,91 
2.7 CPOS 11.01.290 Concreto estrutural Fck= 20 Mpa m³ 4,80 298,21 382,75 1.837,18 
2.8 CPOS 11.16.040 Lançamento e adensamento de concreto em fundação m³ 4,80 108,38 139,10 667,70 

2.9 SINAPI 98561 Impermeabilização no respaldo da fundação m² 25,00 30,31 38,90 972,55 
2.10 CPOS 06.11.040 Reaterro apiloado m³ 4,10 11,99 15,39 63,09 

3 ESTRUTURA 11.186,75 
3.1 SINAPI 92263 Forma para estrutura m2 30,00 87,93 112,86 3.385,68 
3.2 SINAPI 92762 Armação kg 320,00 6,87 8,82 2.821,60 
3.3 SINAPI 94965 Concreto estrutural Fck= 20 Mpa m3 3,20 288,81 370,68 1.186,18 

3.4
CPOS 11.16.060

Lançamento e adensamento de concreto ou massa em 
estrutura m³  3,20 74,87 96,09 307,50 

3.5.1 SINAPI 74141/001 Laje pré-fabricado para forro  h=10 m2 10,70 73,43 94,25 1.008,43 
3.5.1 SINAPI 74141/003 Laje pré-fabricado para pisos h=15 m² 20,00 96,51 123,87 2.477,37 

4 ALVENARIA 5.572,63 
4.1 SINAPI 87475 Alvenaria de blocos cerâmicos furados de 19 cm m² 49,00 59,21 75,99 3.723,74 
4.2 SINAPI 87471 Alvenaria de blocos cerâmicos furados de 9 cm m² 25,00 36,29 46,58 1.164,43 

4.3
SINAPI 93186 Vergas e contravergas e cintas de amarração  de concreto 

armado m 12,00 44,44 57,04 684,45 
5 COBERTURA 20.910,29 

5.1 SINAPI 92541 Estrutura de madeira para telhas cerâmicas m² 66,00 55,12 70,75 4.669,19 
5.2 SINAPI 16.02.045 Cobertura com telhas cerâmicas tipo colonial/paulista m² 66,00 43,85 56,28 3.714,51 
5.3 CPOS 16.02.230 Cumeeira para telha cerâmica m 17,00 18,96 24,33 413,69 
5.4 SINAPI 94228 Calha de chapa galvanizada n. 24 m 8,00 65,77 84,41 675,31 
5.5 CPOS 15.03.030 Estrutura metálica para telha de policarbonato kg 290,00 13,88 17,81 5.166,25 
5.6 CPOS 16.32.120 Cobertura de policarbonato alveolar m² 29,00 168,49 216,25 6.271,34 
6 ESQUADRIAS - FERRAGENS 45.351,81 

6.1 CAIXILHOS DE ALUMÍNIO
6.1.1 CPOS 25.01.060 J04 - Caixilho de alumínio - 1,20x0,60 - 3 unid. m² 2,16 563,44 723,16 1.562,03 
6.1.2 CPOS 25.01.060 J05 - Caixilho de alumínio -  2,56x1.00 - 1 unid. m² 2,56 563,44 723,16 1.851,30 
6.1.3 CPOS 25.01.060 J06 - Caixilho de alumínio - 1,34x1,00 - 1 unid. m² 1,34 563,44 723,16 969,04 
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6.2 PORTAS  
6.2.1 SINAPI 74100/001 P02 - Portão de ferro - 2,50x1,50 m - 1 unid. m² 3,84 406,53 521,77 2.003,60 
6.2.2 SINAPI 91299 P04 - Portas de madeira tipo mexicana de 80x210 cm un 3,00 800,77 1.027,77 3.083,31 
6.2.3 SINAPI 91299 P05 - Portas de madeira tipo mexicana de 80x210 cm un 1,00 800,77 1.027,77 1.027,77 
6.2.4 SINAPI 74100/001 P06 - porta de ferro - 2,45x1,70 m un 1,00 406,53 521,77 521,77 
6.2.5 SINAPI 90830 Fechadura de embutir p/ porta completa un   2,00 126,53 162,40 324,80 
6.2.6 SINAPI 90831 Fechadura de embutir p/ porta de wc un   3,00 99,34 127,50 382,50 

GUARDA CORPOS

6.3
SINAPI 73631 Guarda-corpo com corrimão duplo e montante vertical de aço 

galvanizado m 75,00 342,27 439,30 32.947,17 
6.4 SINAPI 74072/002 Corrimão duplo de aço galvanizado m 4,50 117,48 150,78 678,52 
7 FORRO  246,79 

7.1 SINAPI 96486 Forro de PVC m² 4,00 48,07 61,70 246,79 
8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 23.019,52 

8.1 SINAPI 90447 Rasgo em alvenaria para passagem de tubulações m 50,00 5,54 7,11 355,52 
8.2 SINAPI 90447 Fechamento de rasgos em alvenaria m 50,00 5,54 7,11 355,52 

8.3
SINAPI 91864

Eletroduto de PVC rígido aparente de 1" inclusive conexões m 20,00 10,00 12,83 256,70 

8.4
SINAPI 91863

Eletroduto de PVC rígido aparente de 3/4" inclusive conexões m 150,00 7,75 9,95 1.492,04 
8.5 SINAPI 91926 Cabo antichama de 2,5 mm² m 1.500,00 2,50 3,21 4.813,04 
8.6 CPOS 40.05.020 Interruptor de 1 seção simples un   7,00 16,51 21,19 148,33 
8.7 CPOS 40.04.450 Tomada 2P+T - 10 A un   5,00 17,19 22,06 110,31 
8.8 CPOS 38.07.790 Tomada dupla 2P+T - 20 A un   5,00 24,65 31,64 158,19 
8.9 CPOS 41.14.180 Luminária pendente Industrial un   4,00 375,88 482,43 1.929,73 

8.10 FDE 09.09.061 Luminária sobrepor quadrada un   7,00 199,96 256,65 1.796,52 
8.11 CPOS 41.13.180 Arandela externa facho duplo acendimento automático un   5,00 107,64 138,15 690,77 
8.12 FDE 09.09.064 Luminária Linear Led un   7,00 152,88 196,22 1.373,52 

8.13
FDE 09.11.074

Poste com luminária decorativa acendimento automática un   4,00 1.733,57 2.225,00 8.900,01 
8.14 CPOS 40.01.020 Caixa de metal 4x2 un   17,00 10,40 13,35 226,92 
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8.15 CPOS 40.01.080 Caixa de metal octogonal de fundo móvel un   23,00 13,97 17,93 412,39 
9 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 42.260,12 

9.1 Água Fria

9.1.1 CPOS 48.02.001 Caixa d'água de fibra de vidro - 500 L un 2,00 289,06 371,00 742,00 

9.1.2 CPOS 48.05.010 Torneira de bóia de 3/4" un 2,00 60,25 77,33 154,66 

9.1.3 CPOS 46.01.020 Tubo de PVC soldável de 25 mm inclus. conexões m 72,00 20,04 25,72 1.851,90 

9.1.4 CPOS 46.01.030 Tubo de PVC soldável de 32 mm inclus. Conexões m 18,00 25,29 32,46 584,26 

9.1.5 CPOS 47.01.020 Registro de gaveta bruto de 3/4" un 3,00 50,05 64,24 192,71 
9.1.6 CPOS 47.01.030 Registro de gaveta bruto de 1" un 3,00 65,76 84,40 253,20 
9.1.7 CPOS 47.02.020 Registro de gaveta cromado de 3/4" un 3,00 72,78 93,41 280,23 
9.2 CPOS 47.02.030 Registro de gaveta cromado de 1" un 2,00 86,90 111,53 223,07 

9.2.1 CPOS 47.02.110 Registro de pressão cromado de 3/4" un 3,00 76,86 98,65 295,94 
9.2.2 Esgoto sanitário

9.2.3
CPOS 46.02.010

Tubo de PVC branco esgoto de 40 mm inclus. Conexões m 12,00 22,71 29,15 349,77 

9.2.4
CPOS 46.02.050

Tubo de PVC branco esgoto de 50 mm inclus. Conexões m 44,00 28,77 36,93 1.624,73 

9.2.5 CPOS 46.02.070 Tubo de PVC branco esgoto de 100 mm inclus. Conexões m 42,00 50,20 64,43 2.706,08 

9.2.6 CPOS 49.01.030 Caixa sifonda de 150x150x50 mm un 4,00 65,76 84,40 337,61 

9.2.7 SINAPI 74166/001 Caixa de passagem em alvenaria de 60x60 cm un 3,00 191,53 245,82 737,47 

9.2.8 CPOS 49.14.010 Fossa séptica/sumidouro cj 1,00 2.569,83 3.298,32 3.298,32 

9.3 Águas Pluviais

9.3.1 CPOS 46.02.070 Tubo de PVC branco de 100 mm m 15,00 50,20 64,43 966,46 

9.3.2 SINAPI 74166/001 Caixa de passagem em alvenaria de 50x50 cm un 1,00 191,53 245,82 245,82 

9.4 Louças, aparelhos e metais sanitários
9.4.1 CPOS 44.01.800 Vaso Sanitário com caixa acoplada e Acessórios un 3,00 431,77 554,17 1.662,50 

9.4.2
CPOS 30.08.020

Assento para bacia sanitária, para pessoas com mobilidade 
reduzida un 3,00
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9.4.3
CPOS 44.01.110 Lavatório de Louça c/ coluna suspensa PNE e Acessórios un 3,00 214,88 275,79 827,38 

9.4.4 FDE 08.84.050 Tampo de inox de 4,15x0,60 com duas cubas m² 2,49 1.774,51 2.277,55 5.671,09 

9.4.5 FDE 08.84.050 Tampo de inox de 6,30x0,60 com duas cubas m² 3,78 1.774,51 2.277,55 8.609,12 

9.4.6
CPOS 44.03.300

Torneira de mesa para lavatório, tipo alavanca, cromado un 3,00 227,70 292,25 876,74 
9.4.7 CPOS 44.03.470 Torneira cromada para pia com bica móvel un 4,00 70,84 90,92 363,69 

9.4.8 CPOS 44.03.360 Ducha higiênica un 3,00 298,76 383,45 1.150,35 
9.4.9 CPOS 44.20.220 Sifão cromado para lavatório un 3,00 140,43 180,24 540,72 
9.4.10 CPOS 44.20.200 Sifão para pia un 4,00 123,88 159,00 635,99 

9.4.11 CPOS 44.20.640 Válvula para lavatório un 3,00 68,56 88,00 263,99 
9.4.12 CPOS 44.20.620 Válvula americana un 4,00 35,89 46,06 184,26 

9.4.13 CPOS 30.01.030
Barra de apoio para PNE  de aço inoxidável de 1 1/2" 
horizontal - 0,80 m un 6,00 129,71 166,48 998,88 

9.4.14 CPOS 30.01.010 Barra de apoio para PNE de aço inoxidável vertical m 2,10 182,15 233,79 490,95 

9.4.15 CPOS 30.01.130
Barra de apoio para PNE de aço inóxidável de 1 1/2" para 
lavatório un 3,00 339,32 435,51 1.306,53 

9.4.16 CPOS 44.03.050 Papeleira un 3,00 47,23 60,62 181,86 
9.4.17 CPOS 44.03.030 Dispenser toalheiro metálico un 3,00 45,60 58,53 175,58 
9.4.18 CPOS 44.03.130 Saboneteira líquida tipo dispenser un 3,00 26,51 34,02 102,07 
9.4.19 CPOS 44.03.090 Cabide un 3,00 38,68 49,64 148,93 
9.4.20 FDE 08.16.070 Porta Objeto un 3,00 42,97 55,14 165,43 

9.4.21 CPOS 30.06.064
Alarme de alarme audiovisual para PNE, sistema sem fio 
(wireless) un 3,00 490,98 630,16 1.890,48 

9.5 FDE 09.12.001 Exaustor com tubulação completa un 1,00 911,06 1.169,33 1.169,33 
10 REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETOS 15.102,22 

10.1 SINAPI 87878 Chapisco com argamassa de cimento e areia 1:3 m² 360,00 3,39 4,35 1.566,36 
10.2 CPOS 17.02.140 Emboço desempenado com espuma de poliéster m² 245,00 16,84 21,61 5.295,37 
10.3 CPOS 17.02.120 Emboço para revestimento cerâmico m² 115,00 13,70 17,58 2.022,12 
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10.4
SINAPI 87265

Revestimento cerâmico, assentado com argamassa pré-
fabricada de cimento colante, juntas a prumo m² 115,00 42,13 54,07 6.218,38 

11 PISOS 40.798,90 

11.1
SINAPI 94097

Acerto manual e compactação de base para piso com sapo 
mecânico m² 136,00 5,16 6,62 900,69 

11.2 CPOS 11.18.040 Lastro de brita m² 4,50 107,77 138,32 622,44 
11.3 SINAPI 83534 Lastro de concreto impermeabilizado - e= 5 cm m² 43,00 24,83 31,87 1.370,36 

11.4
SINAPI 87622 Regularização de piso com argamassa cimento:areia + aditivo 

impermeabilizante m² 112,00 27,48 35,27 3.950,23 
11.5 CPOS 17.03.040 Piso cimentado queimado com corante cinza m² 64,00 24,30 31,19 1.996,06 
11.6 SINAPI 87256 Piso cerâmico PEI5 com base branca m² 51,00 69,21 88,83 4.530,30 
11.7 FDE 04.01.001 Piso de tijolos m² 40,00 51,64 66,28 2.651,06 
11.8 CPOS 17.03.330 Rodapé em cimentado desempenado h= 15 cm m 15,00 16,34 20,97 314,58 
11.9 RAMPA LATERAL/ESCADA/JARDINEIRA

11.9.1 FUNDAÇÕES

11.9.1.1
CPOS 06.02.02 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou 

cava até 1,50m m³  35,00 32,13 41,24 1.443,33 
11.9.1.2 SINAPI 94097 Apiloamento de fundo de valas m² 23,00 5,16 6,62 152,32 
11.9.1.3 SINAPI 96616 Lastro de concreto - h = 5 cm m² 1,50 423,60 543,68 815,52 
11.9.1.4 FDE 02.02.025 Broca manual de 25 cm m 32,00 49,54 63,58 2.034,67 
11.9.1.5 SINAPI 95474 Alvenaria de embasamento m³ 2,50 579,99 744,40 1.861,01 
11.9.1.6 FDE 04.01.059 Cinta de amarração no respaldo do embasamento m 48,00 29,78 38,22 1.834,77 
11.9.1.7 CPOS 09.01.020 Forma para fundação m² 5,00 57,40 73,67 368,36 
11.9.1.8 SINAPI 92762 Armação kg 35,00 6,87 8,82 308,61 
11.9.1.9 CPOS 11.01.290 Concreto estrutural Fck= 20 Mpa m³ 0,50 298,21 382,75 191,37 
11.9.1.10 CPOS 11.16.040 Lançamento e adensamento de concreto em fundação m³ 0,50 108,38 139,10 69,55 
11.9.1.11 SINAPI 98561 Impermeabilização no respaldo da fundação m² 0,50 30,31 38,90 19,45 

11.9.2 ESTRUTURA
11.9.2.1 SINAPI 92263 Forma para estrutura m² 20,00 87,93 112,86 2.257,12 
11.9.2.2 SINAPI 92762 Armação kg 150,00 6,87 8,82 1.322,62 
11.9.2.3 SINAPI 94965 Concreto estrutural Fck= 20 Mpa m³ 1,50 288,81 370,68 556,02 
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11.9.2.4
CPOS 11.16.060

Lançamento e adensamento de concreto ou massa em 
estrutura m³  1,50 74,87 96,09 144,14 

11.9.2.5
CPOS 06.11.040 Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com 

compactador m³  35,00 11,99 15,39 538,61 
11.9.3 ALVENARIA

11.9.3.1 SINAPI 72132 Alvenaria de tijolo comum 1/2x m² 40,00 59,15 75,92 3.036,71 
11.9.3.2 SINAPI 87878 Chapisco com argamassa de cimento e areia 1:3 m² 48,00 3,39 4,35 208,85 
11.9.3.3 SINAPI 98561 Impermeabilização no arrimo m³ 40,00 30,31 38,90 1.556,09 
11.9.3.4 CPOS 17.02.140 Emboço desempenado com espuma de poliéster m² 40,00 16,84 21,61 864,55 
11.9.4 PISO

11.9.4.1
SINAPI 94097

Acerto manual e compactação de base para piso com sapo 
mecânico m² 43,00 5,16 6,62 284,78 

11.9.4.2 CPOS 11.18.040 Lastro de brita m² 2,20 107,77 138,32 304,30 
11.9.4.3 SINAPI 94993 Piso de concreto desempenado m² 43,00 46,26 59,37 2.553,07 
11.9.4.4 CPOS 30.04.100 Piso tátil de concreto m² 4,00 74,21 95,25 380,99 
11.9.4.5 FDE 13.04.004 Degraus de concreto liso m 12,00 88,07 113,03 1.356,36 

12 VIDROS  1.776,78 
12.1 SINAPI 72119 Vidro temperado transparente - 8 mm m² 6,06 228,44 293,20 1.776,78 
13 PINTURA 9.649,65 

13.1 SINAPI 88485 Fundo selador em revestimento novo - 2 demãos m² 293,00 2,12 2,72 797,24 
13.2 SINAPI 88489 Latex acrílico em paredes internas e externas m² 293,00 11,46 14,71 4.309,63 
13.3 SINAPI 74065/002 Esmalte em esquadrias de madeira m² 21,00 23,51 30,17 633,67 
13.4 SINAPI 73924/002 Esmalte em esquadrias metálicas m² 88,00 26,24 33,68 2.963,70 

CPOS 33.07.140 Esmalte alquídico em estrutura metálica kg 290,00 2,54 3,26 945,41 
14 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 46.742,53 

14.1 FECHAMENTO COM MUROS DE PEDRAS

14.1.1
CPOS 06.02.020 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou 

cava até 1,50m m³  9,40 38,55 49,48 465,09 
14.1.2 SINAPI 94097 Apiloamento de fundo de valas m² 21,00 5,16 6,62 139,08 
14.1.3 CPOS 11.18.040 Lastro de brita m3 1,10 107,77 138,32 152,15 
14.1.4 FDE 02.02.026 Broca manual de 25 cm, inclusive arranques m 48,00 56,90 73,02 3.505,19 
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14.1.5 CPOS 09.01.020 Forma para fundação m2 27,20 57,40 73,67 2.003,87 
14.1.6 SINAPI 92762 Armação kg 440,00 6,87 8,82 3.879,69 
14.1.7 CPOS 11.01.290 Concreto estrutural Fck= 20 Mpa m³ 5,50 298,21 382,75 2.105,10 
14.1.8 CPOS 11.16.040 Lançamento e adensamento de concreto em fundação m³ 5,50 108,38 139,10 765,07 
14.1.9 CPOS 06.11.040 Reaterro apiloado m³ 3,90 11,99 15,39 60,02 

14.1.10 SINAPI 95467 Muro de cantaria, similar ao existente m³ 35,00 385,83 495,20 17.332,13 
14.2 CPOS 34.05.310 Gradil metálico m² 35,00 326,61 419,20 14.671,87 
14.3 FDE 35.04.020 Banco de concreto m 10,00 129,59 166,33 1.663,26 
15 LIMPEZA DA OBRA 263,37 

15.1 SINAPI 73806/001 Limpeza final da obra m² 112,13 1,83 2,35 263,37 

TOTAL GERAL: 391.125,09 

OBS.:  
REF: TABELAS CPOS 174 E SINAPI DE 11/2018 E FDE 10/2018

COMPOSIÇÃO DO B.D.I.
ÍTEM COMPONENTE VALOR %

Administração Central 4,00%
Seguro e Garantia 0,80%
Risco 1,27%
Despesas Financeiras 1,23%
Lucro 7,40%
PIS, COFINS, ISSQN, Contribuição Previdenciária 10,15%
Valor total do B.D.I. 28,35%

São Carlos, fevereiro de 2019
                    WONG KWAN YIN
                ENGENHEIRO - SMOP

ORÇAMENTO: MATERIAIS, MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS


