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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

OBRA: RECONSTRUÇÃO DO PAVIMENTO NO CORREDOR DE ÔNIBUS DA RUA 

DONA ALEXANDRINA, NO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS/SP. 

LOCAL: ENTRE AV. DR. CARLOS BOTELHO E RUA QUINZE DE NOVEMBRO; 

ENTRE RUA SETE DE SETEMBRO E RUA MAJOR JOSÉ INÁCIO. 

 

1.  SERVIÇOS PRELIMINARES 

 

1.1 .     LOCAÇÃO DE OBRA E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 

 

A empresa contratada deverá ser responsável pela locação das obras, assim 

como a instalação do canteiro de obras de acordo com especificação da planilha. 

A liberação de cada etapa deverá ser feita após vistoria e parecer favorável da 

fiscalização.     

 

1.2. PLACAS DAS OBRAS 

 

As placas das obras devem seguir o padrão da Prefeitura Municipal de São 

Carlos e terão dimensões de 3,00 x 2,00 m. 

 

2. DEMOLIÇÃO 

 

2.1. FRESAGEM DE PAVIMENTO 

 

Deverá ser providenciada a fresagem do pavimento asfáltico flexível, cerca de 

20,00 cm, no trajeto entre as Ruas 7 de Setembro e Major José Inácio, e, também, 

de 24,00 cm no trecho entre a Av. Carlos Botelho e a Rua 15 de Novembro, onde 

serão executadas as novas pavimentações projetadas. O material proveniente da 

demolição do pavimento deverá ser carregado e transportado até o bota fora. 
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2.2. ESCAVAÇÃO DE MATERIAL 

 

Deverá ser executada a escavação de material a 1/2a categoria com 

espessura de 40,00 cm no trecho de pavimento flexível, e, de 20,00 cm no trecho de 

pavimento rígido. 

 

2.3. TRANSPORTE DE MATERIAL 

 

Este serviço consiste no transporte do material escavado a 1/2a categoria dos 

locais das obras para locais de destinação situados a uma distância de até 10 km. 

 

2.4. BOTA FORA 

 

O material obtido nas demolições/fresagens das camadas de rolamento 

deverá ser transportado para um bota-fora situado a uma distância de no máximo 10 

km dos locais das obras. 

       

3.  PAVIMENTOS 

 

3.1.   PAVIMENTO FLEXÍVEL 

    

3.1.1.    Melhoria do Sub-Leito 

 

O serviço de melhoria do sub-leito consiste no preparo e correção de defeitos 

desta camada. Este serviço deverá ser executado a 100% Pl. 

 

3.1.2.    Execução da Sub-base 

 

Este serviço compreende no preparo da sub-base, corrigindo alguns defeitos 

que poderão surgir ou já estarem presentes. A planificação de sua superfície para a 

obtenção dos alinhamentos, perfis e seções da rua, deverá ser executada. A 

espessura desta camada deve ser de 40,00 cm, e executada com pedra.  
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3.1.3.  Base de Brita Graduada Tratada do Cimento 5% 

 

É a camada de Brita Graduada Tratada com Cimento 5% colocada acima do 

Leito, e a sua espessura é de 18,00 cm (dezoito centímetros). Nesta etapa ocorre o 

fornecimento, a carga, o transporte e a descarga de materiais, compreendendo a 

brita graduada tratada, mão de obra e equipamentos. 

 

3.1.4.  Imprimadura Impermeabilizante 

 

A imprimadura impermeabilizante será executada sobre a superfície da base 

acabada, após a sua limpeza com vassourão mecânico, retirando a poeira, sobra de 

solos e materiais orgânicos. 

A imprimadura impermeabilizante será executada com ADP, Asfalto Diluído 

de Petróleo do tipo CM-30, na proporção de 1,20 litros por metro quadrado. Este 

material possui baixo teor de viscosidade na temperatura de aplicação, permitindo 

assim a sua penetração na camada de base, impermeabilizando-a e possibilitando a 

sua aderência ao revestimento asfaltico.  

 

3.1.5.  Imprimadura Ligante 

 

Será executada com emulsão asfáltica de ruptura rápida RR-1C ou RR-2C. 

Antes da aplicação da imprimadura ligante, a superfície deverá ser limpa de sujeira e 

detritos com um jato de ar comprimido e vassourões. 

 

3.1.6.  Camada de Rolamento de CBUQ 

 

Os serviços consistem no fornecimento, carga, transporte e descarga dos 

materiais e de mão de obra e equipamentos necessários à execução de camada de 

rolamento em concreto asfáltico usinado a quente, de conformidade com as normas 

técnicas, com espessura compactada de 6,00 cm. Genericamente, concreto asfáltico 

é uma mistura homogênea e convenientemente dosada de agregado mineral 

graduado a fino, material de enchimento (filler mineral), e asfálto, realizado à quente 

em usina apropriada.  
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Todos os serviços devem ser acompanhados de ensaios de controle 

tecnológico (a cargo da contratada), sendo submetidos ao agente financeiro quando 

solicitados. 

 

3.2. PAVIMENTO RÍGIDO 

 

3.2.1. Melhoria do Sub-Leito 

 

O serviço de melhoria do sub-leito consiste no preparo e correção de defeitos 

desta camada. Este serviço deverá ser executado a 100% Pl. 

 

3.2.2. Base de Concreto Pobre Rolado 

 

Após nivelamento da base, lançar o lastro de concreto pobre rolado com 

20,00 cm de espessura, mantendo o nivelamento de acordo com a previsão para o 

piso acabado. 

 

3.2.3. Armação e Concretagem 

 

Consiste na montagem da armadura conforme detalhamento apresentado no 

projeto, dispondo as duas malhas com o espaçamento definido pelas treliças 

longitudinais espaçadas umas das outras. 

O lançamento do concreto deve ser feito, de preferência, por descarga lateral 

à pista, independentemente da largura em que se ajustar o equipamento de formas 

deslizantes. Pode-se admitir também, o retrolançamento, desde que a sub-base 

tenha resistência suficiente para suportar o tráfego dos caminhões basculantes sem 

que sua qualidade seja afetada. Em qualquer dos casos, devem ser formadas pilhas 

de pequenas alturas, para reduzir o trabalho de espelhamento e evitar a segregação 

do concreto. 

No espalhamento do concreto podem ser usadas, além da pá-distribuidora do 

sistema de formas deslizantes, rosca sem-fim, pá triangular móvel ou caçamba que 

receba o concreto, distribuindo-o por toda a largura da pista. Essa distribuição deve 

ter altura uniforme e relevante para a operação de vibração. 
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A alimentação do equipamento deve ser contínua, mantendo velocidade 

constante de operação, evitando, deste modo, interrupções na execução do 

pavimento que causam desconforto ao tráfego após o endurecimento do concreto. O 

ponto da retomada da concretagem não deve situar-se a menos de 30 cm da junta 

transversal mais próxima. 

O adensamento do concreto é feito por vibradores hidráulicos que integram o 

equipamento de formas deslizantes, fixados em barras de altura variável que 

possibilitam executar a pista na espessura projetada. Para garantir a qualidade do 

adensamento, o equipamento deve possuir cortina metálica que controle o volume 

do concreto a ser vibrado. 

No acabamento final são introduzidas ranhuras na superfície do pavimento, 

aumentando sua aderência com os pneumáticos dos veículos. Esta operação deve 

ser realizada antes do início da pega do concreto. 

As faces laterais das placas que estiverem expostas devem ser 

imediatamente protegidas por meio que lhes proporcione condições análogas às da 

superfície do pavimento. 

A espessura acabada de concreto deverá possuir dimensão de 20,00 cm.  

O pavimento pronto só pode ser aberto ao tráfego quando atingida a 

resistência mínima de aceitação, 28 dias após a concretagem da última placa, e 

depois de verificado pela fiscalização. 

Quando houver necessidade de antecipar a abertura do pavimento ao tráfego, 

a fiscalização pode autorizá-la, desde que as tensões de ruptura dos corpos de 

prova ensaiados, com idade inferior a 28 dias de idade, tenham atingido a 

especificada com a antecipação pretendida. 

 

4. DRENAGEM 

 

4.1.  EXECUÇÃO DE GUIAS/SARJETAS PADRÃO PMSC 

Este serviço consiste na execução de guias/sarjetas em concreto Fck = 20 

MPa padrão PMSC. O fornecimento, carga, transporte e descarga dos materiais e 

na execução, com mão de obra e equipamentos adequados, e todas as operações 

necessárias à sua execução, também estarão nas atividades destes serviços. 
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5. RECAPEAMENTO 

 

O recapeamento com “Concreto Betuminoso Usinado à Quente” consiste na execução 

sobre a área limpa e livre de imperfeições nas camadas inferiores dos seguintes serviços: 

 Imprimadura ligante - Será executada emulsão asfáltica ligante de ruptura 

rápida. 

 Camada de rolamento - A execução de camada de rolamento em CBUQ, com 

espessura mínima compactada de 4 cm. 

Concluídos os serviços, providenciar a pintura da sinalização de acordo com as normas 

vigentes e a posterior limpeza do local para entrega à municipalidade. 

 

 

6. LIMPEZA FINAL DA OBRA 

 

O serviço de limpeza da obra consiste na retirada de todo entulho inerente à 

construção da mesma, na desmontagem do canteiro, na retirada da sinalização de 

trânsito e na liberação completa das obras para os usuários. 

 

7.  CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

a) A Empresa contratada deverá manter sinalização de trânsito conveniente e 

suficiente para garantir a segurança de pedestres e veículos. 

b) A empresa contratada é responsável por quaisquer danos materiais e 

ambientais que venham a ocorrer contra terceiros sem ônus para a PMSC. 

c) Os materiais de Jazida e Bota-Fora serão de responsabilidade da 

contratada. 

d) O pagamento será efetuado mediante medições mensais. 

 

São Carlos, junho de 2019. 

 

 

______________________________ 

 

 


