
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

ASSUNTO: PLANILHA DE ORÇAMENTO BÁSICO   
OBRA: CONSTRUÇÃO DO CEMEI DE ÁGUA VERMELHA - 150 ALUNOS

ÁREA: 813,78 M² B.D.I.

LOCAL: AV. DR. ERNESTO PEREIRA LOPES, S/N - ÁGUA VERMELHA - SÃO CARLOS - SP 22,23%

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT.
CUSTO UNIT 

(R$)
PREÇO UNIT 

(R$)
SUB TOTAL 

COM BDI   (R$)
TOTAL DO 
ITEM (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 109.417,69
1.1. CANTEIRO DE OBRAS

1.1.0.1. FDE 16.11.005 FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PLACAS DE OBRA M² 10,00 12,50 15,28 152,80 

1.1.0.2. CPOS 02.02.150
LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA 
MÍNIMA DE 13,80 M² UNXMÊS 12,00 528,25 645,68 7.748,16 

REFERÊNCIA

1.1.0.2. CPOS 02.02.150 MÍNIMA DE 13,80 M² UNXMÊS 12,00 528,25 645,68 7.748,16 

1.1.0.3. CPOS 02.09.040

LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO, INCLUSIVE 
TRONCOS ATÉ 15 CM DE DIÂMETRO, COM CAMINHÃO À 
DISPOSIÇÃO DENTRO E FORA DA OBRA, COM 
TRANSPORTE NO RAIO DE ATÉ 1 KM M² 2.000,00 2,45 2,99 5.980,00 

1.1.0.4. CPOS 04.09.140
RETIRADA DE POSTE OU SISTEMA DE SUSTENTAÇÃO 
PARA ALAMBRADO OU FECHAMENTO UN 14,00 20,50 25,06 350,84 

1.1.0.5. CPOS 04.09.160 RETIRADA DE ENTELAMENTO METÁLICO EM GERAL M² 65,56 3,32 4,06 266,17 

1.1.0.6. SINAPI 93590

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, 
EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM 
(UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 M³XKM 4,07 0,69 0,84 3,42 

1.1.0.7. CPOS 02.10.020 LOCAÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO M² 813,78 9,90 12,10 9.846,74 
1.2. DEMOLIÇÕES

1.2.0.1. SINAPI 98529

CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO 
DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 
0,40 M.AF_05/2018 UN 4,00 67,12 82,04 328,16 

1.2.0.2. SINAPI 98526

REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO 
DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M 
E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 UN 4,00 65,44 79,99 319,96 

1.2.0.3. SINAPI 98530

CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO 
DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 
0,60 M.AF_05/2018 UN 2,00 119,58 146,16 292,32 
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1.2.0.4. SINAPI 98527

REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO 
DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M 
E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018 UN 2,00 140,89 172,21 344,42 

1.2.0.5. SINAPI 73672

DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO 
COM ARVORES ATE Ø 15CM, UTILIZANDO TRATOR DE 
ESTEIRAS M² 2.050,00 0,30 0,37 758,50 1.2.0.5. SINAPI 73672 ESTEIRAS M² 2.050,00 0,30 0,37 758,50 

1.2.0.6. SINAPI 97649

REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E 
CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE 
GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M² 490,00 3,70 4,52 2.214,80 

1.2.0.7. COMPOSIÇÃO 023 RETIRADA DE ALAMBRADO M 103,00 20,04 24,49 2.522,47 

1.2.0.8. SINAPI 97650

REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, 
DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017 M² 490,00 6,64 8,12 3.978,80 

1.2.0.9. CPOS 03.01.060
DEMOLIÇÃO MANUAL DE LAJES PRÉ-MOLDADAS, 
INCLUINDO REVESTIMENTO M² 490,00 23,66 28,92 14.170,80 

1.2.0.10. SINAPI 97644
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M² 32,40 8,35 10,21 330,80 

1.2.0.11. SINAPI 97645
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M² 51,33 26,35 32,21 1.653,34 

1.2.0.12. SINAPI 97663
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN 5,00 11,32 13,84 69,20 

1.2.0.13. SINAPI 97623

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE 
FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017 M³ 157,95 159,48 194,93 30.789,19 

1.2.0.14. SINAPI 97627

DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO 
ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M³ 31,57 256,15 313,09 9.884,25 
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1.2.0.15. SINAPI 97634

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA 
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M² 490,00 11,28 13,79 6.757,10 

1.2.0.16. SINAPI 72898
CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM 
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M³ 485,00 3,35 4,09 1.983,65 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, 

1.2.0.17. SINAPI 97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, 
EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 
(UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 M³XKM 5.820,00 1,22 1,49 8.671,80 

2. MOVIMENTO DE TERRA 36.538,07 
2.1. TERRAPLANAGEM

2.1.0.1. SINAPI 74151/001

ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, 
UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP 
COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T  E PA 
CARREGADEIRA COM 170 HP. M³ 1.700,00 2,68 3,28 5.576,00 

2.1.0.2. SINAPI 95875

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, 
EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 
(UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 M³XKM 20.400,00 0,98 1,20 24.480,00 

2.2. MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES

2.2.1. EDIFICAÇÃO

2.2.1.1. SINAPI 96525

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME, COM 
PREVISÃO DE FÔRMA, COM MINI-ESCAVADEIRA. 
AF_06/2017 M³ 52,07 32,19 39,35 2.048,95 

2.2.1.2. SINAPI 94097

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR 
QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 
INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 M² 262,00 5,80 7,09 1.857,58 

2.2.1.3. SINAPI 94103

LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA 
MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, 
LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO 
DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 M³ 3,20 216,97 265,20 848,64 
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2.2.1.4. CPOS 06.11.040
REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE 
COMPACTAÇÃO M³ 52,48 14,72 17,99 944,12 

2.3. CASTELO D'ÁGUA

2.3.0.1. SINAPI 96525

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME, COM 
PREVISÃO DE FÔRMA, COM MINI-ESCAVADEIRA. 
AF_06/2017 M³ 14,34 32,19 39,35 564,28 2.3.0.1. SINAPI 96525 AF_06/2017 M³ 14,34 32,19 39,35 564,28 

2.3.0.2. SINAPI 94097

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR 
QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 
INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 M² 10,24 5,80 7,09 72,60 

2.3.0.3. CPOS 06.11.040
REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE 
COMPACTAÇÃO M³ 8,11 14,72 17,99 145,90 

3. FUNDAÇÕES 257.881,85 
3.1. CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BLOCOS

3.1.0.1. CPOS 12.05.030
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, DIÂMETRO DE 
30 CM ATÉ 30 T M 783,00 51,77 63,28 49.548,24 

3.1.0.2. CPOS 12.05.040
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, DIÂMETRO DE 
40 CM ATÉ 40 T M 81,00 68,15 83,30 6.747,30 

3.1.0.3. SINAPI 95241
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS 
OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 M² 262,38 20,98 25,64 6.727,42 

3.1.0.4. SINAPI 92269

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. 
AF_12/2015 M² 130,70 80,49 98,38 12.858,27 

3.1.0.5. SINAPI 92776

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 73,80 11,11 13,58 1.002,20 
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3.1.0.6. SINAPI 92777

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 21,60 9,60 11,73 253,37 

3.1.0.7. SINAPI 92778 CONCRETO DOSADO E LANÇADO FACK=25MPA M² 47,10 8,14 9,95 468,65 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

3.1.0.8. SINAPI 92779

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 894,00 6,60 8,07 7.214,58 

3.1.0.9. SINAPI 92759

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 
EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO 
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 343,20 10,28 12,57 4.314,02 

3.1.0.10. SINAPI 92720

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO 
DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE 
PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 M³ 28,40 346,39 423,39 12.024,28 

3.2.
CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS 
BALDRAMES

3.2.0.1. SINAPI 92269

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. 
AF_12/2015 M² 459,40 80,49 98,38 45.195,77 

3.2.0.2. SINAPI 92776

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 108,10 11,11 13,58 1.468,00 



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

ASSUNTO: PLANILHA DE ORÇAMENTO BÁSICO   
OBRA: CONSTRUÇÃO DO CEMEI DE ÁGUA VERMELHA - 150 ALUNOS

ÁREA: 813,78 M² B.D.I.

LOCAL: AV. DR. ERNESTO PEREIRA LOPES, S/N - ÁGUA VERMELHA - SÃO CARLOS - SP 22,23%

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT.
CUSTO UNIT 

(R$)
PREÇO UNIT 

(R$)
SUB TOTAL 

COM BDI   (R$)
TOTAL DO 
ITEM (R$)

REFERÊNCIA

3.2.0.3. SINAPI 92777

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 112,30 9,60 11,73 1.317,28 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

3.2.0.4. SINAPI 92778

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 1.184,90 8,14 9,95 11.789,76 

3.2.0.5. SINAPI 92779

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 615,10 6,60 8,07 4.963,86 

3.2.0.6. SINAPI 92759

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 
EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO 
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 523,00 10,28 12,57 6.574,11 

3.2.0.7. SINAPI 92720

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO 
DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE 
PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 M³ 37,60 346,39 423,39 15.919,46 

3.3.
CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - CASTELO 
D'ÁGUA

3.3.0.1. CPOS 12.05.010

TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE ESTACA 
ESCAVADA TX 1,00 1.818,38 2.222,61 2.222,61 
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3.3.0.2. SINAPI 90883

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO 
ESTABILIZANTE, COM 40 CM DE DIÂMETRO, ATÉ 9 M DE 
COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO 
BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E 
DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015 M 81,00 68,15 83,30 6.747,30 

3.3.0.3. SINAPI 95601
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO 
ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_11/2016 UN 9,00 21,14 25,84 232,56 

3.3.0.4. SINAPI 95241
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS 
OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 M² 12,96 20,98 25,64 332,29 

3.3.0.5. SINAPI 92269

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. 
AF_12/2015 M² 8,64 80,49 98,38 850,00 

3.3.0.6. SINAPI 92778

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 238,29 8,14 9,95 2.370,99 

3.3.0.7. SINAPI 92779

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 199,34 6,60 8,07 1.608,67 

3.3.0.8. SINAPI 92782

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 18,49 5,79 7,08 130,91 



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

ASSUNTO: PLANILHA DE ORÇAMENTO BÁSICO   
OBRA: CONSTRUÇÃO DO CEMEI DE ÁGUA VERMELHA - 150 ALUNOS

ÁREA: 813,78 M² B.D.I.

LOCAL: AV. DR. ERNESTO PEREIRA LOPES, S/N - ÁGUA VERMELHA - SÃO CARLOS - SP 22,23%

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT.
CUSTO UNIT 

(R$)
PREÇO UNIT 

(R$)
SUB TOTAL 

COM BDI   (R$)
TOTAL DO 
ITEM (R$)

REFERÊNCIA

3.3.0.9. SINAPI 92767

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 
EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO 
CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 23,54 10,41 12,72 299,43 

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO 

3.3.0.10. SINAPI 92720

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO 
DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE 
PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 M³ 10,87 346,39 423,39 4.602,25 

3.4. MURO DE DIVISA

3.4.0.1. CPOS 12.05.030
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, DIÂMETRO DE 
30 CM ATÉ 30 T M 143,40 51,77 63,28 9.074,35 

3.4.0.2. SINAPI 95241
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS 
OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 M² 27,24 20,98 25,64 698,43 

3.4.0.3. SINAPI 92269

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. 
AF_12/2015 M² 54,48 80,49 98,38 5.359,74 

3.4.0.4. SINAPI 92777

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 214,52 9,60 11,73 2.516,32 

3.4.0.5. SINAPI 92779

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 573,60 6,60 8,07 4.628,95 



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

ASSUNTO: PLANILHA DE ORÇAMENTO BÁSICO   
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ÁREA: 813,78 M² B.D.I.
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CUSTO UNIT 

(R$)
PREÇO UNIT 

(R$)
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COM BDI   (R$)
TOTAL DO 
ITEM (R$)

REFERÊNCIA

3.4.0.6. SINAPI 92767

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 
EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO 
CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 87,17 10,41 12,72 1.108,80 

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO 

3.4.0.7. SINAPI 92720

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO 
DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE 
PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 M³ 63,09 346,39 423,39 26.711,68 

4. SUPER ESTRUTURA 321.507,79 

4.1. CONCRETO ARMADO - EDIFICAÇÃO - PILARES E VIGAS

4.1.0.1. SINAPI 92431

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA 
MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 M² 753,80 39,89 48,76 36.755,29 

4.1.0.2. SINAPI 92776

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 16,70 11,11 13,58 226,79 

4.1.0.3. SINAPI 92777

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 25,00 9,60 11,73 293,25 
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LOCAL: AV. DR. ERNESTO PEREIRA LOPES, S/N - ÁGUA VERMELHA - SÃO CARLOS - SP 22,23%

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT.
CUSTO UNIT 

(R$)
PREÇO UNIT 

(R$)
SUB TOTAL 

COM BDI   (R$)
TOTAL DO 
ITEM (R$)

REFERÊNCIA

4.1.0.4. SINAPI 92778

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 M² 2.141,50 8,14 9,95 21.307,93 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

4.1.0.5. SINAPI 92779

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 904,20 6,60 8,07 7.296,89 

4.1.0.6. SINAPI 92780

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 763,30 5,89 7,20 5.495,76 

4.1.0.7. SINAPI 92759

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 
EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO 
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 784,40 10,28 12,57 9.859,91 

4.1.0.8. SINAPI 92720

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO 
DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE 
PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 M³ 46,00 346,39 423,39 19.475,94 

4.2. CONCRETO ARMADO - EDIFICAÇÃO - LAJES

4.2.0.1. SINAPI 74141/001

LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL 
VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 
3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E 
MAO  DE OBRA. M² 794,16 77,03 94,15 74.770,16 
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LOCAL: AV. DR. ERNESTO PEREIRA LOPES, S/N - ÁGUA VERMELHA - SÃO CARLOS - SP 22,23%

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT.
CUSTO UNIT 
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PREÇO UNIT 

(R$)
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COM BDI   (R$)
TOTAL DO 
ITEM (R$)

REFERÊNCIA

4.2.0.2. SINAPI 92431

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA 
MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 M² 212,60 39,89 48,76 10.366,38 4.2.0.2. SINAPI 92431 PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 M² 212,60 39,89 48,76 10.366,38 

4.2.0.3. SINAPI 92776

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 0,20 11,11 13,58 2,72 

4.2.0.4. SINAPI 92778

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 5.573,20 8,14 9,95 55.453,34 

4.2.0.5. SINAPI 92779

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 144,80 6,60 8,07 1.168,54 

4.2.0.6. SINAPI 92780

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 4.994,40 5,89 7,20 35.959,68 

4.2.0.7. SINAPI 92759

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 
EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO 
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 829,90 10,28 12,57 10.431,84 



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

ASSUNTO: PLANILHA DE ORÇAMENTO BÁSICO   
OBRA: CONSTRUÇÃO DO CEMEI DE ÁGUA VERMELHA - 150 ALUNOS

ÁREA: 813,78 M² B.D.I.

LOCAL: AV. DR. ERNESTO PEREIRA LOPES, S/N - ÁGUA VERMELHA - SÃO CARLOS - SP 22,23%

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT.
CUSTO UNIT 

(R$)
PREÇO UNIT 

(R$)
SUB TOTAL 

COM BDI   (R$)
TOTAL DO 
ITEM (R$)

REFERÊNCIA

4.2.0.8. SINAPI 92720

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO 
DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE 
PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 M³ 77,10 346,39 423,39 32.643,37 

5. ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS 78.500,04 5. ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS 78.500,04 
5.1. ALVENARIA

5.1.0.1. SINAPI 87465

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE 
CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE 
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² 
COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 M² 99,79 50,27 61,45 6.132,10 

5.1.0.2. SINAPI 89454

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 
14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, 
PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 
6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014 M² 660,22 52,51 64,18 42.372,92 

5.1.0.3. SINAPI 87469

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE 
CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE 
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² 
COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 M² 168,72 77,60 94,85 16.003,09 

5.1.0.4. CPOS 11.05.040 CONCRETO GROUT M³ 3,80 265,42 324,42 1.232,80 
5.1.0.5. SINAPI 96547 ARMADURA CA 50 PARA PAREDE AUTO- PORTANTE KG 144,00 6,75 8,25 1.188,00 

5.2. PLACAS DIVISÓRIAS

5.2.0.1. FDE 04.03.002 DV-02 DIVISÓRIA DE GRANILITE - LATERAL FECHADA M 1,70 432,83 529,05 899,39 
5.2.0.2. FDE 04.03.003 DV-03 DIVISÓRIA DE GRAQNILITE- FRONTAL M 3,40 1.358,73 1.660,78 5.646,65 

5.2.0.3. FDE 04.03.005
DV-06 DIVISORIA DE GRANILITE SANITÁRIO INFANTIL 
H=1,20 M 5,90 306,10 374,15 2.207,49 
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5.2.0.4. FDE 04.03.008
DV-07 DIVISÓRIA DE GRANILITE SANITARIO INFANTIL 
H=1,90 M 5,10 451,99 552,47 2.817,60 

6. ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS 73.843,46 

6.1. PORTAS/BATENTES/FERRAGENS

6.1.0.1. FDE 05.01.004
PM-04 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. 
MADEIRA COMPLETA UN 1,00 699,91 855,50 855,50 6.1.0.1. FDE 05.01.004 MADEIRA COMPLETA UN 1,00 699,91 855,50 855,50 

6.1.0.2. FDE 05.01.014
PM-24 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. 
MADEIRA COMPLETA UN 3,00 699,24 854,68 2.564,04 

6.1.0.3. FDE 05.01.029 PM-74 PORTA DE SARRAFEADO MACIÇO P/BOXES UN 4,00 436,64 533,71 2.134,84 

6.1.0.4. FDE 05.01.070
PM-83 PORTA DE CORRER ACESSIVEL SARRAFEADA 
MACIÇA COMPLETA UN 3,00 1.771,90 2.165,79 6.497,37 

6.1.0.5. FDE 05.01.095
PM-63 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. C/ 
BAND. BAT. COMPLETA UN 1,00 728,59 890,56 890,56 

6.1.0.6. FDE 05.01.096
PM-64 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. C/ 
BAND. BAT. COMPLETA UN 18,00 746,18 912,06 16.417,08 

6.2. OUTROS COMPONENTES PADRONIZADOS

6.2.0.1. FDE 05.05.040 BS-05 BANCADA PARA COZINHA - GRANITO M 10,70 309,63 378,46 4.049,52 
6.2.0.2. FDE 05.05.037 BS-08 BANCADA PARA FRALDÁRIO M 5,20 696,86 851,77 4.429,20 
6.2.0.3. FDE 05.05.064 PR-08 PRATELEIRA DE GRANITO M 10,70 148,24 181,19 1.938,73 
6.2.0.4. FDE 05.05.067 PR-03 PRATELEIRA DE GRANILITE - L=30CM M 4,10 663,77 811,33 3.326,45 
6.2.0.5. FDE 05.05.075 PR-09 PRATELEIRA EM GRANILITE - L=55CM M 8,30 738,96 903,23 7.496,81 

6.2.0.6. FDE 05.05.078 GS-03 GUICHE DE SECRETARIA/JANELA DE 2 FOLHAS UN 1,00 2.289,31 2.798,22 2.798,22 
6.2.0.7. FDE 05.05.080 ET-05 ESTRADO DE POLIPROPILENO M 2,50 48,71 59,54 148,85 
6.2.0.8. FDE 05.05.086 BA-13 BALCAO ATENDIMENTO - GRANITO UN 1,00 2.283,24 2.790,80 2.790,80 

6.2.0.9. FDE 05.05.090 BA-11 BALCÃO DE DEVOLUÇÃO DE GRANITO (L=70CM UN 2,00 1.258,52 1.538,29 3.076,58 
6.3. COMPONENTES
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6.3.0.1. FDE 05.05.101 CC-01 CUBA INOX (60X50X30CM) INCLUSIVE VÁLVULA UN 1,00 2.122,53 2.594,37 2.594,37 

6.3.0.2. FDE 05.05.103 CC-03 CUBA INOX (50X40X25CM) TORNEIRA DE PAREDE UN 3,00 2.115,01 2.585,18 7.755,54 

6.3.0.3. FDE 05.05.104
CC-04 CUBA DUPLA INOX (102X40X25CM) INCLUSIVE 
VÁLVULA UN 1,00 3.337,15 4.079,00 4.079,00 6.3.0.3. FDE 05.05.104 VÁLVULA UN 1,00 3.337,15 4.079,00 4.079,00 

7. ELEMENTOS METÁLICOS/ COMPONENTES ESPECIAIS 272.819,23 
7.1. ESQUADRIAS METÁLICAS

7.1.0.1. FDE 06.01.002 EF-02 ESQUADRIA DE FERRO 90X120CM UN 1,00 729,93 892,19 892,19 
7.1.0.2. FDE 06.01.003 EF-03 ESQUADRIA DE FERRO 90X150CM UN 21,00 937,28 1.145,64 24.058,44 
7.1.0.3. FDE 06.01.005 EF-05 ESQUADRIA DE FERRO 180X120CM UN 2,00 1.429,81 1.747,66 3.495,32 
7.1.0.4. FDE 06.01.013 EF-13 ESQUADRIA DE FERRO 90X90CM UN 41,00 576,74 704,95 28.902,95 
7.1.0.5. FDE 06.01.014 EF-14 ESQUADRIA DE FERRO 180X90CM UN 10,00 1.084,99 1.326,18 13.261,80 

7.1.0.6. FDE 06.01.015
EF-15 ESQUADRIA DE FERRO / VENTILACAO CRUZADA 
H=30 A M² 18,20 606,38 741,18 13.489,48 

7.1.0.7. FDE 06.01.022 EF-20 ESQUADRIA DE FERRO 180X180CM UN 12,00 2.074,41 2.535,55 30.426,60 

7.1.0.8. SINAPI 94559
JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM 
ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 M² 9,46 617,24 754,45 7.137,10 

7.1.0.9. FDE 06.01.026 CAIXILHOS DE FERRO -FIXOS M² 33,51 600,37 733,83 24.590,64 

7.1.0.10. FDE 06.01.080
VENEZIANA INDUSTRIAL -ALETAS PVC MONTANTES 
AÇO M² 52,96 172,86 211,29 11.189,92 

7.2. PORTAS

7.2.0.1. FDE 06.02.019 PF-19 PORTA DE FERRO P/ RESERVAT. - GALVANIZADA UN 2,00 1.925,16 2.353,12 4.706,24 
7.2.0.2. FDE 06.02.020 PORTA DE FERRO (TIPO PF-11) M² 34,40 924,25 1.129,71 38.862,02 

7.2.0.3. FDE 06.02.049
PF-30 PORTA EM CHAPA DE AÇO C/VENTILAÇÃO PERM. 
(L=140CM) UN 1,00 3.477,70 4.250,79 4.250,79 
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7.2.0.4. FDE 06.02.049
PF-31 PORTA EM CH.DE AÇO COM 
VENT.PERM.(L=82CM)V- 2 UNID. M² 3,44 3.477,70 4.250,79 14.622,72 

7.2.0.5. FDE 06.02.053 PF-32 PORTA EM CHAPA DE AÇO 82X210CM C/VENT. UN 1,00 2.339,93 2.860,10 2.860,10 
7.2.0.6. FDE 06.02.054 PF-33 PORTA EM CHAPA DE ACO 180X215CM UN 1,00 3.901,06 4.768,27 4.768,27 

7.2.0.7. FDE 06.02.094
ME-02 MONTANTE ESTRUTURAL VERTICAL P/ 
ESQUADRIAS EM M 33,10 112,85 137,94 4.565,81 7.2.0.7. FDE 06.02.094 ESQUADRIAS EM M 33,10 112,85 137,94 4.565,81 

7.2.0.8. FDE 06.02.095
ME-03 MONTANTE ESTRUTURAL HORIZONTAL P/ 
ESQUADRIAS M 49,90 107,72 131,67 6.570,33 

7.3. OUTROS ELEMENTOS METALICOS 

7.3.0.1. FDE 06.03.001 TI-01 TAMPA DE INSPECAO - AÇO UN 2,00 655,50 801,22 1.602,44 
7.3.0.2. FDE 06.03.003 AF-01 ALCAPAO PARA LAJE DE FORRO UN 1,00 637,46 779,17 779,17 
7.3.0.3. FDE 06.03.019 EM-05 ESCADA MARINHEIRO (GALVANIZADA M 8,50 795,50 972,34 8.264,89 

7.3.0.4. FDE 06.03.020
EM-06 ESCADA DE MARINHEIRO C/GUARDA CORPO 
GALVANIZADA M 9,50 1.030,46 1.259,53 11.965,54 

7.3.0.5. FDE 06.03.024 TP-12 TELA DE PROTECAO REMOVIVEL M2 19,22 465,49 568,97 10.935,60 
7.3.0.6. FDE 06.03.035 GR-02 GRADE DE PROTECAO / GUICHE (122X92 CM M2 1,12 453,53 554,35 620,87 

8. COBERTURA 72.096,62 

8.1. ESTRUTURAS DE COBERTURAS EM MADEIRA DE LEI

8.1.0.1. FDE 07.01.026 EM TERCAS PARA TELHAS DE CIM-AM/AL/PLAST M² 838,46 21,06 25,74 21.581,96 
8.2. TELHA

8.2.0.1. FDE 07.80.041 TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA E=8MM M² 890,44 46,41 56,73 50.514,66 
9. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 297.700,21 

9.1. CAVALETE E ABRIGO

9.1.0.1. FDE 08.01.002
AC-05 ABRIGO E CAVALETE DE 1" COMPLETO 
85X65X30CM UN 1,00 1.174,53 1.435,63 1.435,63 

9.2. ABRIGO E REDE DE GÁS



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

ASSUNTO: PLANILHA DE ORÇAMENTO BÁSICO   
OBRA: CONSTRUÇÃO DO CEMEI DE ÁGUA VERMELHA - 150 ALUNOS

ÁREA: 813,78 M² B.D.I.

LOCAL: AV. DR. ERNESTO PEREIRA LOPES, S/N - ÁGUA VERMELHA - SÃO CARLOS - SP 22,23%

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT.
CUSTO UNIT 

(R$)
PREÇO UNIT 

(R$)
SUB TOTAL 

COM BDI   (R$)
TOTAL DO 
ITEM (R$)

REFERÊNCIA

9.2.0.1. CPOS 45.02.080
ENTRADA COMPLETA DE GÁS GLP COM 6 CILINDROS 
DE 45 KG UN 1,00 9.733,17 11.896,85 11.896,85 

9.2.0.2. FDE 08.02.016
PROTECAO ANTICORROSIVA PARA RAMAIS SOB A 
TERRA M 7,00 18,80 22,98 160,86 

9.2.0.3. FDE 08.02.021 VG-01 VALVULA E REGULADOR DE PRESSAO DE GAS UN 2,00 469,89 574,35 1.148,70 9.2.0.3. FDE 08.02.021 VG-01 VALVULA E REGULADOR DE PRESSAO DE GAS UN 2,00 469,89 574,35 1.148,70 

9.2.0.4. FDE 08.02.040
TUBO ACO GALV NBR5590-CLASSE PESADA DN 20MM 
(3/4") INCL. CONEXÕES M 7,00 104,24 127,41 891,87 

9.2.0.5. FDE 08.02.061
TUBO DE COBRE P/ GAS CLASSE A S/COST DN=3/4 (22) 
SOLDA M 4,20 105,45 128,89 541,34 

9.3. REDE DE ÁGUA FRIA TUBULAÇÕES

9.3.0.1. CPOS 46.01.020
TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, 
(3/4´), INCLUSIVE CONEXÕES M 128,00 23,54 28,77 3.682,56 

9.3.0.2. CPOS 46.01.030
TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 32 MM, 
(1´), INCLUSIVE CONEXÕES M 81,00 29,32 35,84 2.903,04 

9.3.0.3. CPOS 46.01.050
TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 50 MM, 
(1 1/2´), INCLUSIVE CONEXÕES M 54,00 37,36 45,67 2.466,18 

9.3.0.4. CPOS 46.01.060
TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 60 MM, 
(2´), INCLUSIVE CONEXÕES M 16,50 52,08 63,66 1.050,39 

9.3.0.5. CPOS 46.01.070
TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 75 MM, 
(2 1/2´), INCLUSIVE CONEXÕES M 44,00 70,01 85,57 3.765,08 

9.3.0.6. CPOS 46.01.080
TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 85 MM, 
(3´), INCLUSIVE CONEXÕES M 16,00 81,61 99,75 1.596,00 

9.4. REDE DE ÁGUA FRIA: DEMAIS SERVIÇOS

9.4.0.1. CPOS 47.01.050
REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO SEM 
ACABAMENTO, DN= 1 1/2´ UN 1,00 105,42 128,85 128,85 

9.4.0.2. CPOS 47.02.020
REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO 
COM CANOPLA, DN= 3/4´ - LINHA ESPECIAL UN 20,00 81,44 99,54 1.990,80 
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9.4.0.3. CPOS 47.02.030
REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO 
COM CANOPLA, DN= 1´ - LINHA ESPECIAL UN 3,00 87,46 106,90 320,70 

9.4.0.4. CPOS 47.02.110
REGISTRO DE PRESSÃO EM LATÃO FUNDIDO 
CROMADO COM CANOPLA, DN= 3/4´ - LINHA ESPECIAL UN 23,00 87,40 106,83 2.457,09 
VÁLVULA DE DESCARGA COM REGISTRO PRÓPRIO, 

9.4.0.5. CPOS 47.04.040
VÁLVULA DE DESCARGA COM REGISTRO PRÓPRIO, 
DN= 1 1/2´ UN 14,00 264,13 322,85 4.519,90 

9.5. COMBATE A INCÊNDIO: DEMAIS SERVIÇOS

9.5.0.1. SINAPI 72554
EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO UN 1,00 411,58 503,07 503,07 

9.5.0.2. SINAPI 72553
EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO UN 2,00 126,13 154,17 308,34 

9.5.0.3. SINAPI 73775/002

EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL 
SUPORTE PAREDE CARGA     COMPLETA 
FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 2,00 138,10 168,80 337,60 

9.6. REDE DE ESGOTO: TUBULAÇÕES

9.6.0.1. CPOS 46.02.010

TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, 
SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 40 MM, 
INCLUSIVE CONEXÕES M 29,50 26,30 32,15 948,43 

9.6.0.2. CPOS 46.03.038

TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE 
BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, 
DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES M 82,00 38,72 47,33 3.881,06 

9.6.0.3. CPOS 46.03.040

TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE 
BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, 
DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES M 24,00 55,87 68,29 1.638,96 

9.6.0.4. CPOS 46.03.050

TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE 
BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, 
DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES M 79,00 73,28 89,57 7.076,03 
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9.6.0.5. CPOS 46.03.060

TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE 
BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´. 
DN= 150 MM, INCLUSIVE CONEXÕES M 60,00 108,43 132,53 7.951,80 

9.7. REDE DE ESGOTO: DEMAIS SERVIÇOS

9.7.0.1. CPOS 49.01.030
CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 150 X 150 X 50 MM, 
COM GRELHA UN 12,00 74,65 91,24 1.094,88 9.7.0.1. CPOS 49.01.030 COM GRELHA UN 12,00 74,65 91,24 1.094,88 

9.7.0.2. FDE 16.08.026 CI-02 CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80CM PARA ESGOTO UN 10,00 974,32 1.190,91 11.909,10 
9.7.0.3. FDE 16.08.027 CG-01 CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA UN 3,00 1.235,32 1.509,93 4.529,79 
9.7.0.4. FDE 16.08.028 CI-01 CAIXA DE INSPECAO 60X60CM PARA ESGOTO UN 6,00 521,63 637,59 3.825,54 

9.7.0.5. FDE 08.10.049
RALO SECO CONICO PVC DN 100MM C/GRELHA PVC 
CROMADO UN 7,00 64,16 78,42 548,94 

9.8. REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS: TUBULAÇÕES

9.8.0.1. CPOS 46.03.050

TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE 
BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, 
DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES M 69,00 73,28 89,57 6.180,33 

9.8.0.2. CPOS 46.03.060

TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE 
BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´. 
DN= 150 MM, INCLUSIVE CONEXÕES M 156,00 108,43 132,53 20.674,68 

9.9. REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS: DEMAIS SERVIÇOS

9.9.0.1. FDE 08.12.033 RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,33 M M 74,80 45,06 55,08 4.119,98 
9.9.0.2. FDE 08.12.034 RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,50 M M 27,20 61,05 74,62 2.029,66 

9.9.0.3. FDE 08.12.067
GRELHA HEMISFERICA DE FERRO FUNDIDO DN 150MM 
(6") UN 8,00 19,24 23,52 188,16 

9.10. RESERVATÓRIO: INSTALAÇÕES - TUBULAÇÕES

9.10.0.1. CPOS 46.07.030 TUBO GALVANIZADO DN= 1´, INCLUSIVE CONEXÕES M 8,00 86,88 106,19 849,52 

9.10.0.2. CPOS 46.07.040 TUBO GALVANIZADO DN= 1 1/4´, INCLUSIVE CONEXÕES M 28,00 101,38 123,92 3.469,76 

9.10.0.3. CPOS 46.07.050 TUBO GALVANIZADO DN= 1 1/2´, INCLUSIVE CONEXÕES M 17,00 112,91 138,01 2.346,17 
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9.10.0.4. CPOS 46.07.080 TUBO GALVANIZADO DN= 3´, INCLUSIVE CONEXÕES M 13,00 191,46 234,02 3.042,26 
9.11. RESERVATÓRIO: INSTALAÇÕES - DEMAIS SERVIÇOS

9.11.0.1. SINAPI 89987

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", 
COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. 
AF_12/2014 UN 2,00 62,04 75,83 151,66 9.11.0.1. SINAPI 89987 AF_12/2014 UN 2,00 62,04 75,83 151,66 

9.11.0.2. SINAPI 94496

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 
1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2016 UN 2,00 79,24 96,86 193,72 

9.11.0.3. SINAPI 94497

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 
1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2016 UN 4,00 90,81 111,00 444,00 

9.11.0.4. SINAPI 94500

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3 , 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO 
QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2016 UN 1,00 232,64 284,36 284,36 

9.11.0.5. SINAPI 99630

VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, 
ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2019 UN 2,00 90,78 110,96 221,92 

9.11.0.6. SINAPI 99631

VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, 
ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2019 UN 1,00 99,24 121,30 121,30 

9.11.0.7. SINAPI 94797
TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 1 , FORNECIDA E 
INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016 UN 2,00 59,85 73,15 146,30 
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9.11.0.8. FDE 08.14.078
CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 1 HP 8500 L/H-20 
MCA UN 2,00 1.185,36 1.448,87 2.897,74 

9.11.0.9. FDE 08.14.085
ANEIS PRE-MOLDADOS EM CONCRETO ARMADO P/ 
RESERVATÓRIO D'ÁGUA D= 2,50 M M 11,50 6.719,25 8.212,94 94.448,81 

9.11.0.10. FDE 08.14.086 LAJE PRE-MOLDADA D=2,50M E=8CM P/ RESERVATORIO UN 2,00 1.657,24 2.025,64 4.051,28 9.11.0.10. FDE 08.14.086 LAJE PRE-MOLDADA D=2,50M E=8CM P/ RESERVATORIO UN 2,00 1.657,24 2.025,64 4.051,28 

9.11.0.11. FDE 08.14.087
LAJE PRE-MOLDADA D=2,50M E=15CM P/ 
RESERVATORIO UN 2,00 2.423,00 2.961,63 5.923,26 

9.12.
BEBEDOUROS, LAVATÓRIOS E MICTORIOS 
PADRONIZADOS

9.12.0.1. FDE 08.15.002 BN-01 BANHO BERCÁRIO UN 2,00 2.468,99 3.017,85 6.035,70 
9.12.0.2. FDE 08.15.003 BN-02 BANHO INFANTIL CJ 6,00 909,63 1.111,84 6.671,04 

9.13. LOUÇAS

9.13.0.1. SINAPI 95469

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM  
LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2016 UN 2,00 166,70 203,76 407,52 

9.13.0.2. FDE 08.16.003 BACIA SANITÁRIA INFANTIL UN 9,00 358,06 437,66 3.938,94 

9.13.0.3. FDE 08.16.010
LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA C/ 
TORNEIRA CROMADA DE 1/2" FECHAM. AUTOM. UN 13,00 659,82 806,50 10.484,50 

9.13.0.4. SINAPI 86919

TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU 
EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, 
VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO 
PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2013 UN 4,00 685,08 837,37 3.349,48 

9.13.0.5. FDE 08.16.051 SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15 CM UN 2,00 72,02 88,03 176,06 
9.13.0.6. FDE 08.16.065 PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15CM UN 11,00 72,33 88,41 972,51 
9.13.0.7. FDE 08.16.070 CABIDE DE LOUCA BRANCA COM 2 GANCHOS UN 2,00 48,81 59,66 119,32 
9.13.0.8. FDE 08.16.083 VA-01 VARAL/TOALHEIRO UN 2,00 293,72 359,01 718,02 
9.13.0.9. FDE 08.16.089 BR-01 BACIA P/ SANITARIO ACESSIVEL CJ 3,00 2.094,97 2.560,68 7.682,04 
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9.13.0.10. FDE 08.16.090 BR-02 LAVATORIO PARA SANITARIO ACESSIVEL CJ 3,00 1.316,69 1.609,39 4.828,17 
9.13.0.11. FDE 08.16.093 BR-05 TROCADOR ACESSÍVEL UN 1,00 2.161,36 2.641,83 2.641,83 
9.13.0.12. FDE 08.16.094 BR-06 CHUVEIRO ACESSIVEL CJ 1,00 1.919,99 2.346,80 2.346,80 

9.14. APARELHOS E METAIS

9.14.0.1. FDE 08.17.038
CHUVEIRO SIMPLES C/ARTICULACAO, LATAO CROMADO 
DN 15MM UN 7,00 134,52 164,42 1.150,94 9.14.0.1. FDE 08.17.038 DN 15MM UN 7,00 134,52 164,42 1.150,94 

9.14.0.2. FDE 08.17.049 PURIFICADOR/BEBEDOURO DE AGUA REFRIGERADA UN 3,00 1.802,06 2.202,66 6.607,98 
9.14.0.3. FDE 09.12.001 EX-01 EXAUSTOR AXIAL DN 40CM UN 1,00 916,98 1.120,82 1.120,82 
9.14.0.4. FDE 08.17.058 FT-02 FILTRO PARA AGUA POTAVEL UN 2,00 444,98 543,90 1.087,80 
9.14.0.5. FDE 08.17.080 TORNEIRA DE LAVAGEM COM CANOPLA DE 1/2" UN 1,00 54,40 66,49 66,49 

10. INTALAÇÕES ELÉTRICAS 140.195,93 
10.1. ENTRADA BAIXA TENSÃO

10.1.0.1. FDE 09.02.061
AE-21 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA (CAIXA M OU H): 
AES UN 1,00 4.134,28 5.053,33 5.053,33 

10.1.0.2. FDE 09.02.080 CONJ 4 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 150MM2 UN 1,00 3.447,71 4.214,14 4.214,14 

10.1.0.3. FDE 09.02.102
CONJ. ENTRADA P/ TELEFONE EM ENTRADA DE 
ENERGIA UN 2,00 384,52 470,00 940,00 

10.1.0.4. SINAPI 74130/004

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO 
NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E 
INSTALACAO UN 1,00 71,55 87,46 87,46 

10.1.0.5. SINAPI 74130/006

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO 
NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E 
INSTALACAO UN 1,00 252,64 308,80 308,80 

10.2. ENTRADA: INTERLIGAÇÃO AO QUADRO GERAL

10.2.0.1. SINAPI 92989

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 19,00 39,45 48,22 916,18 
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10.2.0.2. SINAPI 92995

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 76,00 81,26 99,32 7.548,32 

10.2.0.3. CPOS 38.01.160
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3´ - COM 
ACESSÓRIOS M 19,00 70,42 86,07 1.635,33 

10.2.0.4. FDE 09.03.090 ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS M 19,00 16,60 20,29 385,51 10.2.0.4. FDE 09.03.090 ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS M 19,00 16,60 20,29 385,51 
10.3. QUADRO GERAL

10.3.0.1. FDE 09.04.006 CAIXA EM CHAPA DE AÇO 16 COM PORTA E FECHO M² 0,37 1.150,33 1.406,05 520,24 

10.3.0.2. FDE 09.04.021
QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMO MAGNETICO 
3X200A UN 1,00 439,34 537,01 537,01 

10.3.0.3. FDE 09.04.042 QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 100 A M 1,20 20,18 24,67 29,60 
10.3.0.4. FDE 09.04.044 QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 200 A M 1,60 34,98 42,76 68,42 

10.3.0.5. SINAPI 74130/003

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO 
NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E 
INSTALACAO UN 2,00 46,53 56,87 113,74 

10.3.0.6. CPOS 37.13.640
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, 
CORRENTE DE 60 A ATÉ 100 A UN 2,00 128,14 156,63 313,26 

10.4. REDE DE BAIXA TENSÃO: DUTO/QUADROS PARCIAIS

10.4.0.1. CPOS 38.01.040
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3/4´ - COM 
ACESSÓRIOS M 105,00 23,13 28,27 2.968,35 

10.4.0.2. CPOS 38.01.060
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1´ - COM 
ACESSÓRIOS M 33,00 28,90 35,32 1.165,56 

10.4.0.3. CPOS 38.01.080
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1 1/4´ - 
COM ACESSÓRIOS M 32,00 34,52 42,19 1.350,08 

10.4.0.4. CPOS 38.01.120
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 2´ - COM 
ACESSÓRIOS M 39,00 46,94 57,37 2.237,43 

10.4.0.5. FDE 09.05.040 ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS M 113,00 16,60 20,29 2.292,77 

10.4.0.6. FDE 09.05.054
QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 100A P/ 28 A 42 
DISJS UN 2,00 778,31 951,33 1.902,66 
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10.4.0.7. FDE 09.05.069 INTERRUPTOR TIPO AUTOMÁTICO DE BÓIA UN 2,00 77,50 94,73 189,46 

10.4.0.8. SINAPI 74130/003

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO 
NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E 
INSTALACAO UN 23,00 46,53 56,87 1.308,01 

10.4.0.9. CPOS 37.13.640
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, 
CORRENTE DE 60 A ATÉ 100 A UN 1,00 128,14 156,63 156,63 10.4.0.9. CPOS 37.13.640 CORRENTE DE 60 A ATÉ 100 A UN 1,00 128,14 156,63 156,63 

10.4.0.10. SINAPI 74130/001

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO 
NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E 
INSTALACAO UN 21,00 11,18 13,67 287,07 

10.4.0.11. FDE 09.05.076
QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA 
TRIFASICO UN 2,00 1.067,78 1.305,15 2.610,30 

10.4.0.12. FDE 09.05.082
QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA 
BIFASICO UN 1,00 1.046,02 1.278,55 1.278,55 

10.4.0.13. FDE 09.05.085
QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO 
TRIFASICO UN 1,00 537,06 656,45 656,45 

10.4.0.14. FDE 09.05.092
INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL 
(DISPOSITIVO DR) UN 2,00 302,83 370,15 740,30 

10.5. REDE DE BAIXA TENSÃO:CAIXAS DE PASSAGEM

10.5.0.1. SINAPI 91941

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), 
PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 10,00 8,93 10,92 109,20 

10.5.0.2. SINAPI 91944

CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), 
PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 15,00 11,91 14,56 218,40 

10.5.0.3. FDE 09.06.025
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,40X0,40X0,40 
M UN 5,00 174,35 213,11 1.065,55 

10.6. REDE DE BAIXA TENSÃO: ENFIAÇÃO
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10.6.0.1. SINAPI 91928

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 315,00 4,26 5,21 1.641,15 

10.6.0.2. SINAPI 91930

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 160,00 5,77 7,05 1.128,00 10.6.0.2. SINAPI 91930 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 160,00 5,77 7,05 1.128,00 

10.6.0.3. SINAPI 91932

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 130,00 9,34 11,42 1.484,60 

10.6.0.4. SINAPI 92983

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 105,00 15,15 18,52 1.944,60 

10.6.0.5. SINAPI 92987

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 10,50 28,62 34,98 367,29 

10.6.0.6. SINAPI 92991

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 22,00 51,27 62,67 1.378,74 

10.6.0.7. SINAPI 92995

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 40,00 81,26 99,32 3.972,80 

10.7. PONTOS DE INTERRUPTORES E TOMADAS

10.7.0.1. CPOS 40.05.020 INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA CJ 1,00 19,88 24,30 24,30 
10.7.0.2. CPOS 40.05.040 INTERRUPTOR COM 2 TECLAS SIMPLES E PLACA CJ 42,00 26,95 32,94 1.383,48 

10.7.0.3. CPOS 40.04.480
CONJUNTO 1 INTERRUPTOR SIMPLES E 1 TOMADA 2P+T 
DE 10 A, COMPLETO CJ 2,00 26,71 32,65 65,30 

10.7.0.4. CPOS 40.04.450 TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA CJ 81,00 20,84 25,47 2.063,07 

10.7.0.5. FDE 09.08.080 TOMADA DE PISO 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE UN 8,00 162,20 198,26 1.586,08 
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10.7.0.6. FDE 09.08.081 PONTO SECO PARA TELEFONE-ELETRODUTO DE PVC UN 3,00 92,47 113,03 339,09 

10.7.0.7. FDE 09.08.085
PONTO SECO PARA INSTALACAO DE SOM/TV/ALARME/ 
LOGICA UN 15,00 92,47 113,03 1.695,45 

10.8. LUMINÁRIAS INTERNAS
IL-42 LUMINARIA C/ DIFUSOR TRANSPARENTE PARA 

10.8.0.1. FDE 09.09.034
IL-42 LUMINARIA C/ DIFUSOR TRANSPARENTE PARA 
LAMPADA FLUOR UN 21,00 188,73 230,68 4.844,28 

10.8.0.2. SINAPI 97607

LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA PARA 1 
LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2017 UN 5,00 64,77 79,17 395,85 

10.8.0.3. FDE 09.09.083 IL-28 ILUMINACAO AUTONOMA DE EMERGENCIA UN 9,00 57,00 69,67 627,03 

10.8.0.4. FDE 09.09.051
IL-44 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE 
(1X32W) UN 2,00 126,98 155,21 310,42 

10.8.0.5. FDE 09.09.052
IL-45 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE 
(2X32W) UN 52,00 165,02 201,70 10.488,40 

10.8.0.6. FDE 09.09.060 IL-60 LUMINARIA DE SOBREPOR C/REFLETOR E ALETAS UN 11,00 287,92 351,92 3.871,12 

10.8.0.7. FDE 09.09.070
IL-70 LUMIN.EMBUTIR C/DIFUSOR TRANSLUCIDO 
P/LAMP.FLUOR. UN 8,00 177,70 217,20 1.737,60 

10.8.0.8. FDE 09.09.071
IL-71 LUMIN.EMBUTIR C/DIFUSOR TRANSLUCIDO 
P/LAMP.FLUOR. UN 12,00 205,51 251,19 3.014,28 

10.8.0.9. FDE 09.09.072
IL-72 LUMINARIA PRISMATICA TRANSP.P/LAMPADA A 
VAPOR UN 4,00 309,47 378,27 1.513,08 

10.9. CENTRO DE LUZ

10.9.0.1. FDE 09.10.003 CENTRO DE LUZ EM CAIXA FM ELETTRODUTO DE PVC UN 122,00 188,84 230,82 28.160,04 
10.10. ILUMINAÇÃO EXTERNA

10.10.0.1. FDE 09.11.035 IL-06 LUZ DE OBSTACULO COM LAMPADA DE 60W UN 1,00 296,33 362,20 362,20 
10.10.0.2. FDE 09.11.076 IL-84 PROJETOR MEDIO P/ VAPOR DE SODIO 150W UN 4,00 511,63 625,37 2.501,48 
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10.11. PARA RAIOS

10.11.0.1. SINAPI 96974

CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, 
COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2017 M 184,00 49,48 60,48 11.128,32 

10.11.0.2. FDE 09.13.025
CORDOALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 80MM2 (7/16") 
SOB A TERRA M 130,00 34,19 41,79 5.432,70 10.11.0.2. FDE 09.13.025 SOB A TERRA M 130,00 34,19 41,79 5.432,70 

10.11.0.3. FDE 09.13.027 TERRA SIMPLES - 1 HASTE COM CAIXA DE INSPEÇÃO UN 8,00 185,05 226,19 1.809,52 
10.11.0.4. FDE 09.13.032 CONEXAO EXOTERMICA CABO/CABO UN 10,00 39,09 47,78 477,80 
10.11.0.5. FDE 09.13.033 CONEXAO EXOTERMICA CABO/HASTE UN 10,00 45,63 55,77 557,70 
10.11.0.6. FDE 09.13.034 CONEXAO EXOTERMICA EM ESTRUTURA METALICA UN 15,00 37,20 45,47 682,05 

11. IMPERMEABILIZAÇÕES/JUNTAS DE DILATAÇÃO 10.601,51 
11.1. IMPERMEABILIZAÇÕES: LAJES, CALHAS, MARQUISES

11.1.0.1. FDE 11.02.026
IMPERM C/ EMULSAO ACRILICA ESTRUT C/ VEU DE 
POLIESTER-6 M² 110,52 53,92 65,91 7.284,37 

11.1.0.2. FDE 13.01.018
REGULARIZACAO DE SUPERFICIE P/ PREPARO IMPERM 
1:3 M² 49,72 27,29 33,36 1.658,66 

11.2. IMPERMEABILIZAÇÕES: RESERVATÓRIOS D'AGUA

11.2.0.1. FDE 11.03.007
IMPERMEABILIZACAO ARGAMASA POLIMERICA P/ 
RESERVATORIO M² 64,00 20,39 24,92 1.594,88 

11.2.0.2. FDE 11.03.010
IMPERMEABILIZ. COM TINTA BETUMINOSA (APLICAÇÃO 
EXTERNA) M² 5,00 10,41 12,72 63,60 

12. REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE 96.401,01 
12.1. REVESTIMENTO TETO

12.1.0.1. SINAPI 87878

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS 
DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 
AF_06/2014 M² 900,43 3,66 4,47 4.024,92 
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12.1.0.2. CPOS 17.02.140 EMBOÇO DESEMPENADO COM ESPUMA DE POLIÉSTER M² 900,43 20,09 24,56 22.114,56 
12.2. REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS 
DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 

12.2.0.1. SINAPI 87878
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 
AF_06/2014 M² 473,28 3,66 4,47 2.115,56 

12.2.0.2. CPOS 17.02.120 EMBOÇO COMUM M² 473,28 16,24 19,85 9.394,61 

12.2.0.3. CPOS 17.04.020
REVESTIMENTO EM GESSO LISO DESEMPENADO 
SOBRE EMBOÇO M² 895,49 15,27 18,66 16.709,84 

12.2.0.4. FDE 12.02.036
REVESTIMENTO COM AZULEJOS LISOS, BRANCO 
BRILHANTE M² 429,40 52,96 64,73 27.795,06 

12.2.0.5. FDE 12.02.043 PERFIL SEXTAVADO EM ALUMINIO PARA AZULEJO M 6,00 8,03 9,82 58,92 
12.3. REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS

12.3.0.1. SINAPI 87878

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS 
DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 
AF_06/2014 M² 488,72 3,66 4,47 2.184,58 

12.3.0.2. CPOS 17.02.140 EMBOÇO DESEMPENADO COM ESPUMA DE POLIÉSTER M² 488,72 20,09 24,56 12.002,96 
13. PISOS INTERNOS / RODAPES / PEITORIS 127.269,42 

13.1.
LASTRO PARA PISOS E ENCHIMENTO DE RERBAIXOS 
DE LAJES

13.1.0.1. CPOS 17.01.040 LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO M³ 37,70 494,24 604,11 22.774,95 
13.1.0.2. FDE 13.01.006 LASTRO DE PEDRA BRITADA - 3CM M² 22,64 6,87 8,40 190,18 
13.1.0.3. CPOS 17.01.050 REGULARIZAÇÃO DE PISO COM NATA DE CIMENTO M² 754,50 21,79 26,63 20.092,34 

13.2. REVESTIMENTO DE PISOS 
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13.2.0.1. SINAPI 87250

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM 
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 
M2. AF_06/2014 M² 137,12 41,86 51,17 7.016,43 

13.2.0.2. FDE 13.80.015
CHAPAS VINILICAS (COR ESPECIFICAR) ESPESSURA DE 
2 MM M² 617,38 85,48 104,48 64.503,86 13.2.0.2. FDE 13.80.015 2 MM M² 617,38 85,48 104,48 64.503,86 

13.3. REVESTIMENTO DE SOLEIRAS

13.3.0.1. FDE 13.06.076 SO-16 SOLEIRA EM GRANITO L=15,5CM DESNIVEL 1,5CM M 26,00 96,86 118,39 3.078,14 

13.3.0.2. FDE 13.06.077 SO-17 SOLEIRA EM GRANITOL=22CM DESNIVEL 1,5CM M 14,80 111,72 136,56 2.021,09 
13.4. REVESTIMENTO DE PEITORIS

13.4.0.1. FDE 13.07.002 PE-02 PEITORIL M 83,70 74,21 90,71 7.592,43 
14. VIDROS 26.489,19 

14.1. VIDROS

14.1.0.1. FDE 14.01.002 VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 3MM M² 208,06 87,28 106,68 22.195,84 
14.1.0.2. FDE 14.01.008 VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 6MM M² 26,68 131,65 160,92 4.293,35 

15. PINTURA 76.622,78 
15.1. FORROS / PAREDES INTTERNAS

15.1.0.1. CPOS 33.10.030
TINTA ACRÍLICA ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE 
PREPARO M² 857,49 22,24 27,18 23.306,58 

15.1.0.2. CPOS 33.10.041
ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM MASSA, INCLUSIVE 
PREPARO M² 855,22 23,97 29,30 25.057,95 

15.2. ESQUADRIAS 

15.2.0.1. CPOS 33.12.011
ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM MADEIRA, INCLUSIVE 
PREPARO M² 182,73 32,65 39,91 7.292,75 

15.2.0.2. FDE 15.03.021 ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO M² 218,79 27,73 33,89 7.414,79 

15.2.0.3. FDE 15.03.080
FACE EXTERNA DE CALHAS/CONDUTORES COM TINTA 
SINTETICA M 18,00 12,15 14,85 267,30 
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15.3. EXTERNA

15.3.0.1. CPOS 33.10.030
TINTA ACRÍLICA ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE 
PREPARO M² 488,72 22,24 27,18 13.283,41 

16. SERVIÇOS COMPLEMENTARES  EXTERNOS 227.620,13 
16.1. MURO DE FECHAMENTO

16.1.1. INFRAESTRUTURA DO MURO DE DIVISA16.1.1. INFRAESTRUTURA DO MURO DE DIVISA

16.1.1.1. SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE 
MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 M³ 67,60 79,31 96,94 6.553,14 

16.1.1.2. SINAPI 94098

PREPARO DE FUNDO DE VALA  COM LARGURA MENOR 
QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE 
INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 M² 41,61 6,62 8,09 336,62 

16.1.1.3. SINAPI 96995
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. 
AF_10/2017 M³ 4,16 48,09 58,78 244,52 

16.1.1.4. CPOS 12.01.040
BROCA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 25 CM - 
COMPLETA M 104,00 57,02 69,70 7.248,80 

16.1.1.5. SINAPI 95241
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS 
OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 M² 41,61 20,98 25,64 1.066,88 

16.1.1.6. SINAPI 92269

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. 
AF_12/2015 M² 83,22 80,49 98,38 8.187,18 

16.1.1.7. SINAPI 92777

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 493,51 9,60 11,73 5.788,87 

16.1.1.8. SINAPI 92779

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 416,12 6,60 8,07 3.358,09 
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16.1.1.9. SINAPI 92775

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 133,16 13,00 15,89 2.115,91 

16.1.1.10. CPOS 14.11.271
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 
X 19 X 39 CM - CLASSE A M² 20,00 93,44 114,21 2.284,20 16.1.1.10. CPOS 14.11.271 X 19 X 39 CM - CLASSE A M² 20,00 93,44 114,21 2.284,20 

16.1.1.11. SINAPI 92720

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO 
DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE 
PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 M³ 40,00 346,39 423,39 16.935,60 

16.1.2. ESTRUTURA DO MURO DE DIVISA

16.1.2.1. SINAPI 92431

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA 
MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 M² 156,55 39,89 48,76 7.633,38 

16.1.2.2. SINAPI 92919

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, 
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 KG 461,88 7,57 9,25 4.272,39 

16.1.2.3. SINAPI 92916

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, 
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 KG 142,26 10,07 12,31 1.751,22 
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16.1.2.4. SINAPI 92720

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO 
DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE 
PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 M³ 55,57 346,39 423,39 23.527,78 

16.1.3. ALVENARIA DO MURO DE DIVISA16.1.3. ALVENARIA DO MURO DE DIVISA

16.1.3.1. COMPOSIÇÃO 00002

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 
1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM),COM TIJOLOS 
REAPROVEITADOS M² 229,00 42,04 51,39 11.768,31 

16.1.4. REVESTIMENTO DO MURO DE DIVISA

16.1.4.1. SINAPI 87878

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS 
DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 
AF_06/2014 M² 458,00 3,66 4,47 2.047,26 

16.1.4.2. SINAPI 87529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 M² 458,00 27,23 33,28 15.242,24 

16.1.5.
PINTURA DO MURO DE DIVISA (INCLUSIVE O 
EXISTENTE)

16.1.5.1. SINAPI 88483
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M² 590,00 3,13 3,83 2.259,70 

16.1.5.2. SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M² 590,00 13,28 16,23 9.575,70 

16.2. FECHAMENTO FRONTAL

16.2.0.1. CPOS 34.05.260
GRADIL EM AÇO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO, COM 
PINTURA ELETROSTÁTICA M² 77,00 318,14 388,86 29.942,22 
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16.2.0.2. FDE 06.02.063
PORTÃO EM GRADIL ELETROFUNDIDO DE ABRIR - 
1,20X2,20 M M² 7,04 986,50 1.205,80 8.488,83 

16.2.0.3. FDE 06.02.063
PORTÃO EM GRADIL ELETROFUNDIDO DE ABRIR - 
1,60X2,20 M M² 2,64 986,50 1.205,80 3.183,31 

16.3. PASSEIO

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 

16.3.0.1. SINAPI 94994

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO 
EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 
8 CM, ARMADO. AF_07/2016 M² 58,25 68,12 83,26 4.849,90 

16.3.0.2. SINAPI 94992

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO 
EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 
6 CM, ARMADO. AF_07/2016 M² 45,00 55,39 67,70 3.046,50 

16.3.0.3. SINAPI 94990

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO 
EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO 
ARMADO. AF_07/2016 M³ 37,62 543,89 664,80 25.009,78 

16.4. PAISAGISMO

16.4.0.1. CPOS 34.02.100
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS (JARDINS 
E CANTEIROS) M² 955,00 9,36 11,44 10.925,20 

16.5. DIVERSOS

16.5.0.1. FDE 16.06.023 AL-01 ABRIGO PARA LIXO UN 1,00 4.362,88 5.332,75 5.332,75 

16.5.0.2. CPOS 35.07.020
PLATAFORMA COM 3 MASTROS GALVANIZADOS, H= 7,00 
M CJ 1,00 3.442,21 4.207,41 4.207,41 

16.5.0.2. FDE 16.06.086 INSTALAÇÃO DE QUADRO BRANCO (QB-01) UN 2,00 19,79 24,19 48,38 
16.5.0.3. FDE 16.06.090 INSTALACAO DE LOUSA (LG-07) UN 5,00 39,58 48,38 241,90 
16.5.0.4. FDE 16.06.091 INSTALACAO DE MURAL (MR-02) UN 10,00 9,89 12,09 120,90 
16.5.0.5. FDE 16.06.092 INSTALACAO DE FOGAO INDUSTRIAL UN 1,00 20,67 25,26 25,26 

17. LIMPEZA FINAL 10.977,89 
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17.0.0.1. CPOS 55.01.020 LIMPEZA DA OBRA M² 813,78 11,04 13,49 10.977,89 

TOTAL GERAL: 2.236.482,82 
OBS.: ORÇAMENTO: MATERIAIS, MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS  

REF.: TABELA CPOS 178 DE 03/2020, FDE E SINAPI DE 04/2020 - NÃO DESONERADO

COMPOSIÇÃO DO B.D.I.
ÍTEM COMPONENTE VALOR %

Administração Central 4,00%
Seguro e Garantia 0,80%
Risco 1,27%
Despesas Financeiras 1,23%
Lucro 7,40%
PIS, COFINS, ISSQN, Contribuição Previdenciária 5,65%
Valor total do B.D.I. 22,23%

                 WONG KWAN YIN
São Carlos, junho de 2020              ENGENHEIRO - SMOP


